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2025.12.05 - MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE :
28 rue de la Porte de Bale - 68200 MULHOUSE

DPGF - Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE
APD - Edition du 10/06/2026

Code Désignation U Qte P.U.HT P.T.HT
14 PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER
141 |SECURISATION
14.1.1 Installation de cléture de chantier ML 36,0% € €
Localisation : Partie arriére et sur le cote pendant la durée du chantier
1412  |Portail principal largeur 3.00 ML U 1,00({ € €
142 | INSTALLATION DE CHANTIER
1421 |Installation de bureau de chantier salle de réunion MOIS 6,000 € €
1422 |Installation de réfectoire vestiaires MoIs 6,000 € €
1423 |Installation de sanitaires WC MoIS 6,000 € €
1424 |Installation de panneau de chantier FT 1 € €
143 INETTOYAGE INSTALLATION DE CHANTIER
1431 |Sécurisation de la voirie public MOIS 6,000 € €
1432  |Nettoyage des bungalows de chantier et sanitaires MOIS 6,000 € €
144  |CONSTAT AVANT TRAVAUX
1441 | Constat d'huissier avant travaux ENS 1 € €
145 EAU
1451  |Branche AEP FT 1 € €
146 |ELECTRICITE
1464  |Electricité FT 1 € €
147 |[ETUDE TECHNIQUE
1471 |Etude technique BET U 1 € €
148 |GESTION COMPTE PRORATA
1481 |Gestion compte prorata FT| 1 € €
PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER
Total H.T.: €
15 DEMOLITION
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2025.12.05 - MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE :
28 rue de la Porte de Bale - 68200 MULHOUSE

DPGF - Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE
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Code Désignation u Qte P.U. HT P.T.HT

151 |DEMOLITION

15.1.1  |Dépose et évacuations

15.1.1.1 |Dépose et évacuation de grille métallique - PM U 1 g nepas totalise€r
Localisation : grille métallique de fermeture sur entrée

15.1.1.2 |Dépose de faux plafonds M2 105,0% € €
Localisation : Faux plafond sous rampe escalator, sur SAS et ancien sanitaire

15.1.1.3 | Démolition de chape M2 66,00 € €
Localisation : Zone sanitaire existante et entré local

15.1.2  |Revétement de sol et muraux

15.1.21 |Enlévement de revétement de sol carrelage M2 158,00 € €
Localisation : Sol sur ancienne zone de poissonnerie, zone avant

15122 |Dépose de Faiences M2 37,0% € €

152 |CREATION D'OUVERTURE DANS MURS PORTEURS

1.5.2.1 Ouverture dim 970 x 2070 ht mm U 3 € €
Localisation : Sanit perso, Sanit donneurs,Acces technique,

1522 Ouverture dim 1200 x 2070 ht mm U 2 € €
Localisation : Circulation stock+ Porte coulissante automatique sur dégagement

1523  |Ouverture dim 1500 x 3000 ht mm U 1 € €
Localisation : passage SAS

1524  |Ouverture dim 1500 x 1800 ht mm U 2 € €
Localisation : Haut jour sur accueil

153 |RESEAUX SOUS DALLAGE

1531  |Démolition et réfection de dallage existant

153.1.1 |Sciage dalle béton ML 100,00 € €
Localisation : Pour nouveau réseaux EU EV et Electrique EFS et BASIC

15312 |Démolition dallage M2 30,00 € €

15.3.1.3 |Fouilles manuelles pour accessibilité réseaux existant M3 12,000 € €

15314 |Réfection dallage béton compris scellent avec I'existant M2 30,00 € €

153.1.5 |Finition quartzée M2 30,00 € €
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2025.12.05 - MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE : DPGF - Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE

28 rue de la Porte de Bale - 68200 MULHOUSE APD - Edition du 10/06/2026
Code Désignation u Qte P.U.HT P.T.HT
1532 |Réseaux dans dallage existant
15321 |EU @110 mm ML 35,00 € €
15322 |PVC @ 42/45 mm ML 30,00 € €
15323 |TPC @90 mm ML 30,00 €| €
15324 |Fourniture et pose de siphons fonte compris piéces U 1 € €
DEMOLITION
Total H.T. : €
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2025.12.05 - MAISON DU DON DU SANG MULHOUSE : DPGF - Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE
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RECAPITULATIF
Lot n°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.4 - PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER €HT
1.5 - DEMOLITION €HT
Total du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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