Entretien préventif et curatif des chaussées - district urbain : détail estimatif

N°

de prix Désignation du prix | Unité | Quantité Prix Unitaire Montant HT
SERIE A : PRESCRIPTIONS GENERALES
A01 |Atelier de fraisage j 208,00
A02 [Atelier de mise en ceuvre d'enrobés j 140,00
A03 |Plus-value aux prix de la série A pour travaux les jours non ouvrés %
A04 [Plus-value aux prix de la série A pour travaux de nuit %
Sous-total Série A :
SERIE B : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
B01 Sciage de chaussée m 9 000,00
B02 |Démolition de chaussée ou d'accotement m? 1100,00
B03 |Arasement d'accotement m? 90 000,00
B04 |Matériaux concassés grave non traitée 0/31,5 m? 400,00
B05 |Matériaux concassés grave non traitée 0/20 m? 200,00
B06 |Mise a niveau d'accotement m? 20,00
B07 |Mise a niveau de regard U 110,00
B08 |Mise a niveau de bouche a clé U 30,00
B09 |Couche d'imprégnation m? 1 300,00
B10 |Couche d'accrochage au bitume pur m? 370 100,00
B11 |Couche d'accrochage au bitume modifié par des polymeres m? 589 500,00
B12 |Solution anti collage sur couche d’accrochage m? 959 600,00
B13 |ESU type bicouche sur accotement m? 10 000,00
B14 |ESU type bicouche sur chaussée m? 20 000,00
B15 |Béton C25/30 m? 1 000,00
B16 |Dépose de bordures ou de caniveaux m 40,00
Série B17 - bordures ou caniveaux
B17a |Bordure trottoir A2 classe A m 40,00
B17b |Bordure trottoir T2 classe A m 40,00
B17c¢ |Caniveau CS2 classe A m 40,00
B17d |Caniveau CC1 classe A m 40,00
B18 |Bordure d'flot 11 m 100,00
B19 |Bordure d'ilot 12 m 100,00
B20 |Enduit superficiel armé anti-fissure m? 5000,00
B21 |Dépose et évacuation du supports de glissiere ] 100,00
B22 |Reprise d’'un regard borgne en voie lente u 15,00
B23 |Fourniture et mise en ceuvre de géogrille type PGL-G100/100 m? 1 500,00
B24 |Fourniture de tampon fonte 400 KN verrouillé pour chambre K2C U 5,00
B25 |Plus-value aux prix B1 a B24 pour les travaux les jours non ouvrés %
B26 |Plus-value aux prix B1 a B24 pour travaux de nuit %
Sous-total Série B :
SERIE C : RABOTAGE
€01 |[Engravures [ m ] 40 000,00
Série C02 - Fraisage sur une épaisseur maximale de 3 cm (compris)
C02a |Fraisage Ep <3 cm pour S < 100 m? m? 200,00
C02b |Fraisage Ep < 3 cm pour 100 m3<S < 2000 m? m? 3 800,00
C02c |Fraisage Ep < 3 cm pour S > 2000 m? m? 26 000,00
Série C03|- Fraisage sur une épaisseur comprise entre 3 (non compris) et 6{cm
C03a |Fraisage 3 < Ep <6 cm pour S < 100 m? m? 500,00
CO03b |Fraisage 3 < Ep <6 cm pour 100 m2<S< 2000 m? m? 9 500,00,
C03c |Fraisage 3 < Ep <6 cm pour S > 2000 m? m? 140 000,00
Série C04 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre 6 (non compris) et 12 cm
C04a |Fraisage 6 < Ep<12cm pour S <100 m? m? 700,00
C04b |Fraisage 6 < Ep < 12cm pour 100 m? <S< 2000 m? m? 13 300,00
C04c |Fraisage 6 < Ep < 12 cm pour S > 2000 m? m? 330 000,00
Série C05 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre 12 (non compris) et 19 cm
C05a |Fraisage 12 < Ep < 19cm pour S < 100 m? m? 200,00
CO05b |Fraisage 12 < Ep < 19cm pour 100m? <S< 500m? m? 800,00
CO05c |Fraisage 12 < Ep <19 cm pour S> 500 m? m? 29 500,00
Série C06 - fraisage sur une épaisseur minimale de 19 cm (non compris)
C06a |Fraisage Ep > 19 cm pour S < 100 m? m? 100,00
C06b |Fraisage Ep > 19 cm pour pour 100 m?<S< 500 m? m? 400,00
C06¢c |Fraisage Ep > 19 cm pour S> 500 m? m? 2 000,00
C07 [Restitution des fraisats au maitre d'ouvrage t 10 000,00
C08 [Plus-value aux prix C1 a C6 pour les travaux les jours non ouvrés %
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deN;rix Désignation du prix Unité Quantité Prix Unitaire Montant HT
C09 [Plus-value aux prix C1 a C6 pour travaux de nuit %

Série D10 : Fourniture de matériaux hydrocarbonés sous trémie départ centrale

Sous-total Série C :

D10a |Grave Bitume 0/10 de classe 4 t 1 000,00
D10b |Grave Bitume 0/14 de classe 4 t 10 000,00,
D10c |Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 t 47 000,00
D10d |Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 liant modifié t 10 000,00,
D10e |Béton Bitumineux Mince de type A 0/10 de classe 3 t 3 000,00
D10f (Béton Bitumineux Tres Mince de type 1 0/10 au liant modifié t 3 000,00
D10g |Béton Bitumineux Trés Mince phonique t 25 000,00
D10h I?,étgn bitumeux semi-grenus 0/14 de classe 3-couche de roulement t 3000,00
épaisse
D10i |Grave bitume 0/50 poreuse t 1 000,00
D11a |Plus-value au Grave Bitume 0/10 classe 4 température abaissée t 300,00
D11b |Plus-value Grave Bitume 0/14 classe 4 température abaissée t 3 000,00
Plus-value Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3
D11e température abaissée t 14100,00
Plus-value Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 liant
D11d modifié température abaissée (Tonne) t 3 000,00
Plus-value Béton Bitumineux Mince de type A 0/10 de classe 3
D11e température abaissée t 900,00
D12 Plus,-value’ pour utilisation de liant d’origine végétal dans la formulation t 2 500,00
de I'enrobé
D13  |Plus-value pour fourniture sur le département du Var t 5 000,00
Série D20 : Transports et mise en ceuvre de matériaux hydrocarbonés
D20a |EB14 Q <100 T t 600,00
D20b |EB14 100 T<Q=500T t 2 400,00
D20c |[EB14 Q>500T t 10 000,00
D20d |EB10 Q <100 T t 2 500,00
D20e |EB10 100 T<Q <1000 T t 22 500,00
D20f [EB10 Q>1000T t 36 000,00
D20g |BBTM Q=<100T t 2 000,00
D20h |BBTM 100T<Q=<500T t 7 500,00
D20i (BBTM Q>500T t 18 500,00
D30 |Plus-value au prix de la série D pour les travaux les jours non ouvrés | %
D31 |Plus-value aux prix série D pour travaux de nuit %
D32 Plus-value forfaitaire pour I'utilisation d’une formulation d’enrobé dont F 5000
le taux d’enrobé recyclé est supérieur strict a 40 %. ’
Sous-total Série D :
SERIE E : SIGNALISATION DE CHANTIER
EO01 [Signalisation type F211a j 190,00
E02 [Signalisation type CF22 j 10,00
E03 [Signalisation type CF23 j 10,00
E04 |[Signalisation type CF24 j 20,00
E05 |[Signalisation type CF32 j 20,00
E06 |Signalisation type F.213a - F.215a - F.311a - F.313a j 40,00
EO07 |[Signalisation type F.213b — F.312b j 50,00
E08 ([Signalisation type F.312a — F314a j 10,00
E09 ([Signalisation type F.312b — F314b j 10,00
E10 (Signalisation type F.222- F.221 début et fin de basculement j 30,00
E11 [Signalisation type F.322 j 50,00
E12 |Signalisation fermeture d'autoroute a 2 voies j 100,00
E13 |Signalisation fermeture d'autoroute a 3 voies j 50,00
E14 |Panneau de jalonnement U 1260,00
E15 [Signalisation de coupure de bretelle d'accés j 300,00
E16 |Balise d’alignement K5c U 11 000,00
E17 [Amenée et mise en place de SMV béton m 1 000,00
E18 [Location de SMV béton m/j 13 000,00
E19 |Dépose et transport de SMV béton m 1 000,00
E20 |[Panneau de type AK, B ou KD U/j 400,00
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E21 Occultation de panneau U 40,00
E22 [Plus-value au prix de la série E pour les travaux les jours non ouvrés | %
E23 [Plus-value aux prix de la série E pour travaux de nuit %
Sous-total Série E :
SERIE F : ENROBES AMIANTES et ELIMINATION
FO1 Elaboration d’un plan de retrait Ft 3,00
F02 |[Installation de la logistique Ft 3,00
F03 |Atelier de fraisage d’enrobés amiantés j 16,00
F04 |Elimination de déchet de classe 1 t 5000,00
FO5 |Elimination de déchet de classe 2 t 3 000,00
F06 |Elimination de déchet de classe 3 t 3 000,00
Fourniture et application d’'une résine sur la chaussée afin
FO07 |d’encapsuler les fibres d’amiante présentes dans la couche de m? 5 000,00
roulement
F08 [Plus-value au prix de la série F pour les travaux les jours non ouvrés %
F09 [Plus-value aux prix de la série F pour travaux de nuit %
Sous-total Série F :
SERIE G : CAROTTAGE DES ENROBES
GO01 |Carottage diamétre 150mm U 100,00
GO02 |Carottage diamétre 100mm U 300,00
G03 |Recherche de la présence d’amiante selon I'arrété du 1 octobre 2019 U 100,00
suivant
G04 |Qualification des HAP U 100,00
Recherche de la présence d’amiante selon I'arrété du 01/10/2019 et
GO05 |suivant et quantification des HAP en urgence avec les résultats en U 300,00
accéléré
GO06 |Plus-value au prix de la série G pour les travaux les jours non ouvrés | %
Go7 i ) ) %
Plus-value aux prix de la série G pour travaux de nuit
Sous-total Série G :
SERIE H : SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
HO01 |Création de la base de données F 1
HO02 |Alimentation des tables F 100
Sous-total Série H :
SERIE |: CONSTAT D’HUISSIER
101 |Etablissement d’un contrat d’huissier F 10
Sous-total Série | :
SERIE J: BILAN CARBONE
J01  |Réalisation d'un bilan carbone annuel (Unité) U 4,00
Réalisation d'un bilan carbone pour la mise en ceuvre d’'un produit
902 I ecifique (Unité) i i U 5,00
Sous-total Série J :
Montant de I'offre H.T.
T.V.A. a 20%
Montant de I'offre T.T.C.
NOTA

11 est envisagé de réaliser 80 % des travaux de nuit.

Pour valoriser les quantités de chaque plus value, le candidat devra mettre 80 %
de la totalité de chaque série sur laquelle s'applique cette plus value.

Par contre, les pourcentages a appliquer pour les travaux de nuit doivent étre fixés
par le candidat.

11 est envisagé de réaliser 20 % des travaux en jour non ouvré.
Pour valoriser les quantités de chaque plus value, le candidat devra mettre 20 %
de la totalité de chaque série sur laquelle s'applique cette plus value.

Par contre, les pourcentages a appliquer pour les travaux de jour non ouvré doivent étre fixés par le

candidat.

La plus value de nuit s’applique aux travaux réalisés les jours non-ouvrés (plus value cumulée)

Ces deux plus-value ne concernent pas les prix suivant : D32, FO1, de G03 a GO5
, la série H, la série 1 et la série J
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