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Désignation du prix Unité Quantité Prix Unitaire Montant HT

SÉRIE A : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
A01 Atelier de fraisage j 208,00
A02 Atelier de mise en œuvre d'enrobés j 140,00

A03 Plus-value aux prix de la série A  pour travaux les jours non ouvrés %

A04 Plus-value aux prix de la série A pour travaux de nuit %

Sous-total Série A :  
SÉRIE B : TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

B01 Sciage de chaussée m
B02 Démolition de chaussée ou d'accotement
B03 Arasement d'accotement m²
B04 Matériaux concassés grave non traitée 0/31,5 400,00
B05 Matériaux concassés grave non traitée 0/20 200,00
B06 Mise à niveau d'accotement 20,00
B07 Mise à niveau de regard U 110,00
B08 Mise à niveau de bouche à clé U 30,00
B09 Couche d'imprégnation m²
B10 Couche d'accrochage au bitume pur m²

B11 Couche d'accrochage au bitume modifié par des polymères m²

B12 Solution anti collage sur couche d’accrochage m²
B13 ESU type bicouche sur accotement m²
B14 ESU type bicouche sur chaussée m²
B15 Béton C25/30
B16 Dépose de bordures ou de caniveaux m 40,00

Série B17 - bordures ou caniveaux
B17a Bordure trottoir A2 classe A m 40,00
B17b Bordure trottoir T2 classe A m 40,00
B17c Caniveau CS2 classe A m 40,00
B17d Caniveau CC1 classe A m 40,00
B18 m 100,00
B19 m 100,00
B20 Enduit  superficiel armé anti-fissure m²
B21 Dépose et évacuation du supports de glissière U 100,00

B22 Reprise d’un regard borgne en voie lente U 15,00

B23 Fourniture et mise en œuvre de géogrille type PGL-G100/100 m²

B24 Fourniture de tampon fonte 400 KN verrouillé pour chambre K2C U 5,00

B25 Plus-value aux prix B1 à B24 pour les travaux les jours non ouvrés %

B26 Plus-value aux prix B1 à B24 pour travaux de nuit %

Sous-total Série B :  
SÉRIE C : RABOTAGE

C01 Engravures m²
Série C02 - Fraisage  sur une épaisseur maximale de 3 cm (compris)

C02a Fraisage Ep ≤ 3 cm pour S ≤ 100 m² m² 200,00
C02b Fraisage Ep ≤ 3 cm pour 100 m²<S ≤ 2000 m² m²
C02c Fraisage Ep ≤ 3 cm pour S > 2000 m² m²

C03a Fraisage 3 <  Ep ≤ 6 cm pour S ≤ 100 m² m² 500,00
C03b m²
C03c m²

C04a Fraisage 6 <  Ep ≤ 12 cm  pour S ≤ 100 m² m² 700,00
C04b Fraisage 6 < Ep ≤ 12cm pour 100 m² <S≤ 2000 m² m²
C04c Fraisage 6 <  Ep ≤  12 cm pour S > 2000 m² m²

C05a Fraisage 12 <  Ep ≤ 19cm pour S ≤ 100 m² m² 200,00
C05b Fraisage 12 <  Ep ≤ 19cm pour 100m² <S≤ 500m² m² 800,00
C05c Fraisage 12 <  Ep ≤ 19 cm pour S> 500 m² m²

C06a Fraisage Ep > 19 cm pour S ≤ 100 m² m² 100,00
C06b Fraisage Ep > 19 cm pour pour 100 m²<S≤ 500 m² m² 400,00
C06c Fraisage Ep > 19 cm pour S> 500 m² m²
C07 Restitution des fraisats au maître d'ouvrage t

C08 Plus-value aux prix C1 à C6 pour les travaux les jours non ouvrés %

N° 
de prix

9 000,00
m3 1 100,00

90 000,00
m3

m3

m3

1 300,00
370 100,00

589 500,00

959 600,00
10 000,00
20 000,00

m3 1 000,00

Bordure d'îlot I1
Bordure d'îlot I2

5 000,00

1 500,00

40 000,00

3 800,00
26 000,00

Série C03 - Fraisage  sur une épaisseur comprise entre  3 (non compris) et 6 cm

Fraisage 3 <  Ep ≤ 6 cm pour 100 m²<S≤ 2000 m² 9 500,00
Fraisage 3 <  Ep ≤ 6 cm pour S > 2000 m² 140 000,00

Série C04 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre 6 (non compris) et 12 cm

13 300,00
330 000,00

Série C05 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre  12 (non compris) et 19 cm

29 500,00
Série C06 - fraisage sur une épaisseur minimale de 19 cm (non compris)

2 000,00
10 000,00
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C09 Plus-value aux prix C1 à C6 pour travaux de nuit %

Sous-total Série C :  

SÉRIE D : ENROBES

Série D10 : Fourniture de matériaux  hydrocarbonés sous trémie départ centrale

D10a Grave Bitume 0/10 de classe 4 t

D10b Grave Bitume 0/14 de classe 4 t

D10c Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 t

D10d Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10  de classe 3 liant modifié t

D10e Béton Bitumineux Mince de type A 0/10 de classe 3 t

D10f t

D10g Béton Bitumineux Très Mince phonique t

D10h t

D10i Grave bitume 0/50 poreuse t

D11a Plus-value au Grave Bitume 0/10 classe 4  température abaissée t 300,00

D11b Plus-value Grave Bitume 0/14 classe 4 température abaissée t

D11c t

D11d t

D11e t 900,00

D12 t

D13 Plus-value pour fourniture sur le département du Var t

Série D20 : Transports et mise en œuvre de matériaux  hydrocarbonés

D20a EB14  Q  ≤ 100 T t 600,00

D20b EB14   100 T < Q ≤ 500 T t

D20c EB14  Q > 500 T t

D20d EB10  Q  ≤ 100 T t

D20e EB10  100 T< Q ≤ 1000 T t

D20f EB10  Q > 1000 T t

D20g BBTM  Q ≤ 100 T t

D20h BBTM  100 T < Q ≤ 500 T t

D20i BBTM  Q > 500 T t

D30 Plus-value au prix de la série D pour les travaux les jours non ouvrés %

D31 Plus-value aux prix série D pour travaux de nuit %

D32 F 50,00

Sous-total Série D :  

SÉRIE E : SIGNALISATION DE CHANTIER

E01 Signalisation type F211a j 190,00

E02 Signalisation type CF22 j 10,00

E03 Signalisation type CF23 j 10,00

E04 Signalisation type CF24 j 20,00

E05 Signalisation type CF32 j 20,00

E06 Signalisation type F.213a - F.215a - F.311a – F.313a j 40,00

E07 Signalisation type F.213b – F.312b j 50,00

E08 Signalisation type F.312a – F314a j 10,00

E09 Signalisation type F.312b – F314b j 10,00

E10 Signalisation type F.222- F.221 début et fin de basculement j 30,00

E11 Signalisation type F.322 j 50,00

E12 Signalisation fermeture d'autoroute à 2 voies j 100,00

E13 Signalisation fermeture d'autoroute à 3 voies j 50,00

E14 Panneau de jalonnement U

E15 Signalisation de coupure de bretelle d'accès j 300,00

E16 Balise d’alignement K5c U

E17 Amenée et mise en place de SMV béton m

E18 Location de SMV béton m/j

E19 Dépose et transport de SMV béton m

E20 Panneau de type AK, B ou KD U/j 400,00

1 000,00

10 000,00

47 000,00

10 000,00

3 000,00

Béton Bitumineux Très Mince de type 1 0/10 au liant modifié 3 000,00

25 000,00

Béton bitumeux semi-grenus 0/14 de classe 3-couche de roulement 
épaisse 3 000,00

1 000,00

3 000,00

Plus-value Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3  
température abaissée 14 100,00

Plus-value Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 liant 
modifié température abaissée (Tonne) 3 000,00

Plus-value Béton Bitumineux Mince de type A 0/10 de classe 3 
température abaissée
Plus-value pour utilisation de liant d’origine végétal dans la formulation 
de l’enrobé 2 500,00

5 000,00

2 400,00

10 000,00

2 500,00

22 500,00

36 000,00

2 000,00

7 500,00

18 500,00

Plus-value forfaitaire pour l’utilisation d’une formulation d’enrobé dont 
le taux d’enrobé recyclé est supérieur strict à 40 %.

1 260,00

11 000,00

1 000,00

13 000,00

1 000,00
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E21 Occultation de panneau U 40,00

E22 Plus-value au prix de la série E pour les travaux les jours non ouvrés %

E23 Plus-value aux prix de la série E pour travaux de nuit %

Sous-total Série E :  

SÉRIE F : ENROBÉS AMIANTÉS et ELIMINATION

F01 Élaboration d’un plan de retrait Ft 3,00

F02 Installation de la logistique Ft 3,00

F03 Atelier de fraisage d’enrobés amiantés j 16,00

F04 Élimination de déchet de classe 1 t

F05 Élimination de déchet de classe 2 t

F06 Élimination de déchet de classe 3 t

F07 m²

F08 Plus-value au prix de la série F pour les travaux les jours non ouvrés %

F09 Plus-value aux prix de la série F pour travaux de nuit %

Sous-total Série F :  

SÉRIE G : CAROTTAGE DES ENROBES

G01 Carottage diamètre 150mm U 100,00

G02 Carottage diamètre 100mm U 300,00

G03 U 100,00

G04 Qualification des HAP U 100,00

G05 U 300,00

G06 Plus-value au prix de la série G pour les travaux les jours non ouvrés %

G07
Plus-value aux prix de la série G pour travaux de nuit

%

Sous-total Série G :  

H01 Création de la base de données F 1

H02 Alimentation des tables F 100

Sous-total Série H :  

I01 Établissement d’un contrat d’huissier F 10

Sous-total Série I :  

J01 Réalisation d'un bilan carbone annuel (Unité) U 4,00

J02 U 5,00

Sous-total Série J :  

Montant de l'offre H.T.
T.V.A. à 20%

Montant de l'offre T.T.C.

5 000,00

3 000,00

3 000,00

Fourniture et application d’une résine sur la chaussée afin 
d’encapsuler les fibres d’amiante présentes dans la couche de 
roulement

5 000,00

Recherche de la présence d’amiante selon l’arrêté du 1 octobre 2019 
suivant

Recherche de la présence d’amiante selon l’arrêté du 01/10/2019 et 
suivant et quantification des HAP en urgence avec les résultats en 
accéléré

SÉRIE  H : SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

SÉRIE  I : CONSTAT D’HUISSIER

SÉRIE  J : BILAN CARBONE

Réalisation d'un bilan carbone  pour la mise en œuvre d’un produit 
spécifique (Unité)

NOTA
Il est envisagé de réaliser 80 % des travaux de nuit.
Pour valoriser les quantités de chaque plus value, le candidat devra mettre 80 % 
de la totalité de chaque série sur laquelle s'applique cette plus value. 
Par contre, les pourcentages à appliquer pour les travaux de nuit doivent être fixés 
par le candidat.

Il est envisagé de réaliser 20 % des travaux en jour non ouvré.
Pour valoriser les quantités de chaque plus value, le candidat devra mettre 20 % 
de la totalité de chaque série sur laquelle s'applique cette plus value. 
Par contre, les pourcentages à appliquer pour les travaux de jour non ouvré doivent être fixés par le 
candidat.

La plus value de nuit s’applique aux travaux réalisés les jours non-ouvrés (plus value cumulée)

Ces deux plus-value ne concernent pas les prix suivant : D32, F01, de G03 à G05
, la série H, la série I et la série J


