

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
SÉRIE A : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES					
A01	Atelier de fraisage	j	208,00		
A02	Atelier de mise en œuvre d'enrobés	j	140,00		
A03	Plus-value aux prix de la série A pour travaux les jours non ouvrés	%			
A04	Plus-value aux prix de la série A pour travaux de nuit	%			
Sous-total Série A :					
SÉRIE B : TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES					
B01	Sciage de chaussée	m	9 000,00		
B02	Démolition de chaussée ou d'accotement	m³	1 100,00		
B03	Arasement d'accotement	m²	90 000,00		
B04	Matériaux concassés grave non traitée 0/31,5	m³	400,00		
B05	Matériaux concassés grave non traitée 0/20	m³	200,00		
B06	Mise à niveau d'accotement	m³	20,00		
B07	Mise à niveau de regard	U	110,00		
B08	Mise à niveau de bouche à clé	U	30,00		
B09	Couche d'imprégnation	m²	1 300,00		
B10	Couche d'accrochage au bitume pur	m²	370 100,00		
B11	Couche d'accrochage au bitume modifié par des polymères	m²	589 500,00		
B12	Solution anti collage sur couche d'accrochage	m²	959 600,00		
B13	ESU type bicouche sur accotement	m²	10 000,00		
B14	ESU type bicouche sur chaussée	m²	20 000,00		
B15	Béton C25/30	m³	1 000,00		
B16	Dépose de bordures ou de caniveaux	m	40,00		
Série B17 - bordures ou caniveaux					
B17a	Bordure trottoir A2 classe A	m	40,00		
B17b	Bordure trottoir T2 classe A	m	40,00		
B17c	Caniveau CS2 classe A	m	40,00		
B17d	Caniveau CC1 classe A	m	40,00		
B18	Bordure d'îlot I1	m	100,00		
B19	Bordure d'îlot I2	m	100,00		
B20	Enduit superficiel armé anti-fissure	m²	5 000,00		
B21	Dépose et évacuation du supports de glissière	U	100,00		
B22	Reprise d'un regard borgne en voie lente	U	15,00		
B23	Fourniture et mise en œuvre de géogrid type PGL-G100/100	m²	1 500,00		
B24	Fourniture de tampon fonte 400 KN verrouillé pour chambre K2C	U	5,00		
B25	Plus-value aux prix B1 à B24 pour les travaux les jours non ouvrés	%			
B26	Plus-value aux prix B1 à B24 pour travaux de nuit	%			
Sous-total Série B :					
SÉRIE C : RABOTAGE					
C01	Engravures	m²	40 000,00		
Série C02 - Fraisage sur une épaisseur maximale de 3 cm (compris)					
C02a	Fraisage Ep ≤ 3 cm pour S ≤ 100 m²	m²	200,00		
C02b	Fraisage Ep ≤ 3 cm pour 100 m² < S ≤ 2000 m²	m²	3 800,00		
C02c	Fraisage Ep ≤ 3 cm pour S > 2000 m²	m²	26 000,00		
Série C03 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre 3 (non compris) et 6 cm					
C03a	Fraisage 3 < Ep ≤ 6 cm pour S ≤ 100 m²	m²	500,00		
C03b	Fraisage 3 < Ep ≤ 6 cm pour 100 m² < S ≤ 2000 m²	m²	9 500,00		
C03c	Fraisage 3 < Ep ≤ 6 cm pour S > 2000 m²	m²	140 000,00		
Série C04 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre 6 (non compris) et 12 cm					
C04a	Fraisage 6 < Ep ≤ 12 cm pour S ≤ 100 m²	m²	700,00		
C04b	Fraisage 6 < Ep ≤ 12 cm pour 100 m² < S ≤ 2000 m²	m²	13 300,00		
C04c	Fraisage 6 < Ep ≤ 12 cm pour S > 2000 m²	m²	330 000,00		
Série C05 - Fraisage sur une épaisseur comprise entre 12 (non compris) et 19 cm					
C05a	Fraisage 12 < Ep ≤ 19 cm pour S ≤ 100 m²	m²	200,00		
C05b	Fraisage 12 < Ep ≤ 19 cm pour 100 m² < S ≤ 500 m²	m²	800,00		
C05c	Fraisage 12 < Ep ≤ 19 cm pour S > 500 m²	m²	29 500,00		
Série C06 - fraisage sur une épaisseur minimale de 19 cm (non compris)					
C06a	Fraisage Ep > 19 cm pour S ≤ 100 m²	m²	100,00		
C06b	Fraisage Ep > 19 cm pour 100 m² < S ≤ 500 m²	m²	400,00		
C06c	Fraisage Ep > 19 cm pour S > 500 m²	m²	2 000,00		
C07	Restitution des fraisats au maître d'ouvrage	t	10 000,00		
C08	Plus-value aux prix C1 à C6 pour les travaux les jours non ouvrés	%			

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
C09	Plus-value aux prix C1 à C6 pour travaux de nuit	%			
Sous-total Série C :					
SÉRIE D : ENROBES					
Série D10 : Fourniture de matériaux hydrocarbonés sous trémie départ centrale					
D10a	Grave Bitume 0/10 de classe 4	t	1 000,00		
D10b	Grave Bitume 0/14 de classe 4	t	10 000,00		
D10c	Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3	t	47 000,00		
D10d	Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 liant modifié	t	10 000,00		
D10e	Béton Bitumineux Mince de type A 0/10 de classe 3	t	3 000,00		
D10f	Béton Bitumineux Très Mince de type 1 0/10 au liant modifié	t	3 000,00		
D10g	Béton Bitumineux Très Mince phonique	t	25 000,00		
D10h	Béton bitumeux semi-grenus 0/14 de classe 3-couche de roulement épaisse	t	3 000,00		
D10i	Grave bitume 0/50 poreuse	t	1 000,00		
D11a	Plus-value au Grave Bitume 0/10 classe 4 température abaissée	t	300,00		
D11b	Plus-value Grave Bitume 0/14 classe 4 température abaissée	t	3 000,00		
D11c	Plus-value Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 température abaissée	t	14 100,00		
D11d	Plus-value Béton Bitumineux Semi-Grenus 0/10 de classe 3 liant modifié température abaissée (Tonne)	t	3 000,00		
D11e	Plus-value Béton Bitumineux Mince de type A 0/10 de classe 3 température abaissée	t	900,00		
D12	Plus-value pour utilisation de liant d'origine végétal dans la formulation de l'enrobé	t	2 500,00		
D13	Plus-value pour fourniture sur le département du Var	t	5 000,00		
Série D20 : Transports et mise en œuvre de matériaux hydrocarbonés					
D20a	EB14 Q ≤ 100 T	t	600,00		
D20b	EB14 100 T < Q ≤ 500 T	t	2 400,00		
D20c	EB14 Q > 500 T	t	10 000,00		
D20d	EB10 Q ≤ 100 T	t	2 500,00		
D20e	EB10 100 T < Q ≤ 1000 T	t	22 500,00		
D20f	EB10 Q > 1000 T	t	36 000,00		
D20g	BBTM Q ≤ 100 T	t	2 000,00		
D20h	BBTM 100 T < Q ≤ 500 T	t	7 500,00		
D20i	BBTM Q > 500 T	t	18 500,00		
D30	Plus-value au prix de la série D pour les travaux les jours non ouvrés	%			
D31	Plus-value aux prix série D pour travaux de nuit	%			
D32	Plus-value forfaitaire pour l'utilisation d'une formulation d'enrobé dont le taux d'enrobé recyclé est supérieur strict à 40 %.	F	50,00		
Sous-total Série D :					
SÉRIE E : SIGNALISATION DE CHANTIER					
E01	Signalisation type F211a	j	190,00		
E02	Signalisation type CF22	j	10,00		
E03	Signalisation type CF23	j	10,00		
E04	Signalisation type CF24	j	20,00		
E05	Signalisation type CF32	j	20,00		
E06	Signalisation type F.213a - F.215a - F.311a – F.313a	j	40,00		
E07	Signalisation type F.213b – F.312b	j	50,00		
E08	Signalisation type F.312a – F314a	j	10,00		
E09	Signalisation type F.312b – F314b	j	10,00		
E10	Signalisation type F.222- F.221 début et fin de basculement	j	30,00		
E11	Signalisation type F.322	j	50,00		
E12	Signalisation fermeture d'autoroute à 2 voies	j	100,00		
E13	Signalisation fermeture d'autoroute à 3 voies	j	50,00		
E14	Panneau de jalonnement	U	1 260,00		
E15	Signalisation de coupure de bretelle d'accès	j	300,00		
E16	Balise d'alignement K5c	U	11 000,00		
E17	Amenée et mise en place de SMV béton	m	1 000,00		
E18	Location de SMV béton	m/j	13 000,00		
E19	Dépose et transport de SMV béton	m	1 000,00		
E20	Panneau de type AK, B ou KD	U/j	400,00		

N° de prix	Désignation du prix	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
E21	Occultation de panneau	U	40,00		
E22	Plus-value au prix de la série E pour les travaux les jours non ouvrés	%			
E23	Plus-value aux prix de la série E pour travaux de nuit	%			
Sous-total Série E :					
SÉRIE F : ENROBÉS AMIANTÉS et ELIMINATION					
F01	Élaboration d'un plan de retrait	Ft	3,00		
F02	Installation de la logistique	Ft	3,00		
F03	Atelier de fraisage d'enrobés amiantés	j	16,00		
F04	Élimination de déchet de classe 1	t	5 000,00		
F05	Élimination de déchet de classe 2	t	3 000,00		
F06	Élimination de déchet de classe 3	t	3 000,00		
F07	Fourniture et application d'une résine sur la chaussée afin d'encapsuler les fibres d'amiante présentes dans la couche de roulement	m²	5 000,00		
F08	Plus-value au prix de la série F pour les travaux les jours non ouvrés	%			
F09	Plus-value aux prix de la série F pour travaux de nuit	%			
Sous-total Série F :					
SÉRIE G : CAROTTAGE DES ENROBES					
G01	Carottage diamètre 150mm	U	100,00		
G02	Carottage diamètre 100mm	U	300,00		
G03	Recherche de la présence d'amiante selon l'arrêté du 1 octobre 2019 suivant	U	100,00		
G04	Qualification des HAP	U	100,00		
G05	Recherche de la présence d'amiante selon l'arrêté du 01/10/2019 et suivant et quantification des HAP en urgence avec les résultats en accéléré	U	300,00		
G06	Plus-value au prix de la série G pour les travaux les jours non ouvrés	%			
G07	Plus-value aux prix de la série G pour travaux de nuit	%			
Sous-total Série G :					
SÉRIE H : SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE					
H01	Création de la base de données	F	1		
H02	Alimentation des tables	F	100		
Sous-total Série H :					
SÉRIE I : CONSTAT D'HUISSIER					
I01	Établissement d'un contrat d'huissier	F	10		
Sous-total Série I :					
SÉRIE J : BILAN CARBONE					
J01	Réalisation d'un bilan carbone annuel (Unité)	U	4,00		
J02	Réalisation d'un bilan carbone pour la mise en œuvre d'un produit spécifique (Unité)	U	5,00		
Sous-total Série J :					

Montant de l'offre H.T.

T.V.A. à 20%

Montant de l'offre T.T.C.

NOTA

Il est envisagé de réaliser 80 % des travaux de nuit.

Pour valoriser les quantités de chaque plus value, le candidat devra mettre 80 % de la totalité de chaque série sur laquelle s'applique cette plus value.

Par contre, les pourcentages à appliquer pour les travaux de nuit doivent être fixés par le candidat.

Il est envisagé de réaliser 20 % des travaux en jour non ouvré.

Pour valoriser les quantités de chaque plus value, le candidat devra mettre 20 % de la totalité de chaque série sur laquelle s'applique cette plus value.

Par contre, les pourcentages à appliquer pour les travaux de jour non ouvré doivent être fixés par le candidat.

La plus value de nuit s'applique aux travaux réalisés les jours non-ouvrés (plus value cumulée)

Ces deux plus-value ne concernent pas les prix suivant : D32, F01, de G03 à G05, la série H, la série I et la série J