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FAMILLE 1 – TRAVAUX PRELIMINAIRES 

1.01 INSTALLATION DE CHANTIER, COMPRIS ACCES DE CHANTIER ET 
PROTECTIONS DES VOIRIES 

 Ce prix rémunère, forfaitairement, les frais des installations de chantier 
de travaux et ceux relatifs aux aménagements et prestations auxquels 
est tenu l'Entrepreneur et comprend : 

 Toute sujétion afférente à l’organisation du chantier en accord 
avec la loi n° 931418 du 31 décembre 1993, 

 Les fournitures et installations propres au personnel et au matériel 
de l'entreprise (baraques de chantier, ateliers, entrepôts, bureaux, 
installation sanitaire, etc.), 

 Les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la 
sécurité du chantier, 

 L’installation d’un bloc sanitaire (WC chimiques ou raccordés au 
réseau d’eaux usées) avec entretien hebdomadaire, 

 Les frais nécessaires pour assurer le contrôle et la qualité du 
chantier, 

 La fourniture, mise en place, le maintien et les déplacements 
en fonction du phasage du chantier (sur demande du MOE 
et/ou du MO) de barrières de chantier liaisonnées entre elle 
et lestées de type Héras ht = 2,00 ml (ou équivalent) pendant 
toute la durée des travaux et ce, sur toute la périphérie de la 
zone d’activité chantier, afin de délimiter la zone d’emprises 
travaux avec les cheminements des étudiants et autre 
piétons (travaux en site occupé dans une enceinte 
Universitaire), 

 Les dépenses éventuelles d'achat, de location et d'utilisation des 
terrains autres que ceux mis à la disposition de l'Entrepreneur, 

 Les frais de gardiennage et de signalisation éventuelle, 

 Les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement 
des réseaux divers, 

 L’amenée du matériel, le déplacement des installations, 

 L’enlèvement des installations, le repliement du matériel, la 
remise en état des lieux, 
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  Les travaux de nettoyage du chantier en cours et en fin de 
travaux et l'évacuation des matériaux excédentaires.  

 La signalisation réglementaire du chantier, de l’accès y compris 
celle des rues adjacentes, défini par le Maître d’œuvre, les 
services de la commune et éventuellement les services 
départementaux, 

 Signalisations et balisages spécifiques aux entrées et sorties de 
chantier, notamment avec la traversée voie verte sur la rue 
Poncillon 

 Protection lourde des troncs des végétaux/arbres sur l’ensemble 
de zone d’évolution de chantier (troncs protégés par système 
gaines TPC ou équivalent) 

 La fourniture, la mise en place, le maintien et l’entretien de tout 
matériel nécessaire à la circulation des piétons et des véhicules 
aux abords du chantier, y compris, si nécessaire, l’alternat 
manuel ou à feux tricolores, 

 L’entretien des routes d’accès pendant la totalité des travaux, 

 La remise en état éventuelle des enrobés des rues environnantes 
et/ou parking suite à une dégradation constatée pendant toute la 
durée des travaux, 

 Les frais de remise en état de la périphérie du chantier, 

 Les travaux de ré-encensement des espaces verts engazonnés 
détériorés pendant le chantier, 

 Les frais de réfection des enrobés endommagés par la circulation 
des poids lourds, 

 Les frais d’implantation et de réception des plateformes tel que 
défini au C.C.T.P., 

 Période de préparation (4 semaines max) : 

Le Maître d’œuvre donnera son avis sous huit jours, 

Ce prix sera rémunéré comme suit : 

 50% aux installations constatées, 

 50% au repliement, remise en état des lieux. 
 

  

 Le forfait : FT  
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1.02 PLANS D'EXECUTIONS / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 Ce prix rémunère, au forfait, les études de méthodes d’exécution, des 
ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires. 

Il comprend notamment l’établissement, les modifications éventuelles, 
le nombre et les frais de tirage, de transmission et la remise au Maître 
d’Œuvre tel que définis au CCTP (3 exemplaires papier selon charte 
graphique de l’UCA + 3 clés USB format AutoCAD 2010 – et format 
PDF) :  

 Du programme des études d’exécution, 

 Des notices explicatives des programmes automatiques utilisés, 

 Les métrés conformes aux plans visés, 

 De toutes notes techniques nécessaires à l’exécution, 

 Différents contrôles / mesures / rapport, 

L’entreprise devra transmettre au maître d’œuvre en 3 exemplaires les 
demandes d’agréments de tous les matériaux qu’elle se propose 
d’utiliser dans le cadre des travaux du présent marché, dans un délai de 
3 (trois) semaines après la notification de l’Ordre de Service de 
démarrage de la période de préparation du chantier. Le maître d’œuvre 
transmettra son agrément sous 8 jours avec copie au maître d’ouvrage. 

Il tient compte des frais liés à la mise en place d’un système de contrôle 
intérieur de la qualité des études d’exécution. 

Il tient compte également des frais liés à l’édition des documents, aux 
réunions provoquées par le Maître d’Œuvre et à l’assistance technique 
du chantier. 
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 Ce prix rémunère, au forfait, l’établissement du dossier des ouvrages 
exécutés en fin de chantier ainsi que des vues aériennes des ouvrages 
terminés. 

Il comprend notamment l’établissement, les modifications éventuelles, 
le nombre et les frais de tirage, de transmission et la remise au Maître 
d’Œuvre tel que définis au CCTP (3 exemplaires papier selon charte 
graphique de l’UCA + 3 clés USB format AutoCAD 2010 + Mensura + 
format PDF).  

A la fin du chantier, l’entrepreneur devra réaliser les plans de 
récolement : 

 Dossier des Ouvrages Exécutés (ave réseaux géoréférencés en 
classe A matérialisés en polyligne 3D) 

IMPORTANT : l’ensemble des réseaux mis en œuvre devra être 
répertorié géoréférencé en classe A, et récolé en 3 dimensions (x,y, 
et z) dans les DOE au format DWG et MSA (Mensura). Le levé de 
ces ouvrages sera réalisé pendant la phase chantier, tranchée 
ouverte avant le remblaiement de cette dernière. 

 
Les récolements devront prendre en compte les réseaux existants ainsi 
que l’ensemble des équipements posés pendant les travaux (abris 
Bus/vélo, potelets, signalisations, végétaux, etc..). 
 
Ce prix comprend aussi la réalisation et fourniture d’une vidéo aérienne 
et de photos aérienne (en fin de chantier), réalisées par drone (ou autre).  
 
La vidéo, devra représenter et matérialiser l’ensemble du chantier 
édifié /achevé, et être prise sous les conditions suivantes : 

 Par temps clair et ensoleillé, 
 Avec les autorisations administratives en vigueur, 
 D’une qualité de lecture / netteté irréprochable (non flou) 

Vidéo de 1’30 minimum (2’00 max) en qualité 4K, faisant figurer 
l’ensemble du projet et ses infrastructures connexes, 
Remise sur support informatique type clé USB, ou lien dématérialisé. 
Les photos, au nombre minimal de 8 unités, devront représenter 
l’ensemble du projet édifié /achevé, et être prises sous les conditions 
suivantes : 

 Par temps clair et ensoleillé, 
 D’une qualité de lecture /  netteté irréprochable (non flou) 
 Au nombre de 2 unité mini. Depuis le Nord 
 Au nombre de 2 unité mini. Depuis l’Ouest, 
 Au nombre de 2 unité mini. Depuis le Sud 
 Au nombre de 2 unité mini. Depuis l’Est, 
 Etre prises en Très Haute Définition (mini 300 DPI) 
 Vidéo de 1’30 minimum en qualité 4K 

Remise sur support informatique type clé USB. 
 
Ce prix sera rémunéré comme suit : 

 25% à la remise des D.O.E. conformément au CCTP ; 
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25% à la validation des D.O.E. conformément au CCTP. 

 Le forfait : FT  
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1.03 PANNEAU DE CHANTIER REGLEMENTAIRE 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d'un panneau 
d'information de chantier comprenant notamment : 

 La présentation d’une maquette (avant fabrication) à faire valider 
par le Maître d’Ouvrage, 

 la fourniture du panneau et des éléments de fixation à pied 
d'œuvre, 

 la réalisation des fouilles nécessaires à la réalisation des 
fondations, et l'évacuation des déblais, 

 le dimensionnement des fondations et leur mise en œuvre, 

 la pose du panneau, l'enlèvement du panneau en fin de chantier 
et la remise en état des abords, 

 le panneau d’information de chantier sera de dimension 
3,00m x 2,50m en mélamine CTBX 19 mm, hauteur sous panneau 
2,00m, 

 La sérigraphie des inscriptions à y faire figurer l’ensemble des lots 
/ intervenants (déterminé par le maitre d’œuvre et le M.O.), 

 le texte sera défini en accord avec le Maître d’ouvrage et le Maître 
d’œuvre, 

La préparation des fonds, réalisation des lettres et panneau entreprise 
font également partie de cette prestation. 

  

 Unité : U  

1.04 IMPLANTATION GENERALE 

 Les implantations sont à la charge de l'entreprise et concernent 
l'ensemble des infrastructures et aménagements à réaliser pour 
l'opération. 

Le Géomètre ou topographe effectuera toutes les opérations 
topographiques pour l'implantation, en planimétrie et en altimétrie, des 
terrassements, réseaux, ainsi que toutes opérations nécessaires au 
respect des limites de lots ou tènements. 

Il effectuera notamment l'implantation des axes des terrains et des 
ouvrages particuliers. 

Repères topographiques du chantier : 

Il sera mis en place à la charge de l'entreprise adjudicataire 3 bornes de 
nivellement pouvant être des parties fixes d'ouvrages existants, ou des 
bornes scellées dans le béton et protégées par quatre piquets bois reliés 
entre eux par un bastaing de 1,50 m. Ces bornes devront restées en 
place durant toute la durée du chantier et devront être enlevé à la fin de 
celui-ci. La remise en état du terrain à l’endroit de leur implantation est 
comprise dans cette prestations. 
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Le forfait : FT 

 

1.05 CONSTAT D'ETAT DES LIEUX (PERIODE DE PREPARATION & PERIODE 
DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT) 

 A la demande du Maître d'œuvre, l'entreprise fera procéder 
contradictoirement par un huissier de justice de son choix à deux états 
des lieux détaillés de l’ensemble des travaux et ses abords Immédiats. 

Le document produit par l'officier de justice devra contenir toutes les 
indications permettant d'apprécier de façon certaine l'état des lieux avant 
l'intervention de l'entreprise. 

Le document sera produit en deux exemplaires au Maître d'œuvre et 
remis par lien dématérialisé dans les 15 jours suivant sa réalisation. 

Ce constat contradictoire d’huissier de justice devra 
impérativement être réalisé durant la période de préparation. 

Le second constat d’état des lieux sera établi (le jour) 
impérativement le jour de la fermeture de l’établissement (coupure 
travaux de 3 semaines), à savoir le vendredi 24/07/2026 après-midi, 
pour constater l’état du chantier et sa bonne fermeture / étanchéité. 

 

 

 

 

 

 Le forfait : FT  



DOSSIER DE CONSULTATION 

N° 
PRIX 

Désignation des ouvrages – Définition des prix  
(Prix hors taxes libellés en lettres) 

Unité Prix H.T. 
en chiffres 

 

UNIVERSITE DE CLERMONT AUVERGNE Page 12/65 
 

Université Clermont Auvergne 

Rénovation du terrain de football synthétique et création d’une piste de 
Padel sur le site Poncillon 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

BPU 
 
 

 

1.06 PLAN DE PHASAGE DESC (TRAVAUX EN SITE OCCUPE) 

 Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de plans de phasage 
DESC concernant la  sécurité pendant travaux, signalisation de 
chantier à l’intérieur du site et des travaux au seins de l’université, 
itinéraire de déviation pour les piétons et devra comprendre 
notamment : 

 La signalisation réglementaire du chantier, de l’accès y compris 
celle des rues adjacentes, piétons défini par le Maître d’œuvre, 
les services de l’université de Clermont-Auvergne et 
éventuellement les services de la ville, SNCF (préconisations 
techniques éventuelles vibrations) 

 La signalisation et itinéraire de déviation + corridor  piétons si 
nécessaires et son entretien durant toute la durée du chantier à 
l’intérieur du site de Poncillon, défini par le Maître d’œuvre, les 
services de l’université de Clermont-Auvergne et éventuellement 
les services de la ville. 

 La fourniture, la mise en place, le maintien et l’entretien de tout 
matériel nécessaire à la fermeture de chantier étanche le soir par 
cadenas, circulation des piétons et des véhicules aux abords du 
chantier.  

 Ce plan de phasage DESC pourra être affiché au sein de 
l’université de Clermont-Auvergne (Site de Poncillon) ; ce 
document devra être étanche ou mis sur support étanche en 
extérieur, visible facilement par les étudiants 

 La dépose des signalisations provisoires en fin de chantier.  

 
IMPORTANT - L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que 
les travaux peuvent être scindés en plusieurs zone distinctes.  

Plusieurs déplacements de signalisation de chantier et des 
panneaux de chantiers sont à prévoir et réputés inclus dans les 
prix généraux du marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le forfait : FT  
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FAMILLE 2 –TERRASSEMENT, DEMOLITION & GENIE CIVIL 

2.01 DEMOLITION DU TERRAIN DE TENNIS EXISTANT Y COMPRIS CLOTURES, 
DALLE BETON EXISTANTE, MASSIF DE FONDATION ET EVACUATION EN 
CENTRE DE TRI AGREE 

 
Ce prix rémunère, au forfait, la démolition partielle du terrain de 
tennis existant, dalle en béton armé ou non armé en élévation ou 
en fondation, clôtures, poteaux de tennis conformément au CCTP 
et plan de démolition après validation du Maître d’Œuvre. 
Il comprend notamment : 
 l’amenée et le repli d’un matériel spécifique (BRH éventuel) 

adapté à la nature de la pièce à démolir. L‘emploi des 
explosifs est interdit, 

 La démolition des ouvrages avec arasement des ouvrages au 
niveau du fond de forme dans les zones en déblais, au terrain 
naturel dans les zones en remblais. Notamment les ouvrages 
souterrains dont la démolition des piédroits sera réalisée 
jusqu’à au moins 0.50m au-dessous du fond de forme des 
futures aires de jeux, 

 La démolition de canalisation EP, et évacuation 
 le chargement et l’évacuation des gravats, aciers et tout 

produit de démolition au lieu de réemploi ou recyclage 
éventuel ou à la décharge aux frais de l’entrepreneur, 

 la protection contre les eaux de toute nature jusqu’à la mise 
en place du dispositif définitif de protection contre les eaux, 

 les évacuations et pompage des venues d’eau et rabattement 
de nappe si nécessaire, 

 la finition soignée des surfaces servant d’assise à un nouvel   
ouvrage, y compris toutes sujétions de travail à la main et au 
marteau piqueur, 

 les sujétions de protection des parties d’ouvrage à conserver, 

les sujétions de maîtrise de projection d’éclats vis-à-vis de 
l’environnement. 
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2.02 DESSOUCHAGE ET DEFRICHAGE DE VEGETAUX (ARBRES, HAIES, 
ARBUSTE…) 

 
Ce prix rémunère au forfait, l’abattage, défrichage d’arbres et de 
végétaux (stipulés au plan de démolition) afin de dégager les emprises y 
compris broyage et évacuation. 
 
Il comprend notamment : 
 Le repérage contradictoire (MOE et M.O.) des éléments à exécuter, 
 Dégagement des emprises, et autres évacuations pénalisant la 

réalisation des travaux, 
 Fauchage préalable, débroussaillage, élagage et évacuation des 

végétaux,  
 L’abattage d’arbres et le dessouchage de végétaux y compris 

évacuation des végétaux et des souches en décharges. (compris 
rognage) 

 Le comblement des vides en GNT 0/31,5 soigneusement 
compactée 

 Le broyage éventuel des végétaux sur site et évacuation du broyat. 
 Les sujétions particulières imposées par les services de la 

protection civile et de l’environnement. 
 Toutes sujétions de hauteur et d’accès. 

 
 

Nota : le brulage est interdit. 

  

 Le forfait : FT  

2.03 DEPOSE SOIGNEE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS FOOT, TENNIS ET 
STOCKAGE AU SERVICE TECHNIQUE DU M.O. 
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Ce prix rémunère au forfait, la dépose soignée des équipements de foot 
+ tennis et mobiliers, désignés par le Maître d’Œuvre. 
 
Il comprend notamment : 
 Le repérage contradictoire (MOE et M.O.) des déposes à exécuter, 
 Dépose soignée des équipements de foot, tennis et mobiliers 

existants (bancs, potelets, panneaux, clôtures, et évacuation sur 
zone de stockage du Maitre d’Ouvrage,  

 Dépose de clôtures / portails-portillons et évacuation, 
 Les sujétions particulières imposées par les services de la 

protection civile et de l’environnement. 
 Dépose et démolition de leurs ouvrages de scellements / fondations 
 Le comblement des vides en GNT 0/31,5 soigneusement 

compactée 
 Toutes sujétions de hauteur et d’accès. 
 Toutes réparations de Génie Civil (maçonnerie, enrobés, muret…) 

imputable au dégagement des emprises. 
 
 

 
 

  

 Le forfait : FT  
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2.04 DEPOSE SOIGNEE DU GAZON SYNTHETIQUE EXISTANT ET RECYCLAGE 
EN CENTRE SPECIALISE (AVEC TRAÇABILITE DU RECYCLAGE) TERRAIN 
DE FOOT + TENNIS 

 

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la dépose du gazon synthétique (Foot 
+Tennis) des  terrains existants et recyclage (SBR + sable de lestage + 
fibres et dossier + sous-couche éventuelle) en centre spécialisé. 

Il comprend : 

 La dépose de tous les équipements sportifs existants, 

 Le colmatage provisoire des regards d’assainissement par 
géotextile, pour éviter la pollution et propagation de SBR 

 L’aspiration / balayage des granulats SBR (et sable), et leur 
évacuation en centre de traitement spécialisé (avec justificatifs 
écrits), pour recyclage, y compris les abords, 

 Les découpes éventuelles de la fibre synthétique existante, et son 
dossier (compris éventuelle couche de souplesse) 

 Le retrait, chargement, et évacuation des éléments du gazon 
synthétique en centre de traitement spécialisé, pour recyclage 
(avec justificatifs écrits) 

 La fourniture des bons de pesée de de prise en charge du centre 
de traitement spécialisé. 

Toutes sujétions de retrait et évacuation des gazons synthétiques 
existants (foot + tennis). 
 

  

 Le mètre carré :  M²  

2.05 DECOUPAGE SCIE A SOL BETON OU ENROBES 

 Ce poste rémunère, au mètre linéaire, le sciage des enrobés ou béton 
sur une épaisseur de 0 à 30 cm, travaux réalisés à l’outil diamant, scie à 
sol, y compris approvisionnement et repli du matériel, location d’un 
groupe électrogène et citerne d’eau. Il comprend également l’évacuation 
des matériaux en décharge, les sujétions et aléas de toutes natures. 

  

 Le mètre linéaire :  ML  
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2.06 DECAISSEMENT DES COUCHES DRAINANTES GNT B 0/20 EXISTANTES, ET 
EVACUATION EN DECHARGE (FOOT ET TENNIS) 

 Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution de déblai de la GNT B 0/20 
sur l’emprise du terrain de football existant + tennis et son évacuation en 
décharge aux frais de l’entrepreneur. 

 Il comprend : 

 les implantations et les piquetages complémentaires, 

 l'extraction des matériaux, le chargement et l’évacuation en 
décharge 

 l’évacuation éventuelle d’un géotextile existant, 

 la protection contre les eaux de toutes natures, les sujétions dues 
au maintien des écoulements naturels, l'exécution et le réglage 
des talus et des fonds de forme, 

 la protection des réseaux existants, 

 les sujétions d'exécution liées à la météorologie et nécessitant 
une augmentation des effectifs pendant les périodes favorables. 

 Le démontage des canalisations et fourreaux existants, 
l’enlèvement des câbles, le tri et l’évacuation dans un centre de 
traitement adapté. Cette prestation s’applique à l’ensemble des 
réseaux présents sur la zone des travaux, dans le volume à traiter. 
Toutes sujétions. 

Ce prix s'applique quels que soient la nature, la situation et le profil des 
déblais, le mode d'extraction, de traitement, de chargement et 
l’évacuation en décharge aux frais de l’entrepreneur. 

  

 Le Mètre cube : M3  
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2.07 PURGES EN GNT 0/80 

 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de purges y compris 
remblaiement en GNT.  

Il comprend notamment : 

Pour les déblais : 

 Les implantations et les piquetages complémentaires, 

 L’extraction des matériaux, le chargement et l’évacuation de ces 
déblais en décharge agrée, 

 L’évacuation éventuelle d’un géotextile existant, 

 La protection contre les eaux de toutes natures, les sujétions dues 
au maintien des écoulements naturels, l'exécution et le réglage 
des talus et des fonds de forme, 

 La protection et le relevé en X,Y et Z des réseaux existants, 

 Les sujétions d'exécution liées à la météorologie et nécessitant 
une augmentation des effectifs pendant les périodes favorables. 

 Le démontage des canalisations et fourreaux existants, 
l’enlèvement des câbles, le tri et l’évacuation dans un centre de 
traitement adapté. Cette prestation s’applique à l’ensemble des 
réseaux présents sur la zone des travaux, dans le volume à traiter. 

Pour la GNT 0/80 : 

 La mise en place de graves tout venant 0/80 avec compactage 
suivant les recommandations de la G.T.R. 92 (pour purges et 
remblais sous structures), 

 Les piquetages complémentaires, 

 Le préréglage et le compactage, l’arrosage éventuel, 

 Les opérations de réglage fin, 

 L’écrêtement des matériaux si nécessaire, 

 La mise en œuvre mécanique ou manuelle et le compactage des 
matériaux réalisé par couches successives n’excédant pas 30 cm 
d’épaisseur suivant une épaisseur totale indiquée sur les plans, 

 La fermeture à l’aide d’un cylindre vibrant, l’enlèvement des 
matériaux excédentaires ou hors calibre en surface. 

Ce prix s'applique quels que soient la nature, la situation et le profil des 
déblais, le mode d'extraction, de traitement, de chargement, de transport 
et de déchargement et de sa mise en décharge de classe 3 au frais de 
l’entrepreneur. 
Ce prix sera rémunéré sur présentation d’un constat de travaux 
contradictoire avec le maitre d’œuvre ou un représentant de la maitrise 
d’ouvrage. 

  

 Le mètre cube : M3  



DOSSIER DE CONSULTATION 

N° 
PRIX 

Désignation des ouvrages – Définition des prix  
(Prix hors taxes libellés en lettres) 

Unité Prix H.T. 
en chiffres 

 

UNIVERSITE DE CLERMONT AUVERGNE Page 20/65 
 

Université Clermont Auvergne 

Rénovation du terrain de football synthétique et création d’une piste de 
Padel sur le site Poncillon 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

BPU 
 
 

 

2.08 REPROFILAGE FONDS DE FORME PAR GNT 0/60 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le reprofilage de la couche de 
base en GNT 0/60 sous les structures existantes à traiter. 
Ce prix comprend notamment : 
- la fourniture, transport et mise en œuvre de GNT 0/60,  
- la mise en œuvre, le reprofilage et le réglage soigné, 
conformément au C.C.T.P., 
- toutes sujétions de mise en œuvre, signalisations et déviation 
des circulations éventuelles et reprofilage fin des fonds de forme 
(foot + tennis) 

  

 Le mètre cube :  M3  

2.09 NIVELLEMENT ET COMPACTAGE FIN DU FOND DE FORME 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, le nivellement et compactage fin du 
fond de forme. 

Il comprend :  

 le réglage à la niveleuse asservie laser ou tout matériel équivalent 
permettant d’obtenir une planimétrie conforme aux exigences du 
CCTP (déformation inférieure à 5mm sous la règle de 3m ou 
10mm par carroyage de 10m). 

 le compactage tel que prévu au CCTP, 

 l’évacuation en décharge des matériaux excédentaires ou 
impropres, 

 la protection des plates-formes contre les eaux de ruissellement,  
Il s'applique quelles que soient  la nature et l'origine des matériaux.  

 

  

 Le mètre carré  :  M²   
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2.10 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE CLASSE 4 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, mesuré sur profil théorique la fourniture 
et la mise en place de géotextile non tissé en fond de forme tel que défini 
au CCTP dont les caractéristiques seront proposées en accord avec le 
Maître d’Œuvre. Il sera défini par référence aux « Recommandations 
Générales pour la réception et mise en œuvre des géotextiles » 

La mise en place de ce géotextile sera effectuée sur l’ensemble du fond 
de forme des ouvrages à réaliser.   

Ce géotextile sera de classe 4 (résistance à la traction = 12 KN) anti-
contaminant, non tissé. 

Les surfaces de mise en œuvre seront soigneusement préparées et 
débarrassées de matériaux susceptibles de poinçonner le géotextile. 

  

 Le mètre carré : M²  

2.11 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE GNT 40/80 

 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre 
mécanique ou manuelle de remblais en grave drainante non traitée 40/80 
sous le terrain de Padel y compris réglage et compactage conforme aux 
stipulations du CCTP et comprend : 

 La mise en place de graves tout venant avec compactage suivant 
les recommandations de la G.T.R. 92, 

 Les piquetages complémentaires, 

 Le préréglage et le compactage, l’arrosage éventuel, 

 Les opérations de réglage fin, 

 L’écrêtement des matériaux si nécessaire, 

 La mise en œuvre mécanique ou manuelle et le compactage des 
matériaux réalisé par couches successives n’excédant pas 30 cm 
d’épaisseur suivant une épaisseur totale indiquée sur les plans, 

 La fermeture à l’aide d’un cylindre vibrant 

 L’enlèvement des matériaux excédentaires ou hors calibre en 
surface. 

 

  

 Le mètre cube : M3  
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2.12 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT 0/31.5  

 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’une 
couche grave non traitée GNT 0/31,5, conforme aux spécifications du 
CCTP y compris réglage et compactage. 

Il comprend notamment : 

 La mise en place de graves tout venant avec compactage suivant 
les recommandations de la G.T.R. 92, 

 Les piquetages complémentaires, 

 Le préréglage et le compactage, l’arrosage éventuel, 

 Les opérations de réglage fin, 

 L’écrêtement des matériaux si nécessaire, 

 La mise en œuvre mécanique ou manuelle et le compactage des 
matériaux réalisé par couches successives n’excédant pas 30 cm 
d’épaisseur suivant une épaisseur totale indiquée sur les plans, 

 La fermeture à l’aide d’un cylindre vibrant, 

L’enlèvement des matériaux excédentaires ou hors calibre en surface. 

 

  

 Le mètre cube : M3  

2.13 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE CR1 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures 
en béton de classe A type CR1 en périphérie des ouvrages, 
conformément aux plans du marché et au CCTP. 

Ils comprennent essentiellement : 

 La fourniture des bordures, 

 L’amenée et la reprise sur le chantier, 

 La fourniture et la mise en œuvre du béton d’assise dosé à 250 kg 
de ciment par m3 sur une épaisseur de 15 cm et une largeur égale 
à la bordure +20 cm, 

 La pose et le réglage des bordures comprenant notamment les 
contrebutées au droit des bordures et sur toute leur longueur, ainsi 
que la confection des joints au mortier de ciment lissé au fer, 

 Les sujétions et aléas de toutes natures. 

Nota : dans les parties en courbe, il sera impérativement utilisé des 
éléments d’usine de 0,30 m ou des éléments de 0,50 à 1 mètre coupé à 
la disqueuse. 

  

 Le mètre linéaire : ML  
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2.14 FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU CC1 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux 
en béton de classe A type CC1 en périphérie des voies, conformément aux 
plans du marché et au CCTP. 

Ils comprennent essentiellement : 

 La fourniture des caniveaux, 

 L’amenée et la reprise sur le chantier, 

 La fourniture et la mise en œuvre du béton d’assise dosé à 250 kg 
de ciment par m3 sur une épaisseur de 15 cm et une largeur égale 
au caniveau +20 cm, 

 La pose et le réglage des caniveaux comprenant notamment les 
contrebutées au droit des caniveaux et sur toute leur longueur, ainsi 
que la confection des joints au mortier de ciment lissé au fer, 

 Les sujétions et aléas de toutes natures. 

Nota : dans les parties en courbe, il sera impérativement utilisé des 
éléments d’usine de 0,30 m ou des éléments de 0,50 à 1 mètre coupé à la 
disqueuse. 
 
 

  

 Le mètre linéaire : ML  
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2.15 FOURNITURE ET POSE MANUELLE DE BBSG 0/6 

 Ce prix rémunère, à la tonne mesurée sur profil théorique, la fourniture et 
l’épandage mécanique ou manuel de BBSG 0/6 pour cheminement piétons 
trottoirs sur 5 cm d’épaisseur. 

Il comprend essentiellement : 

 Le balayage et le nettoyage de toutes les surfaces à recouvrir, 

 Les engravures nécessaires aux différents raccordements (et leur 
évacuation), 

 La fourniture et application d’un enduit d’émulsion gravillonné 4/6 
d’accrochage préalable (monocouche), 

 La fourniture d’enrobés 0/6 provenant d’une centrale agréée, 

 L’épandage mécanique des enrobés conformément aux plans joints, 
y compris compactage par tous moyens adaptés, 

 Toutes les mesures de balisage et de signalisation nécessaires pour 
interdire à la circulation les tronçons de chaussées revêtus afin de 
permettre un refroidissement sans désordres, 

 Le traitement et fermeture des joints de reprise au sable, 

 La teneur en bitume devra être comprise entre 5,8 et 6.0 %, 

Les sujétions et aléas de toutes natures. 

 

 

  

 La Tonne : T  

2.16 BETON ARME POUR PETITS OUVRAGES DOSE A 300 KG/M³ 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et mise en œuvre de béton 
armé pour la réalisation de divers ouvrages de maçonnerie (à savoir 
reprise de mur existant, ouvrages d’assainissement, dallages, reprise en 
sous œuvre. Liste non exhaustive). Il comprend notamment : 

 La fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 300 kg/m³, 
 Les ferraillages nécessaires, à raison de 100 kg/m³ de béton, 
 Les coffrages soignés, 
 Les dispositifs de protection, 
 Le badigeonnage des surfaces enterrées (2 couches de coaltar 

désacidifié ou similaire), 
Toutes sujétions de mise en œuvre et difficultés d’accès. 
 

  

 Le mètre cube : M3  
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2.17 BANDE SOLIN BETON DE PROPRETE ENTRE LES CC1 ET PIEDS DE CLOTURES 
(TERRAIN DE FOOT) 

 Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une bande solin béton 
de propreté entre les CC1 et pieds de clôtures existants. (Terrain de foot)  
 

 Le nettoyage des caniveaux existants et bord de clôtures,  

 La démolition des morceaux de béton désagréger, casser ou 
fissurer… 

 La purge des matériaux de surface et décapage partielle sur 12 cm 
d’épaisseur moyen (compris évacuation en décharge) 

 Le profilage fin du fond de forme, avant application du béton 

 La fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 300 kg/m³, 
 Les ferraillages nécessaires, à raison de 100 kg/m³ de béton, 
 Les coffrages soignés, notamment sur la partie extérieure, en pied 

de panneaux rigides clôtures (compris seuils de portails / 
portillons) 

 Les dispositifs de protection, 
 Le nivellement fin balayé du béton en surface, avec devers léger 

vers le caniveau CC1 
 

Toutes sujétions de mise en œuvre et difficultés d’accès et contournement 
de pieds de clôtures / pare-ballons / portails / poteaux arrières buts 
  

  

 Le mètre linéaire : ML  

2.18 ESSAIS DE PORTANCE 

 Ce prix comprend, à l’unité, la réalisation d’essai de portance (et le rapport 
adéquat conforme), conformément au C.C.T.P et à ces exigences de résultat. 
Il comprend toutes sujétions nécessaires au bon déroulement de cette tâche. 

  

 
Unité : U 
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2.19 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE Y COMPRIS 
SEMIS 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de terre 
végétale y compris engazonnement pour les espaces verts conformément 
aux prescriptions du CCTP. 
Ils comprennent essentiellement : 

 La fourniture et mise en œuvre de terre végétale, 

 L’évacuation des matériaux impropres éventuels (épierrage, 
racines, etc…), 

 Le décompactage des mottes, 

 La mise en œuvre sur 20cm mini, 

 La fourniture des semences, leur conservation sur le chantier, 

 L’amendement organique, la scarification du terrain 

 Le semis, le roulage, l’arrosage nécessaire, 

 Les regarnissages éventuels, 

 La fourniture et mise en œuvre d’engrais, 

 L’engazonnement 
Le mélange sera composé comme suit : 

 DOSAGE : 30 g/m2 

  20 % Ray Grass anglais 'Concerto' ou équivalent 

  40 % Fétuque élevée 'Amalia » ou équivalent 

 40 % Fétuque élevée 'Elisa' ou équivalent 

Les sujétions et aléas de toutes natures. 

 

 

 

  

 Le mètre carré : M²  

2.20 NETTOYAGE MACHINE HAUTE-PRESSION DU MURET SOUTENEMENT 
EXISTANT COTE TENNIS 

  
Ce prix rémunère au forfait le nettoyage du muret existant (petite 
soutènement du tennis) double face et dessus muret, à la machine haute-
pression y compris démoussage et produits de nettoyages. Ce prix inclus 
les frais d’énergie d’alimentation en eau, de protections diverses et 
traitement des eaux soulées. 
 
 

  

 Le Forfait : FT  
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FAMILLE 3 – RESEAUX 

3.01 TERRASEMENT EN TRANCHEE 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de terrassements 
nécessaires à la réalisation des tranchées du réseau de drainage et 
comprend : 

 la réalisation par guidage laser de fouilles en tranchées dans sols 
de toutes natures (rocheux ou meuble) à  l’engin mécanique 
approprié, après nivellement de la plate-forme, 

 La découpe soignée du géotextile préalablement posé en fond de 
forme terrassement, 

 le réglage soigné du fond de fouille suivant les pentes et altitudes 
prévues sur le plan, 

 toutes les sujétions dues au terrassement manuel lors des 
croisements ou à proximité de canalisations et ouvrages existants, 
(AEP, éclairage, arrosage, drainage…), 

 les frais de remise en état des réseaux et ouvrages endommagés, 

 Les frais d’évacuation (compris chargement et transport) des 
déblais en décharge. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ce prix comprend 
toutes les sujétions dues au terrassement manuel ou à la perte de 
rendement engendrée par la présence d’obstacles imprévus. 

Aucune utilisation des déblais en remblai ne sera autorisée. 

  

3.01a Pour drain routier diam.110 

Le mètre cube 

M3  

3.01b Pour drain routier diam.200 

Le mètre cube 

M3  
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3.02 DRAIN COLLECTEUR Ø 110 

 Ce poste rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre 
de drains collecteur Ø 110, annelés, en polychlorure de vinyle. 

Les drains sont posés en fond de tranchée et maintenu par des 
cavaliers. Ce prix est réputé inclure toutes sujétions de raccordement 
entre drains (regards de drains) et aux exutoires. 

Ce prix comprend les sujétions de raccordements / connexions / 
terrassements / collecteurs étanches sur le regard existant d’exutoire. 

 

  

 LE METRE LINEAIRE : ML  

3.03 DRAIN COLLECTEUR ROUTIER Ø 200 

 Ce poste rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre 
de drains routiers Ø 200, annelés à cunette plate, en polychlorure de 
vinyle. 

Les drains sont posés en fond de tranchée et maintenu par des 
cavaliers. Ce prix est réputé inclure toutes sujétions de raccordement 
entre drains et aux exutoires. 

Ce prix comprend les sujétions de raccordements / connexions / 
terrassements / collecteurs étanches sur le regard existant d’exutoire. 

  

 LE METRE LINEAIRE : 
ML  

3.04 REMPLISSAGE DE TRANCHEES DRAINANTES 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, le remplissage des tranchées du 
réseau de drainage par une gravette correspondante aux spécifications 
du C.C.T.P. et agrée par le maître d’œuvre. 

Le remblaiement en gravette sera réalisé soigneusement à l’aide d’une 
trémie attelée ou par mini chargeur. Toutes les précautions devront être 
prises pour ne pas détériorer le bord de la tranchée et les drains.  

Un géotextile sera posé en fond de fouille et sur les parois verticales. 

Le remblaiement sera réalisé jusqu’au niveau supérieur du fond de 
forme + 4 cm, avant réalisation de la couche drainante. Ces tranchées 
seront lestées hydrauliquement. 

 

 

 

3.04a Pour drain routier Ø 110 

Le mètre cube : 

M3  
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3.04b Pour drain routier Ø 200 

Le mètre cube : 

M3  
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3.05 COUCHE DRAINANTE GNT B 0/20 

 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre d’une 
couche drainante en grave concassée GNT B 0/20, conforme aux 
spécifications du CCTP et comprend : 

 les piquetages complémentaires, 

 l’identification préalable du matériau par laboratoire externe agréé, 
avec minimum 3 prélèvements effectués sur chantier, avant tout 
approvisionnement sur chantier, 

 la fourniture, le transport, le déchargement des matériaux, 

 le compactage 

 la mise en œuvre sur épaisseur normalisée et le compactage 
conformément à la G.T.R. 92, 

 l’arrosage éventuel, 

 les opérations de réglage fin (tolérance de 5mm sous la règle de 
3m ou 10mm par carroyage de 10m) 

 la fermeture à l’aide d’un rouleau, 

 l’enlèvement des matériaux excédentaires ou hors calibre en 
surface, et sujétions de mise en œuvre dû à l’interdiction formelle 
de circuler (approvisionnements) sur les tranchées de drainage 
préalablement réalisées, 

 le relevé topographique en altimétrie et planimétrie de la plateforme 
par le géomètre expert présenté à l’agrément du maître d’œuvre, 

 Toutes opérations de reprise et réglage en cas de rapport 
laboratoire non conforme 

La fourniture du plan de nivellement en coordonnées x, y, z, selon un 
carroyage de 10 m x 10 m sous format papier et informatique au 1/200e. 
Un exemplaire sera laissé dans la baraque de chantier. 
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 LE METRE CUBE : M3  

3.06 TRANCHEES DRAINANTES D’EPUISEMENT (ABORDS) 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de tranchées 
drainantes d'épuisement et ce conformément aux dispositions du CCTP 
et dossier de plan et comprend notamment : 

 le terrassement en déblai pour l'ouverture de la tranchée, largeur 
0,60 ml, profondeur variable de 1,00 à 1,40 ml,  et l’évacuation en 
décharge des matériaux, 

 La fourniture et mise en œuvre d’un géotextile sur fond de 
tranchée et ses 2 parois verticales, 

 le positionnement d'un drain collecteur Ø 100 en fond de 
tranchée, 

 le remblaiement de la tranchée en matériaux drainant 10/20, 

 l'évacuation de tous matériaux non appropriés, 

 La fermeture du remblaiement de cette tranchée par géotextile et 
terre végétale sur 10 cm d’épaisseur, 

la mise aux propres et toutes sujétions. 

  

 LE METRE LINEAIRE : 
ML  

3.07 REGARD DE DRAINS 

 Ce prix rémunère, à l’unité la fourniture et pose de regard sur drains. Il 
comprend : 

 les terrassements en terrain de toute nature,  

 la fourniture et mise en œuvre d’un lit de pose,     

 la fourniture et pose d’un regard 50cm x 50cm comprenant 
rehausse éventuelle et couvercle fonte 250 KN, avec décantation 
de fond de 10 cm minimum, 

 les sujétions de branchements, raccordements et connexions, 

 Sujétions d’arasement du tampon fonte à -5 cm sous couche 
drainante GNT B 0/20, 

 le remblaiement en GNT 0/31.5 avec compactage par couches et 
l’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires ou jugés 
non réutilisables, 

les sujétions de toutes natures. 
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 L’UNITE : U  

3.08 DEVOIEMENT DE REGARD EXISTANT 

 Ce prix rémunère, à l’unité, le déplacement / déport de regard existant 
(toutes natures), et comprend : 

 Le repérage et implantation des réseaux secs et humides, 

 La consignation des réseaux et leur coupure générale, 

 La dépose soignée des réseaux existants implantés sous l’emprise 
travaux, 

 Les terrassements en tranchées dissociées pour réseaux (secs 
et/ou humides), 

 Les fourreaux de protection pour passage des réseaux, avec 
grillage avertisseur adéquat, 

 Les lits de pose en sable 0/2 sur 10 cm d’épaisseur, 

 La fourniture et pose de PVC CR8 Ø 200, sur 2 ml nécessaire au 
dévoiement, 

 La réalisation d’un nouveau regard de connexion béton 

 Le remblaiement des tranchées par GNT 0/20, 

 Les raccordements et connexions des réseaux déplacés aux 
extrémités (compris coudes, réductions ou autres), 

 l’évacuation de tous les gravats issus du dévoiement, 

 les essais d’étanchéité, et de fonctionnement 

les sujétions et aléas de toutes natures. 
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 L’UNITE : U  

3.09 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TUYAU PVC SN8 Ø 200 MM 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la mise en place de 
canalisations PVC SN8 Ø 200 en fond de fouille de tranchée et 
comprend : 

 Le piquetage, implantation, 

 L’ouverture des tranchées et évacuation des matériaux 
impropres, 

 L’entretien du fond et des parois avant la pose des tuyaux, 

 La réalisation d’un lit de pose sur 10 cm en gravillons 6/10, 

 La fourniture et pose de canalisation en PVC SN8 Ø 200. La 
longueur comptée suivant l’axe de la conduite, comprenant la 
mise en place et le réglage en tranchée ouverte de tuyaux et de 
toutes pièces nécessaires, la façon des joints, les coupes de 
tuyaux, le calage, 

 L’enrobage du tuyau en gravillons 2/6, 

 Le remblaiement de la tranchée par matériaux type GNT 0/31,5, 
le compactage et réglage, 

 Les sujétions de raccordement / connexion aux extrémités et 
coupes biaises de têtes, 

Toutes sujétions de profondeur et de découverte de réseaux 

  

 
Le mètre linéaire :  ML  
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3.10 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TUYAU PVC SN8 Ø 315 MM 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la mise en place de 
canalisations PVC SN8 Ø 315 en fond de fouille de tranchée et 
comprend : 

 Le piquetage, implantation, 

 L’ouverture des tranchées et évacuation des matériaux 
impropres, 

 L’entretien du fond et des parois avant la pose des tuyaux, 

 La réalisation d’un lit de pose sur 10 cm en gravillons 6/10, 

 La fourniture et pose de canalisation en PVC SN8 Ø 315. La 
longueur comptée suivant l’axe de la conduite, comprenant la 
mise en place et le réglage en tranchée ouverte de tuyaux et de 
toutes pièces nécessaires, la façon des joints, les coupes de 
tuyaux, le calage, 

 L’enrobage du tuyau en gravillons 2/6, 

 Le remblaiement de la tranchée par matériaux type GNT 0/31,5, 
le compactage et réglage, 

 Les sujétions de raccordement / connexion aux extrémités et 
coupes biaises de têtes, 

Toutes sujétions de profondeur et de découverte de réseaux 

  

 Le mètre linéaire :  ML  

3.11 FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU GRILLE A PENTE INTEGREE 
LARGEUR 150 MM 

 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre 
d'un caniveau à grille (à pente intégrée ou cascade) largeur 150 mm. 

Il comprend : 

 L’implantation préalable, découpe, 

 Terrassements tranchée et évacuation des matériaux en décharge, 

 La fourniture des éléments de caniveau à pente intégrée largeur 150 
mm (compris about d’obturation), 

 La fourniture de grille en fonte ductile classe C 250 KN, 

 La fourniture et la mise en œuvre de béton pour solin de pose, 

 La pose dans les règles de l’art des éléments du caniveau et des 
grilles, 

 La protection contre les intempéries ; 

 Le raccordement des caniveaux au réseau projeté ou existant, 

Les essais d’étanchéité et le nettoyage éventuel des caniveaux souillés 
en phase travaux (feuilles, déchets, mégots …). 
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Le mètre linéaire :  ML  

3.12 RACCORDEMENT SUR E.P. EXISTANT 

 
Ce prix rémunère, à l’unité, le raccordement d’une canalisation / réseau 
projeté au réseau existant. 

Il comprend notamment : 

 la fouille en terrain de toutes natures, y compris évacuation des 
déblais à la décharge, 

 le dressement des parois, dressement et nivellement du fond 
d’après les pentes du projet, 

 la fourniture et pose du blindage, 

 le travail dans l’embarras d’un ou plusieurs réseaux ou canalisations 
posés longitudinalement ou transversalement, y compris toutes 
sujétions de fourniture et de main d’œuvre, 

 l’épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines et 
des eaux pluviales, 

 la démolition soignée de la paroi de la chambre (béton armé ou non 
armé) avec protection des réseaux présents dans celle-ci, 

 le scellement et l’étanchéité de la nouvelle canalisation, 

 la fourniture et mise en place de gravillons calibrés et lavés 10/20 
pour enrobage de la conduite jusqu’à 0.10 m au-dessous et 0.20 m 
au-dessus du tuyau, 

 l’entretien du fond et des parois avant la pose des tuyaux, 

 les dispositifs de sécurité, gardiennage, éclairage, mesures 
nécessaires pour assurer la circulation et les accès aux propriétés 
riveraines, conservation des piquets et repères, 

 la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée 0/31.5 de 
carrière, pour remblaiement de la tranchée au-dessus de l’enrobage 
jusqu’au niveau du fond de forme, y compris l’extraction au lieu 
d’emprunt, le transport, la mise en fouille, le réglage, le compactage 
de qualité q2 par couches successives de 0.20 m d’épaisseur, 

 l’entretien des remblais durant la durée de tassement, 

toutes fournitures, façon, main d’Œuvre et sujétions, le tout suivant les 
prescriptions du Cahier des Charges Techniques Particulières et le 
fascicule 70 du CCTG, le remblaiement et l’évacuation en décharge des 
matériaux excédentaires. 
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3.13 REGARD DE VISITE Ø 600 

 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de regard de visite Ø 
600 avec tampon fonte verrouillable (classe C250). Il comprend : 

 les terrassements en terrain de toute nature, y compris le blindage 
des fouilles si nécessaire, 

 le chargement et l’évacuation à la décharge des matériaux 
excédentaires ou jugés non réutilisables,     

 l’épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines et 
des eaux pluviales, nécessaires à l’exécution à sec des travaux, 

 la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté, 

 la réalisation du radier de vingt (20) cm,  

 la réalisation du regard Ø 600 mm en éléments préfabriqués agréés 
ou en béton coulé en place y compris armatures,  

 la confection de la dalle supérieure en béton armé,    

 la fourniture et la pose d’un tampon plein en fonte ductile 
(verrouillable anti-crues) classe C250, 

 la fourniture et fixation d’échelons pour accès maintenance en fond 
de regard, 

 les coffrages, les raccordements aux buses, 

 le remblaiement en GNT 0/20 avec compactage par couches et 
l’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires ou jugés 
non réutilisables, 

 les sujétions de toutes natures. 

Ce prix s’applique pour un regard de hauteur inférieure à 2,50m 
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3.14 REGARD DE VISITE Ø 1000 

 
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de regard de visite Ø 
1000 avec tampon fonte verrouillable (classe C250). Il comprend : 

 les terrassements en terrain de toute nature, y compris le blindage 
des fouilles si nécessaire, 

 le chargement et l’évacuation à la décharge des matériaux 
excédentaires ou jugés non réutilisables,     

 l’épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines et 
des eaux pluviales, nécessaires à l’exécution à sec des travaux, 

 la fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté, 

 la réalisation du radier de vingt (20) cm,  

 la réalisation du regard Ø 1000 mm en éléments préfabriqués 
agréés ou en béton coulé en place y compris armatures,  

 la confection de la dalle supérieure en béton armé,    

 la fourniture et la pose d’un tampon plein en fonte ductile 
(verrouillable anti-crues) classe C250, 

 la fourniture et fixation d’échelons pour accès maintenance en fond 
de regard, 

 les coffrages, les raccordements aux buses, 

 le remblaiement en GNT 0/20 avec compactage par couches et 
l’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires ou jugés 
non réutilisables, 

 les sujétions de toutes natures. 

Ce prix s’applique pour un regard de hauteur inférieure à 2,80m 
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3.15 REGARDS 60 X 60 + TAMPON 250 KN 

  Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de regard de visite 60 
x 60 avec tampon fonte verrouillable (classe D 250). Il comprend : 

 Les terrassements en terrain de toute nature, y compris le 
blindage des fouilles si nécessaire, 

 Le chargement et l’évacuation à la décharge des matériaux 
excédentaires ou jugés non réutilisables,     

 L’épuisement ou le détournement éventuel des eaux souterraines 
et des eaux pluviales, nécessaires à l’exécution à sec des 
travaux, 

 La fourniture et la mise en œuvre de béton de propreté, 

 La réalisation du radier de vingt (20) cm, et sa décantation de 15 
cm de refuite, 

 La réalisation du regard 60 x60 cm en éléments préfabriqués 
agréés ou en béton coulé en place y compris armatures,  

 La confection de la dalle supérieure en béton armé,    

 La fourniture et la pose d’un tampon plein en fonte ductile 
(verrouillable anti-crues) classe D250, 

 Les coffrages, les raccordements aux buses, 

 Le remblaiement en GNT 0/31.5 avec compactage par couches 
et l’évacuation à la décharge des matériaux excédentaires ou 
jugés non réutilisables, 

 Les sujétions de toutes natures. 

Ce prix s’applique pour un regard de hauteur inférieure à 1,50m 
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3.16 PANIER GRILLE FILTRANT DANS REGARD (TYPE ALMARO OU EQUIVALENT) 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et pose de panier-filtre inoxydable 
30X30 permettant de retenir les granulats de remplissage et les fibres 
dégradées et comprend notamment :  

 La dépose de la grille fonte 30x30, 

 Le nettoyage du regard existant et évacuation des déchets,  

 la fourniture et pose d’un panier-filtre 350 microns minimum 
inoxydable adapté au regard 30x30, avec cornières de rive 
galvanisées en support du panier 

 les sujétions de branchements, raccordements et connexions au 
regard 30x30 existant, 

 la remise en place de la grille en fonte,  

Toutes sujétions de toutes natures et de finitions.  

Un descriptif précis avec fiche technique sera fourni au mémoire 
technique ainsi que les agréments et conformité vis-à-vis des règles 
de filtration et de gestion des eaux et usage d’entretien pour le M.O.  

Ce système de filtration devra être conformes aux spécifications du 
CCTP, et feront l’objet d’un agrément du maitre d’œuvre. 

 

  

 L’UNITE : U  

3.17 REMISE A LA COTE DE REGARD EXISTANT OU GRILLE AVALOIR 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la reprise, remise à la cote ou modification 
d’avaloir existant EU/EP/AEP/DIVERS (réseaux humides / regards, 
grilles …). Il comprend : 

 La démolition de la tête d’ouvrage faisant office de scellement du 
cadre du tampon ou de la grille à mettre à niveau, 

 Le piquage du cadre à réutiliser, 

 La reprise ou modification du couronnement en béton (h maxi de 
30 cm), 

 Le scellement du cadre récupéré, sa mise au niveau du fini y 
compris le mortier de scellement, 

 La remise en place du tampon, de la grille, etc. 

 Le remplacement du tampon ou de la grille si nécessaire par un 
tampon de classe de résistance équivalente ou supérieur, 

 L’évacuation de tous les gravats issus de la démolition, 

Les sujétions et aléas de toutes natures. 
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3.18 REALISATION DE TRANCHEES ET FOURNITURE ET POSE DE TPC Ø90 ET 
63 (COMPRIS AIGUILLAGE ET CABLETTE DE TERRE) 

 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et mise en œuvre en 
tranchée de fourreaux Ø 63 et Ø 90 pour l’alimentation électrique du 
padel. 

Il comprend : 

 la réalisation de fouilles en tranchées (aux profondeurs 
règlementaires et normalisées) dans sol meuble ou rocheux par les 
engins mécaniques appropriés, ou manuelle, en terrain de toute 
nature,  

 le réglage soigné et compactage du fond de fouille suivant les 
pentes et altitudes prévues sur le plan, et blindage éventuel, 

 le chargement, transport et évacuation en décharge des matériaux 
issus des déblais, 

 la fourniture et mis en œuvre d’un lit de pose de sable 0/2 sur une 
épaisseur de 10 cm, 

 la fourniture, mise en œuvre soignée, réglage fin et compactage de 
GNT 0/20 ou sabline (par couche de 20 cm maximum) pour 
remblaiement des tranchées, 

 le répandage, le réglage, l’arrosage éventuel, 

 la réalisation d’essais à la plaque et la fourniture des résultats 
conformément aux données du C.C.T.P., 

 toutes les sujétions dues au terrassement manuel lors des 
croisements ou à proximité de canalisations et ouvrages existants, 

 les sujétions de finitions de surface, identique à l’existant (terre 
végétale, béton, enrobés, bordures,…), 

 La fourniture et pose de câblette de terre, 

 la fourniture et la mise en place en tranchée de 1 fourreau de 
diamètre 63 et 2 fourreaux de diamètre 90 mm (type TPC ou 
JANOLENE), annelé extérieur et lisse intérieur avec tire fils et 
manchons de raccordement,  

 La fourniture et mise en œuvre des grillages avertisseurs et 
peignes écarteurs en sortie de chambre et tous les 25 ml, adéquats 
au réseau, conformément aux prescriptions du CCTP, 

la réception des fourreaux avec essais de passage du « furet », 
l’obturation des fourreaux et le repérage à 1.00 m du sol avec balisage 
définitif. 

 

 

  

 Le mètre linéaire : ML  
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3.19 PERCEMENT BETON, CHEMIN DE CABLE, PENETRATION DANS LE 
BATIMENT (BAIE DE BRASSAGE AU RDC, TGBT AU SOUS-SOL), 
REBOUCHAGE CLOISONS COUPE-FEU 
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 Ce prix rémunère au forfait, l’ensemble des prestations liées aux 
alimentations électriques diverses, conformément aux règles de l’art et 
au dernière norme et réglementation en vigueur dans un bâtiment 
ERP.(Voir CCTP – Liaison électrique jusqu’au TGBT et baie de 
brassage)   
 
Références réglementaires et normatives électrique 
 
Les travaux devront être conformes, sans que cette liste soit limitative, 
aux textes suivants : 

 Arrêté du 25 juin 1980 modifié (Règlement de sécurité contre 
l’incendie dans les ERP) 

 Normes NF C 15-100, NF C 13-200 (le cas échéant) 
 Normes NF EN 61537 (chemins de câbles) 
 Dernière norme en vigueur pour les ERP Euroclass  
 DTU en vigueur 
 Règlement de sécurité incendie (ERP / Code du Travail selon 

le cas) 
 Avis techniques et procès-verbaux de résistance au feu des 

systèmes employés 
 Règles APSAD, guides UTE et recommandations fabricants 
 Exigences RE2020 / RT en matière d’étanchéité à l’air (si 

applicable) 
 
Pénétrations et réservations 
 

 Réalisation de tous percements nécessaires dans les murs, 
planchers, cloisons et voiles béton, tous matériaux confondus. 

 Les percements devront être réalisés sans altération des 
structures porteuses et à l’aide d’outils adaptés 

 Les dimensions seront strictement adaptées aux besoins des 
cheminements. 

 L’entreprise devra assurer la protection des ouvrages 
existants et l’évacuation des gravats. 

 Toute réservation non prévue initialement sera à la charge du 
titulaire du lot. 

 
Fourniture et pose des chemins de câbles 
 

 Fourniture et pose de chemins de câbles métalliques (fil, tôle 
perforée ou pleine selon zones). 

 Les chemins de câbles seront : 
o Galvanisés ou inox selon l’environnement 
o Dimensionnés pour 30 % de réserve minimum 

 Fixations par supports adaptés au support (béton, acier, 
maçonnerie). 

 Respect des distances de sécurité entre courants forts et 
faibles. 

 Mise à la terre de l’ensemble des éléments métalliques. 
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Pénétrations de bâtiment – Étanchéité à l’air et à l’eau 
 
Toutes les pénétrations de bâtiment (façades, sous-sol, toitures, 
parois extérieures) devront être rendues parfaitement étanches à l’air, 
et à l’eau. 
Mise en œuvre de : 

 Manchons étanches 
 Mastics ou membranes compatibles avec les supports 

Les systèmes employés devront être pérennes, durables et 
compatibles ERP le cas échéant. 
Aucun passage ne sera laissé brut ou non traité. 
 
Rebouchage et rétablissement coupe-feu 
 

 Rebouchage de l’ensemble des percements après passage des 
câbles. 

 Rétablissement de la résistance au feu des parois 
traversées (EI, REI selon exigences). 

 Mise en œuvre de : 
o Mortiers coupe-feu 
o Mousses ou mastics coupe-feu certifiés 
o Manchons ou colliers coupe-feu si nécessaire 

 Fourniture des PV de classement au feu et fiches 
techniques au MOE à la maîtrise d’ouvrage. 

 Les travaux devront être conformes aux exigences des bureaux 
de contrôle. 

 
Baies de brassage 
 

 Raccordement à la baie de brassage existante du bâtiment. 
 Équipements minimum : 

o Panneaux de brassage 
o Guides-câbles 
o Ventilation 

 Mise à la terre des baies 
 Repérage clair et durable de l’ensemble des câbles et 

équipements. 
 Respect des normes VDI et préconisations fabricants. 

 
Nota : Toutes sujétions de pénétrations, raccordement électriques, 
tests, contrôles sécurité éléc. et finitions pour un bâtiment ERP.  

 

 LE FORFAIT : FT  
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3.20 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L1T 

 
Ce prix rémunère à l'unité la création de chambre de tirage L1T et  
comprend : 
 les terrassements et l’évacuation des déblais, le réglage des parois, 
 la fourniture, les essais d'agrément et la mise en œuvre des 

éléments préfabriqués constituant la chambre, 
 la mise en place de ces éléments jusqu'au niveau de la chaussée 

finie (ou terrain naturel ou terrain projet). la fourniture d’une 
couverture en fonte, son scellement et sa mise à la cote définitive 
suivant les phasage de travaux, 

 fourniture et pose de regards borgnes, 
 la reprise et la mise en œuvre avec compactage des matériaux de 

remblaiement provenant des fouilles expurgées des éléments 
supérieurs à 80 mm, 

 la remise en état et le nettoyage des abords, 
 le comblement éventuel (sur demande du maître d’ouvrage) de la 

chambre en sable 2/4, 
 les sujétions de soudures éventuelles du tampon sur son cadre, 
 toutes opérations de raccordement, en particulier toutes les 

sujétions de coupe, de perçage, masques et les reprises de béton 
(masques compris), 

 toutes les sujétions de nettoyage y compris à l'intérieur du regard, 
enlèvement et évacuation au lieu de dépôt des matériaux 
impropres, 

 

Les chambres de tirage seront conformes à la norme NF P 90.050. Elles 
seront munies d'un exutoire / puisard pour l'évacuation des eaux 
d'infiltration éventuelles. 

  

 L’UNITE : U  

3.21 CABLE ELECTRIQUE SELON CATEGORIE EUROCLASS CCA-S2, D2, A2 - 
4X25 MM² 

 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre de 
câble pour ERP au dernière norme en vigueur Euroclass CCA-S2, D2, 
A2 dimensionner par un électricien type 4x25 mm² sous fourreaux pour 
alimentations diverses (éclairages padel) et comprend les sujétions de 
tirages et raccordements sur les équipements électriques. 

  

 Le mètre linéaire :  ML  
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3.22 TABLEAU ET ARMOIRE DE COMMANDE ECLAIRAGE PADEL 

 Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la pose d’une armoire 
d’éclairage pour Padel installée dans au niveau du padel à créer et 
comprend : 

 La fourniture et la pose du socle en béton, y compris les déblais 
nécessaires et leur évacuation, 

 Toutes sujétions de maçonnerie (percements, rebouchages, 
fixation, ..) pour traversées de murs béton et/ou cloisons, 

 Une armoire métal avec plastrons et porte verrouillable anti-
intrusion, avec clés extérieures, ainsi qu’une gaine à câble,  

 1 interrupteur général 4x125A 

 2 Disjoncteurs 4x40A courbe B avec vigi 300mA (300 lux mini) 

 4 Contacteurs 4x40A 

 2 Contacteurs 4x25A 

 2 Disjoncteur 2x10A avec vigi 30mA (Commande) + 2 Disjoncteurs 
2x10A 

 1 horloge de commande astronomique 

 1 commutateur 2 positions (By-pass horloge) 

 2 compteurs horaires 

 Protections CFO / CFA 

 Relayage de commande Coffret de commande polyester 

 Boutons poussoirs et voyants de commande 

 La protection et le raccordement de l’alimentation de l’armoire 
d’éclairage composé d’un coffret, d’un disjoncteur général 4x40A 
avec déclencheur électronique et bloc différentiel  

 Les autorisations obligatoires du concessionnaire et le 
raccordement au TGBT, y compris toutes pénétrations / traversées 
dans le bâtiment, 

 Les essais 

D’autre part, l’entrepreneur devra fournir un plan d’exécution qui précise 
le mode d’accès à l’intérieur du bâtiment ainsi que le positionnement de 
l’armoire à l’intérieur du local. L'entrepreneur devra fournir, avant 
commande, les caractéristiques de l'armoire et le schéma électrique 
interne, pour agrément.  Après installation de l'armoire et raccordements 
électriques, l'entrepreneur devra fournir au Maître de l'Ouvrage et 
installer dans l'armoire le schéma interne de l'armoire et sa notice 
d'utilisation. 

  

 LE FORFAIT :  FT  
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FAMILLE 4 – REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU FOOT SYNTHETIQUE 

4.01 GAZON SYNTHETIQUE VERT TISSE POUR PRATIQUE FOOTBALL 60 MM 
MINIMUM ET REMPLISSAGE NATUREL 

 Ce prix rémunère, au mètre carré la fourniture et pose d’un revêtement 
en gazon synthétique couleur vert (pour homologation football foot à 8) 
suivant les préconisations du C.C.T.P. et comprend notamment :  

 la réalisation d’un plan de calepinage à soumettre à l’agrément du 
maître d’œuvre, 

 la fourniture, le transport et le déchargement des matériaux, 

 la mise en œuvre d’un gazon synthétique (fibres tissées de 60 mm 
minimum), le remplissage en sable et matériaux naturels liège, 

 la réalisation des joints entre lès de gazon 

 la réalisation des tracés blanc (Football homologation FFF) et bleu 
pour jeux de football à 8 conformément aux plans. 

 la fourniture d’une notice d’entretien avec le dossier des ouvrages 
exécutés (D.O.E.).  

toutes les opérations d’entretien / regarnissage sur la première année, 
que l’entreprise jugera nécessaires pour la conservation des 
caractéristiques du revêtement, 

 La réalisation (avant toute mise en œuvre) sur les fournitures 
livrées sur le chantier, d’essais d’identification du granulat de 
remplissage, du sable, du gazon synthétique par un organisme 
indépendant à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre. 

Avant toute mise en œuvre, les points suivants seront identifiés :  

 La granulométrie pour les granulats de remplissage et le sable, 

 L’analyse de la forme des grains de sable 

L’analyse chimique de la fibre et tous les essais d’identification du gazon 
synthétique ayant servi de base au choix du procédé et de l’entreprise 
adjudicataire du marché. 

Les résultats devront confirmer l’identification du procédé choisi. 

En cas contraire l’entreprise évacuera à ses frais les fournitures non 
conformes et fera approvisionner les fournitures conformes en 
remplacement. Elles seront de nouveau testées à ses frais jusqu’à un 
résultat positif. 
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 Ce revêtement fera l’objet d’un agrément spécifique auprès du maître 
d’œuvre y compris fourniture d’échantillons / planches d’essais à charge 
de l’entrepreneur.  

 

  

 Le mètre carré : M²  

4.02 GAZON SYNTHETIQUE OCRE TISSE POUR PRATIQUE FOOTBALL 60 MM 
MINIMUM AVEC REMPLISSAGE NATUREL ET LIGNAGE COMPLEMENTAIRE 
IMITATION PISTE ATHLETISME (DEGAGEMENTS) 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et pose d’un revêtement 
en gazon synthétique couleur ocre (pour homologation football foot à 8) 
suivant les préconisations du C.C.T.P. et comprend notamment :  

 la réalisation d’un plan de calepinage à soumettre à l’agrément du 
maître d’œuvre, 

 la fourniture, le transport et le déchargement des matériaux, 

 la mise en œuvre d’un gazon synthétique (fibres tissées de 60 mm 
minimum), le remplissage en sable et matériaux naturels liège, 

 la réalisation des joints entre lès de gazon 

 la réalisation des tracés blanc lignes de courses en périphérie, 
imitation piste athlétisme, telles que définie aux plans. 

 la fourniture d’une notice d’entretien avec le dossier des ouvrages 
exécutés (D.O.E.).  

toutes les opérations d’entretien / regarnissage sur la première année, 
que l’entreprise jugera nécessaires pour la conservation des 
caractéristiques du revêtement, 

 La réalisation (avant toute mise en œuvre) sur les fournitures 
livrées sur le chantier, d’essais d’identification du granulat de 
remplissage, du sable, du gazon synthétique par un organisme 
indépendant à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre. 

Avant toute mise en œuvre, les points suivants seront identifiés :  

 La granulométrie pour les granulats de remplissage et le sable, 

 L’analyse de la forme des grains de sable 

L’analyse chimique de la fibre et tous les essais d’identification du gazon 
synthétique ayant servi de base au choix du procédé et de l’entreprise 
adjudicataire du marché. 

Les résultats devront confirmer l’identification du procédé choisi. 

En cas contraire l’entreprise évacuera à ses frais les fournitures non 
conformes et fera approvisionner les fournitures conformes en 
remplacement. Elles seront de nouveau testées à ses frais jusqu’à un 
résultat positif. 

 

  



DOSSIER DE CONSULTATION 

N° 
PRIX 

Désignation des ouvrages – Définition des prix  
(Prix hors taxes libellés en lettres) 

Unité Prix H.T. 
en chiffres 

 

UNIVERSITE DE CLERMONT AUVERGNE Page 48/65 
 

Université Clermont Auvergne 

Rénovation du terrain de football synthétique et création d’une piste de 
Padel sur le site Poncillon 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

BPU 
 
 

 

 Ce revêtement fera l’objet d’un agrément spécifique auprès maître 
d’œuvre et M.O y compris fourniture d’échantillons / Planches d’essais à 
charge de l’entrepreneur.  

 

  

 Le mètre carré : M²  
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FAMILLE 5 – TERRAIN DE PADEL ET ECLAIRAGE 

5.01 BETON POREUX PADEL 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de dalle en béton 
drainant poreux sur une épaisseur de 10 cm mini. conformément 
aux plans du DCE et au CCTP. 

Ils comprennent essentiellement : 

 la fourniture et la mise en œuvre des composants du béton et 
notamment les sections poreuses composés de granulats 
concassés 2/4, 4/6 ou 2/6 mélangés à du ciment CEM 32,5, 

 le malaxage et le l’épandage du béton poreux sur 10 cm 
minimum, 

 la fourniture et la mise en œuvre de joints caoutchoucs 
imputrescibles de 5 à 7 mm d’épaisseur entre chaque dalle 
solidarisée par des Tor Ø 8 galvanisés de 50 cm de long 
minimum disposés tous les mètres dans la longueur des dalles, 

 le lissage et serrage du béton par rouleau, 

 le lissage manuel de finition, 

 Le respect des pentes pour l’écoulement des eaux pluviales, 

 Extrait sec 62% soit 250 g/m², conforme à la norme XPP 90-
110 

 Les sujétions de pentes en toit (pointe de diamant inversée) 
telles que définie au plans DCE 

Ce prix intègre toutes les sujétions de réalisation et de finitions 
propres. 

  

  
Le mètre carré : 

M²  
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5.02 REVETEMENT GAZON SYNTHETIQUE PADEL COURT SABLE (COULEUR BLEU) 

 
Ce prix rémunère, au mètre carré la fourniture et pose d’un 
revêtement en gazon synthétique court couleur bleu pour Padel 
suivant les préconisations du C.C.T.P. et comprend notamment :  

 la réalisation d’un plan de calepinage à soumettre à 
l’agrément du maître d’œuvre, 

 la fourniture, le transport et le déchargement des matériaux, 

 la fourniture et la mise en œuvre d’un gazon synthétique court 
Padel en mono-filaments texturés (de 10 mm minimum), le 
remplissage en sable ou sans remplissage, (Conforme FFT / 
FIP) 

la réalisation des joints entre lès de gazon par tissage et/ou collage 
sur bandes de pontages, des tracés et toutes sujétions. 

 

 

Ce revêtement fera l’objet d’un agrément spécifique auprès maître 
d’œuvre et M.O y compris fourniture d’échantillons / Planches 
d’essais à charge de l’entrepreneur.  

 

  

  
Le mètre carré : 

M²  
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5.03 OSSATURE, LONGRINES ET STRUCTURE VITREE POUR PADEL, 
COMPRIS 4 MATS ET 4 PROJECTEURS LEDS INTEGRES A LA STRUCTURE 
(AVEC ETUDE D'ECLAIREMENT) 

 
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et pose de l’ossature complète 
d’un terrain de padel, compris mâts d’éclairage en acier galvanisés à 
chaud intégrés à la structure Padel de hauteur 6.00m mini., les fondations 
et longrines béton sous-jacentes et comprend notamment : 
 
La fourniture et la pose devront être réalisées conformément aux 
normes en vigueur et aux prescriptions énoncés dans le C.C.T.P. et 
normes FFT 
La fourniture et pose de mâts d’éclairage intégrés à la structure Padel 
muni de trappes de visite et protection intégrée dans les embases des 
mâts (boitier classe 2), 
Le levage des mâts totalement équipés, par un moyen mécanique et 
présentant toutes les mesures de sécurité. Le maître d’œuvre et le 
coordinateur SPS pourront s’il le juge nécessaire arrêter le chantier. 
Sans que l’entrepreneur puisse réclamer une rémunération 
supplémentaire ou porter une éventuelle réclamation pour perte de 
rendement. 
Tous les réglages ou calages nécessaires à la bonne exécution de 
cette prestation. 
Toutes sujétions liées au transport, à la fourniture, au stockage, aux 
dispositifs de sécurité, à la remise en état des abords, aux réseaux 
rencontrés, à la reprise des parements, au nettoyage. 
La remise en état des abords 
 

 L’implantation des ouvrages, 

 Les terrassements complémentaires et la préparation des fonds 
de fouille, 

 La fourniture et la mise en place des coffrages, 

 La fourniture, le façonnage et la pose des armatures, 

 La fourniture, la mise en œuvre et le coulage du béton, 
 Les réservations, incorporations et attentes nécessaires aux 

ouvrages de superstructure, 

 Les finitions, reprises éventuelles et le nettoyage du chantier, 

 Les sujétions liées à la coordination avec les autres corps d’état. 
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 La fourniture des éléments de structure métallique (poteaux, 

poutres, cadres, contreventements), 

 La fabrication en atelier, y compris les assemblages et platines 
d’ancrage, 

 Les traitements de protection (galvanisation, peinture ou 
équivalent), 

 Le transport sur site et la pose par levage, 

 Le réglage, le calage et le serrage des assemblages, 

 Les fixations et liaisons avec les ouvrages en béton armé, 
 Les essais, contrôles et ajustements nécessaires. 

 

 La fourniture des vitrages sportif Padel de sécurité conformes 
aux normes en vigueur, (Anti-éblouissement)  

 La fourniture et la pose des systèmes de fixation, de silentbloc 
et de maintien, 

 La pose, le réglage et le calage des panneaux vitrés, 

 Les joints, protections et dispositifs de sécurité, 

 Les essais, contrôles et ajustements, 

 Le nettoyage final et la mise en état. 

L’entrepreneur devra présenter la méthodologie d’exécution, les moyens 
matériels et humains pour l’exécution de cette prestation pour VISA du 
maître d’œuvre. Le démarrage ne pourra démarrer sans l’agrément du 
maître d’œuvre. 

Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et pose de projecteurs LEDS 
200W et comprend notamment : 

 Etude d’éclairement  
 La fourniture et pose devront être réalisées conformément aux 

normes en vigueur et aux prescriptions énoncés dans le C.C.T.P. 

 Le raccordement électrique et les essais de mise en service 

 La fourniture et pose de projecteurs LEDS 200W, platine 380V 
avec plage de réglage de 380-400-415-430 V 

 Test éclairement par un laboratoire agrée Padel conforme FFT / 
FIP + Rapport détaillé à fournir  

 
Niveau d'éclairement exigé : 

 300 lux minimum à maintenir   

Toutes sujétions liées à la fourniture, au transport, au réglage, fixation, 
câblage, raccordement et à la mise en service. 

Toutes sujétions de finitions diverses.  
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 Le Forfait : FT  
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5.04 PORTILLON + GESTION D'ACCES CASTEL SUR PORTILLON D'ACCES 
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Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’un portillon d’accès 
Padel à contrôle d'accès de la marque Castel compatible avec la gestion 
d’accès informatique de l’université de Clermont-Auvergne. Dimension 
du portillon  HT=2,00 ml sur 1,50 ml de largeur ; compris ferme-porte 
automatique et plaque inox ou GAV dans la clôture Padel  tel que défini 
au CCTP et sur plans DCE. 

Il comprend : 
 La fourniture et la pose du portillon, RAL à définir avec le maître 

d’ouvrage, 

 La réalisation d’un plan synoptique câblage électrique de 
branchements à faire viser par le MOA et le service informatique de 
l’UCA 

 La mise en place et le scellement des poteaux dans des massifs en 
béton B25, compris terrassements préalables 

 La réalisation d’une longrine-seuil de liaisonnement entre poteaux 
en Béton Armé, 

 La fourniture et pose du contrôle d’accès à badge Castel y compris 
les raccordements CFO et CFA, 

 La fourniture et pose de serrures manuel (Lot de 5 jeux de clés à 
fournir au M.O), 

 Bouton intérieur protégé par plaque anti-intrusion sauvage et gâche 
à rupture de courant 

 Casquette de protection du lecteur de badge (étanche) 

 Contacteur électronique de porte 

 Une plaque inox ou couleur du grillage (50 cm x 50 cm mini.) sera 
positionnée côté intérieur, pour éviter les intrusions sauvages depuis 
l’extérieur (plan et détail à fournir au M.O avant fabrication) 
Les essais, mise en service et tests effectués obligatoirement par 
CASTEL, à la charge de l’entrepreneur, 

 L’explication du fonctionnement du contrôle d’accès au personnel de 
l’université, 

 Toute sujétions de mise en œuvre. 
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*(Image donnée à titre indicatif, le choix des équipements sera à définir 
avec le M.O et M.O.E) 

 
 Unité : U  

5.05 EQUIPEMENTS PADEL (FILETS, ETC..) 

 
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et pose de poteaux et filet 
homologué pour le Padel conformément aux prescriptions énoncées 
dans le C.C.T.P et comprend notamment : 

 L’implantation conforme au plan d’exécution visé, 

 Les études de dimensionnement des massifs, 

 La fourniture, le transport et l’amenée à pied d’œuvre, 

 Les réservations, la réalisation des massifs en béton, la pose, les 
fixations, 

 Les terrassements et l’évacuation des matériaux excédentaires 
en décharge, 

La remise en état des abords, 
Toutes sujétions et aléas 

 

  

 Le Forfait : FT  
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5.06 ETUDE BA MASSIFS FONDATION PADEL 

 Ce prix rémunère au forfait l’ensemble des études béton armé (BA) pour 
l’ensemble des massifs de fondation divers, nécessaires aux ouvrages 
du padel, quels que soient leurs natures, leurs géométries et leurs 
destinations, et comprend notamment :  

 

 Les études géotechniques (si l’entrepreneur le juge nécessaire) et de 
dimensionnement BA, 

 Les sondages sur site et investigations géotechniques, 

 L’ensemble des études et plans d’exécution, 

 La réalisation de descentes de charges (charges permanentes, 
d’exploitation, actions climatiques et actions spécifiques aux 
ouvrages supportés) 

 Le dimensionnement des massifs et longrines de fondation 
(portance, stabilité globale, glissement, renversement, 
poinçonnement) 

 Le calcul et le dimensionnement des armatures en béton armé, 

  La vérification des états limites ultimes et de service, 

 L’établissement des notes de calcul justificatives, 

 La réalisation des plans de coffrage et de ferraillage nécessaires 
à l’exécution, 

 La prise en compte des interfaces avec les autres ouvrages et corps 
d’état. 

 Études techniques et documents d’exécution : élaboration de notes 
de calcul, descente de charges, plans d’EXE et de détails, plans de 
fabrication et de montage, conformité aux normes et règlements en 
vigueur (Eurocodes, DTU en vigueur, règles CM66, etc.) 

 

Toutes sujétions et aléas divers.  

 

  

 Le Forfait : FT  
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5.07 CONSUELS / TESTS ELECTRICITE DE SECURITE / CONFORMITE ET 
MESURES D'ECLAIREMENT 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d'un contrôle de l’ensemble des 
installations électrique installées dans un établissement ERP par un 
organisme agrée pour la remise du rapport de sécurité électrique et 
comprend notamment : 
 
La réalisation des contrôles et tests de l’ensemble des installations 
électriques, par un organisme agrée pour l'obtention du rapport de 
sécurité conforme. 
 
En cas de non-conformité, l'entrepreneur aura à sa charge les travaux 
pour corriger et pallier aux dysfonctionnements établis par le bureau 
de contrôle.  
 
Les contrôles supplémentaires seront à la charge de l'entrepreneur 
jusqu'à ce que la conformité soit établie. 
Les mesures d’éclairement du padel (réalisées en période nocturne) 
conforme avec rapport conforme pour homologation. 
 
Le contrôle de sécurité électrique (par organisme agréé) devra être 
transmis au maître d'œuvre au format numérique. 

 

 

  

 Le Forfait : FT  
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FAMILLE 6 – EQUIPEMENTS - CLOTURES FOOT 

6.01 CHANGEMENT DE PANNEAUX RIGIDES CLOTURES SIMPLE FIL 6/8 
CLOTURES HT=2,00 ML (DEPOSE PANNEAUX VETUSTES ET 
REMPLACEMENT) 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de panneaux 
rigides pour clôture simple fil du même coloris que l’existant simple fil 6/8 
d’une hauteur de 2.00m.  

Il comprend : 

La dépose des panneaux rigides ht=2,00 ml endommagés, 

l'implantation des nouveaux panneaux, 

la fourniture et mise en place des panneaux de clôture rigide 6/ 8mm 
galvanisée à chaud et plastifiée (coloris au choix du maitre d’œuvre), y 
compris tous les moyens de fixation, 

les sujétions de silentblocs ou caoutchouc pour limiter les nuisances 
sonores, 

les sujétions de liaisonnement des poteaux d’about soigneusement 
conservés, 

toutes sujétions de renforts, 

le raccordement aux ouvrages / équipements adjacents. 

Les sujétions de hauteur, de pose. 

Il sera aussi compris :  

 Le démantèlement et envoi en centre de tri agrée des panneaux 
abîmés,  

 La remise en place et liaisonnement de filet pare-ballons, 
surplombant le panneau  

  

  les sujétions de silentblocs ou caoutchouc pour limiter les 
nuisances sonores, 

 le raccordement aux ouvrages existants, 

 les sujétions de pose dues à la pente, 

 

Ces matériaux devront être conformes aux spécifications du CCTP, et 
feront l’objet d’un agrément du maitre d’œuvre. 

 

  

 Le mètre linéaire : ML  
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6.02 FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX HT=2,00 ML POUR CLOTURES 
RIGIDES (IDENTIQUES A L'EXISTANT), COMPRIS FOUILLES ET MASSIF 
BETON (COMPRIS DEPOSE DU POTEAU VETUSTE ET SA FONDATION) 

 Ce prix rémunère, a l’unité, la fourniture et la pose de poteau pour clôture 
rigide du même coloris que l’existant d’une hauteur de 2.00m.  

Il comprend : 

La dépose soignée des panneaux rigides ht=2,00 ml y compris 
démolition massif BA existant et évacuation en décharge, 

La fourniture et implantation des nouveaux poteaux, 

le scellement des poteaux dans massifs en béton armé B25 (compris 
fouilles préalables) 

la reprise sur stock et mise en place des panneaux soigneusement 
déposés, et fixations 

les sujétions de fourniture et remise en place de silentblocs ou 
caoutchouc pour limiter les nuisances sonores, 

les sujétions de liaisonnement des poteaux avec les panneaux rigides, 

toutes sujétions de renforts, 

le raccordement aux ouvrages / équipements adjacents. 

Les sujétions de hauteur, de pose. 

Il sera aussi compris :  

 Le déblaiement en pied de poteau,  

 Le démantèlement et envoi en centre de tri agrée des poteaux et 
massifs bétons abimés,  

 La mise en place des nouveaux poteaux rigides avec un RAL 
identique à ceux existants, 

 La fixation sur massif de fondation BA y compris note de calcul 
si demander par le MOE et M.O, 

 Le remblaiement en pied de poteau en béton et finition en 
peinture noir,  

 La reprise de bordure P1 ou caniveau CC1 si nécessaires, 

 La remise en place et liaisonnement de filet pare-ballons, 
surplombant le panneau 

 les sujétions de silentblocs ou caoutchouc pour limiter les 
nuisances sonores, 

 le raccordement aux ouvrages existants, 

 les sujétions de pose dues à la pente, 

 

  

 Unité : U  
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6.03 CHANGEMENT DE FILETS PARE-BALLON HT=4,00 ML (DEPOSE FILETS 
VETUSTES ET REMPLACEMENT) 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le remplacement des filets pare-
ballons existants maillage aux normes FFF (identique à l’existant). 

 La dépose soignée des filets vétustes à l’aide de nacelle et envoi en 
centre de tri agréé,  

 La fourniture et pose des nouveaux filets pare-ballons (ht=4ml) et 
des accessoires (compris tendeurs et câbles de tensions si 
nécessaires), 

 le raccordement soigné aux ouvrages existants et toutes sujétions 
de hauteur et d’accès. 

Ces équipements feront l’objet d’un agrément du maître d’œuvre.  

 

  

 Le mètre linéaire : ML  

6.04 FOURNITURE ET POSE DE BUT A 11, COMPRIS MASSIFS DE FONDATION 

 Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de buts à 11, et 
comprend notamment : 

 Les implantations, selon dimensions FFF, 

 Les fouilles et évacuation des matériaux pour scellement, 

 La fourniture et mise en œuvre de béton pour scellement, 

 La fourniture et mise en œuvre de fourreaux de scellement, 

 Les couvercles équipés d’une plaque de gazon synthétique 
(identique à celui de l’aire de jeux), 

 La fourniture et pose des buts à 11 et ses équipements nécessaires 
(filets, crochet, sandows, 3 hampes,..) conforme à l’homologation 
FFF. 

Toutes sujétions de pose, réglage 

 

  

 Unité : U  
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6.05 FOURNITURE ET POSE DE BUT A 8 RETRACTABLE, COMPRIS MASSIFS 
DE FONDATION 

 Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de buts à 8 amovibles-
repliables, et comprend notamment : 

 Les implantations, selon dimensions FFF, 

 Les fouilles et évacuation des matériaux pour scellement, 

 La fourniture et mise en œuvre de béton pour scellement, 

 La fourniture et mise en œuvre de fourreaux de scellement, 

 Les couvercles équipés d’une plaque de gazon synthétique 
(identique à celui de l’aire de jeux), 

 La fourniture et pose des buts à 8 et ses équipements nécessaires 
(filets, crochet, sandows,..) conforme à l’homologation FFF. 

Toutes sujétions de pose, réglage 

 

  

 Unité : U  

6.06 FANIONS FOOT (CORNER) 

 Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la pose de piquets de corners 
pour football conformément au C.C.T.P. (selon FFF) et comprend : 

 L'implantation  

 Les terrassements nécessaires à l'opération, y compris l'évacuation 
des déblais en décharge  

 La fourniture, la pose des embases,  

 la fourniture, la pose des couvercles, piquets et fanions. 

 Les couvercles équipés d’une plaque de gazon synthétique,  

Toutes sujétions de pose. 

 

  

 Le Forfait :  FT  
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FAMILLE 7 – CONTROLES EXTERNES (FOOT + PADEL) 

7.01 CONTROLE DE PLANEITE DE LA COUCHE DRAINANTE (2 
INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN DE FOOT, AVEC RAPPORT 
CONFORME) 

 Ce prix rémunère, au forfait, les contrôles sur couche drainante. Il 
comprend : 

Le relevé topographique en altimétrie et planimétrie de la couche 
drainante par le laboratoire agréé sports (externe à l’entreprise) présenté 
à l’agrément du maître d’œuvre. 

Le relevé sera réalisé sur l’ensemble des surfaces re-profilées, en 
coordonnées x, y, z, selon un carroyage de 10 m x 10 m, en tous points 
et en tous sens à la règle de 3 ml.  
Le plan de nivellement ainsi relevé sera fourni au maître d’œuvre sous 
format papier et informatique au 1/200e. Un exemplaire sera laissé 
dans la baraque de chantier. Ce prix comprend toutes sujétions de 
réintervention quelconque éventuelle en cas de reprise sur un support 
non-conforme initialement. 

  

 Le Forfait : FT  

7.02 CONTROLE DE LA PERMEABILITE DE LA COUCHE DRAINANTE 

 Ce prix rémunère, au forfait, les essais de perméabilité seront réalisés 
par un laboratoire externe à l'entreprise et agréé par le Maître d'œuvre. 

L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre 
l'entreprise et le maître d'œuvre. 

Un essai sera exécuté (minimum) tous les 1000 m2 Foot (avec 
minimum de 5 essais) et 100 m² Padel de couche drainante. Ces essais 
seront matérialisés par un rapport écrit. 

Ce prix comprend toutes sujétions de réintervention quelconque 
éventuelle en cas de reprise sur un support non-conforme initialement. 

  

 Le Forfait : FT  
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7.03 ESSAIS DE SPORTIVITE POUR GAZON SYNTHETIQUE 

 Ce prix rémunère au forfait les essais accélérométriques pour gazons 
synthétiques football et padel. Il comprend : 

 Les contrôles par un laboratoire agréé ou un organisme, des 
caractéristiques des revêtements en gazon synthétique in situ.  

Les contrôles / mesures seront programmés et conduits par 
l'entreprise.  

 La réalisation d’e 2 (deux) procès-verbal distincts remis par voie 
dématérialisées ou contre récépissé au maître d'œuvre et au 
maître d'ouvrage. 

L’objectif étant une homologation footballistique foot à 8 et 
homologation padel FFT 

La mise à disposition (et réception) des ouvrages sera assujettie à la 
remise du P.V. de conformité réglementaire des équipements sportifs. 
  

Exigences requises : Voir CCTP 

  

 Le Forfait : FT  

7.04 IDENTIFICATION DES MATERIAUX (FIBRES, REMPLISSAGE, SABLE) 

 Ce prix rémunère forfaitairement les essais d’identifications des 
matériaux demandés au CCTP, repris ci-après et notamment : 

- Avant toute mise en œuvre, les prélèvements in situ des matériaux : 

 GNT 40/80 et GNT B 0/20 drainante de reprofilage couche 
drainante,  

 sable de lestage des gazons synthétiques,  

 granulats naturels de remplissage,  

 fibres gazons synthétiques, et dossier 

- L’ensemble des analyses et essais par un laboratoire externe à 
l’entreprise (et agréé par le maitre d’œuvre et FFF / FFT), afin de 
vérifier la conformité des matériaux avec les prescriptions du CCTP, 

- L’établissement d’un rapport écrit détaillé, validant (ou pas), la 
conformité du produit analysé avec le CCTP, 

Il est entendu que toute quelconque non-conformité du produit vis-
à-vis du CCTP, sera, à la seule charge de l’entreprise, évacué, avec 
réalisation d’essais complémentaires d’identification sur le 
nouveau matériau présenté par l’entreprise. Aucun supplément 
financier d’essai d’identification ne sera pris en compte en cas de 
nouvel essai dû, à des matériaux non-conformes. 

  

 Le Forfait : FT  
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7.05 ESSAIS REGLEMENTAIRES SUR EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 Ce prix rémunère, au forfait les essais de stabilité et de solidité sur les 
équipements mis en œuvre, définis par le décret n°96-495 du 4 juin 1996 
- Annexe II.  

Une attestation correspondant à ces essais devra être fournie en trois 
exemplaires au maître d'œuvre, avant toute ouverture du terrain aux 
usagers. 

  

 Le Forfait : FT  

 

 

A …………………………………………………………, le 

Mention manuscrite « Lu et Approuvé » 

Signature de l’entreprise 

 

 


