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1. Présentation

Les prestations dues comprennent les travaux de fourniture et pose de store tissu a enroulement,
mais aussi toutes les sujétions nécessaires au parfait achévement.

Les prestations sont réalisées dans le cadre de travaux de réfection des locaux du Siége Social de
la C.A.F. des Bouches-du-Rhéne (CAF des BDR)

2. Généralités

L’entreprise doit se conformer strictement aux matériaux, aux finitions, aux aspects, épaisseurs et
localisations prévus dans le présent C.C.T.P., aux spécifications et aux instructions du Maitre
d’'Ouvrage.

Tous les travaux sont soignés et sont exécutés par des ouvriers qualifiés, conformément aux
réglements et régles de I'art ; tous les travaux sont exécutés a la satisfaction du Maitre d’Ouvrage.

2.1. Travaux en site occupé

- Ces dispositions concernent tous les chantiers qui sont exécutés a l'intérieur de locaux et de
sites occupés.

- Avantdémarrage des travaux, un planning d’intervention est établi en accord avec les occupants.

- Pendant les travaux :
e Les zones de travaux sont interdites physiquement au public.
e Les acces aux autres zones des batiments sont laissés libres en permanence.
Il n'est utilisé que du matériel insonorisé.
e Les coupures de fluides électricité, etc... ne sont effectuées qu’aprés accord des occupants,
si cela est indispensable, ces coupures doivent se faire en dehors des heures ouvrables.

- Aprés travaux, le chantier est parfaitement nettoyé.
2.2. Sécurité du chantier
L'entreprise doit assurer la sécurité générale sur chantier.

A savoir :

- signalisation des échafaudages,

- Protection contre les chutes d’objets,

- Mise en place et entretien de garde-corps partout ou il y a risques de chutes a l'intérieur du
chantier,

- La création d’acces dégagés entretenus et signalés,

- Cette liste n’est pas limitative.

2.3. Hygiene et sécurité
L'entreprise met en place les installations nécessaires a I'hygiéne et a la sécurité de son personnel
conformément aux régles en vigueur.
L'entreprise met en place pour la durée du chantier, la base vie et logistique pour les personnels de
chantier.
Ces installations viennent en complément d’éventuelles facilités accordées par le maitre d’ouvrage.
2.4. Echafaudages et travaux en hauteur

L'entreprise met en place les matériels conforme a la réglementation en vigueur nécessaires a ses
travaux.
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2.5. Précautions particuliéres

L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour I'exécution de travaux en locaux
habités.

De plus, les limites de prestations impliquent des précautions et protections de zones existantes
conservées qui ne sont pas refaites dans le cadre de ce marché.

Les nettoyages, si nécessaire, de ces zones sont effectués soigneusement a I'avancement du
chantier et quotidiennement si nécessaire ou a la demande du Maitre d’Ouvrage.

2.6. Dossier des ouvrages exécutés

Dans les 30 jours qui suivent la réception des travaux, I'entreprise doit remettre son D.O.E. en 2
exemplaires dont 1 reproductible.

Ce dossier est constitué par les documents suivants :
- notice de fonctionnement

- fiche technique des matériels

- notice d’entretien

2.7. Nettoyage et protections

Le titulaire doit tous les nettoyages résultant et occasionnés par sa présence et ses travaux, ainsi
que les nettoyages et balayages des locaux avant exécution des travaux, objet du présent marche.
Ces travaux de nettoyage peuvent étre demandés a plusieurs reprises en fonction de 'achévement
des travaux et chaque fois que le Maitre d’ceuvre le juge nécessaire.

En fin de travaux, 'Entrepreneur a a sa charge un nettoyage général de tous les locaux ou il est
intervenu, avec enlévement des déchets et gravois en dehors du chantier et mise en décharge. i
est précisé a 'Entrepreneur que les travaux de nettoyage doivent étre soignés.

Avant lancement des nettoyages sur des supports fragiles, le titulaire doit effectuer des essais,
utiliser des méthodes ou employer des produits de nettoyage sur des prototypes.

3. Nature et qualité des matériaux

Les travaux, objets du présent accord-cadre sont exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

¢ les documents techniques applicables aux travaux de fourniture et pose de stores a enroulement
intérieur,

¢ les Normes Francaises homologuées (NF),
la norme NF P 90-308 qui régit la sécurité des stores intérieurs

¢ |e REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques (CCT) et du Cahier des Clauses Spéciales
(CCS) des:
Les régles de sécurité éditées par le Ministere du Travail,

e Le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R.123.1 a R.123.55
(arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants),
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

o Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),

L'entrepreneur doit la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre

ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
Il est également dQ, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
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4. Consistance des travaux

L'entrepreneur doit les études, calculs, tracés, dessins d’exécution et de détail des ouvrages. Il doit
la vérification de I'ossature et des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires,
notamment a celles relatives aux risques d’incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles
de résistance, d’adaptation a 'hygrométrie des locaux et d’isolations thermique et acoustique.

L'entrepreneur doit la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire aux travaux de
plafonds suspendus ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il est également d(, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages,
ainsi que I'enlévement des gravois, déchets, débris et emballages de I'entrepreneur.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L'entrepreneur qui envisage de proposer des produits équivalents doit répondre impérativement a
la solution de base, faute de quoi sa proposition ne peut étre retenue. Il peut faire sa proposition en
joignant une annexe a son offre et en fournissant en méme temps, les avis techniques, procés-
verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de I'équivalence des produits proposés. Sa
variante doit tenir compte de toutes les modifications apportées par cette derniére au projet.

4.1. Choix des matériaux

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisage
de poser des produits équivalents doit clairement le préciser dans son devis estimatif et doit fournir
en méme temps, les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout
produit ne faisant pas 'objet d’'un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne peut
étre retenu.

4.2. Prescriptions particuliéres

L'entreprise candidate doit inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

Le tragage au sol des cloisonnements est effectué par le titulaire en ce qui concerne ses prestations.
Les percements d’ouvrages sont également a sa charge s’il n'a pas transmis ses plans de
réservations en temps utile a I'entreprise intéressée.

L'entrepreneur doit en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.

4.3. Limite des prestations
L'entrepreneur doit :

e L’approvisionnement et le montage des matériaux/matériels,

Le tracage d’'implantation,

Les profilés plastiques des pieces humides, le calicotage et enduisage des joints suivant la
prescription de 'agrément C.S.T.B.,

Le traitement des angles saillants par arétes métalliques,

Toutes les finitions nécessaires permettant d’assurer 'achévement complet de la prestation,
Les échafaudages et protections nécessaires.

L'enlévement de I'ensemble de ses déchets de chantier y compris mise en décharge (démolition,
dépose, déconditionnement, chutes...) quel qu'ils soient et suivre les procédures de traitement
de ces derniers conformément a la charte chantier a faible impact environnemental.

e Le nettoyage en cours de chantier et a la fin de sa prestation.
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5. Description des ouvrages

5.1. Contexte de pose

La fourniture et pose des présents stores intérieurs a enrouleurs est consécutif aux travaux de
rénovations du clos couvert et des installations de chauffage, ventilation et climatisation du siége et
plus particuliérement au remplacement de I'ensemble des fenétres ou seules celles installées sur
les fagades nord ne comportent pas d’occultations extérieures.

Selon le planning prévisionnel ces travaux se termineront fin octobre 2026.

Dans ce contexte la Direction de la CAF des BDR a décidé d’équiper les 418 fenétres des fagades
nord de stores intérieurs.

Configuration des fenétres :
Les fenétres ne sont pas isolées sur les facades mais sont assemblées par ensemble horizontal
linéaire de 10 fenétres dont une fenétre fixe a chaque extrémité et 8 fenétres ouvrantes au centre.

5.2 Planning de réalisation des prestations

La réalisation des prestations s’effectuera en deux phases.
La premiére phase comportera 238 stores et la deuxieme 180.

La premiére phase concerne la partie nord du batiment ou les travaux cités ci-dessus sont
totalement terminés. La fourniture et pose des 238 stores s’effectuera en continu au cours du
deuxieme trimestre de I'année 2026.

La deuxiéme phase concernera la partie sud du batiment dont les travaux cités seront en cours de
réalisation de janvier a octobre 2026, eux-mémes réalisés en 6 phases. La fourniture et pose des
180 stores s’effectuera au rythme des phases travaux.

Les quantités énoncées ci-dessus sont estimatives, la CAF des BDR pouvant commander des stores
dans la limite du montant maximum de I'accord-cadre.

5.3 PHASE 1 - Fourniture et pose de stores a enrouleur intérieurs de chez « Bandalux » ou
similaire.

1.1 Pose au droit de chassis fixes :

Classement M1,

Fixation sous faux-plafond en BA13,

Tissu de type Class-toile Polyscreen PS 550 Pebble

Barre de charge de type « Larme »,

Coloris des composants gris,

Dimensions du store de 770mm de largeur x 1650mm de hauteur,
Manceuvre par chainette métallique hauteur 1520mm.

1.2 Pose au droit de chassis ouvrants :

Classement M1,

Fixation sous faux-plafond en BA13,

Tissu de type Class-toile Polyscreen PS 550 Pebble

Barre de charge de type « Larme »,

Coloris des composants gris,

Dimensions du store de 760mm de largeur x 1650mm de hauteur,
Manceuvre par chainette métallique hauteur 1520mm.
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5.4 PHASE 2 - Fourniture et pose de stores a enrouleur intérieurs de chez « Bandalux »
ou similaire avec systéme de fixation sous faux-plafond en BA13

2.1 Pose au droit de chéassis fixes :

Classement M1,

Fixation sous faux-plafond en BA13,

Tissu de type Class-toile Polyscreen PS 550 Pebble

Barre de charge de type « Larme »,

Coloris des composants gris,

Dimensions du store de 770mm de largeur x 1650mm de hauteur,
Manceuvre par chainette métallique hauteur 1520mm.

2.2 Pose au droit de chassis ouvrants :

Classement M1,

Fixation sous faux-plafond en BA13,

Tissu de type Class-toile Polyscreen PS 550 Pebble

Barre de charge de type « Larme »,

Coloris des composants gris,

Dimensions du store de 760mm de largeur x 1650mm de hauteur,
Manceuvre par chainette métallique hauteur 1520mm.

Il_est également envisagé la fourniture et pose de stores a enrouleur intérieurs de chez
« Bandalux » ou similaire sur supports de fenétres sans percage.

Cette méthode de pose vise a remplacer le systeme de fixation sous faux-plafond en BA13 par des
supports de fenétres sans pergage.

Elle est liée aux écarts de cotes issus de la pose de fenétres neuves a ouvrant caché sur un supports
existant qui n’est pas uniforme, de niveau et/ou irrégulier.

La dimension restante entre le haut de I'ouvrant et le dessous du faux plafond en BA13 ne permet
pas de systématiser la pose via des supports sans pergage.

2.3 Pose au droit de chéssis fixes :

Classement M1,

Fixation en applique sur chassis fixe,

Tissu de type Class-toile Polyscreen PS 550 Pebble

Barre de charge de type « Larme »,

Coloris des composants gris,

Dimensions du store de 700mm de largeur x 1650mm de hauteur,
Manceuvre par chainette métallique hauteur 1520mm.

2.4 Pose au droit de chéassis ouvrants :

Classement M1,

Fixation par support de fenétre sans pergage,

Tissu de type Class-toile Polyscreen PS 550 Pebble

Barre de charge de type « Larme »,

Coloris des composants gris,

Dimensions du store de 700mm de largeur x 1650mm de hauteur,
Manceuvre par chainette métallique hauteur 1520mm.

A ce stade d’avancement des travaux nous ne savons pas combien de fenétres sont
concernés par une ou l'autre méthode de fixation. Les quantités indiquées dans le devis
quantitatif estimatif inclus dans bordereau de prix unitaires sont donc estimatives et
n’engagent pas la CAF des BDR.

N:\SECR\Secgeneraux_Achats\ACHATS - MARCHES\PROCEDURES NON FORMALISEES\Procédures 2026\MAPA 2026\202604 Fourniture et pose de stores intérieurs\1 - DCE\CCTP.docx



