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LOT 01 COUVERTURE - ETANCHEITE

1.1 GENERALITES — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour but de définir les prestations a réaliser dans le cadre du lot COUVERTURE -
ETANCHEITE relatif aux travaux de réfection de I’étanchéité du batiment EMILE BOREL pour le compte de
'INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE CHAMPOLLION sur la commune d’Albi.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur du présent lot sur
la nature des travaux a effectuer. Mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif
et que le soumissionnaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession, nécessaires a l'achévement complet de son lot. Aucune plus-value ne sera
accordée.

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main
d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations décrites plus loin.

En outre, la proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la mise en route et
aux essais de fonctionnement. Il est précisé a I'entrepreneur que sa prestation est a considérer comme une
OBLIGATION DE RESULTAT dans le cadre du prix forfaitaire arrété avec le Maitre de I'Ouvrage dans le
MARCHE.

En cas d’incertitudes ou lacunes éventuelles du descriptif, 'entrepreneur pourra contacter le Maitre d’ceuvre qui
lui fournira les indications nécessaires pour la rédaction de son offre.

La mission confiée par le maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre a pour objet la réalisation des CCTP, de plans «
projets » et le suivi des travaux. Il appartient donc a I'entrepreneur de réaliser ses propres plans d’exécution et
'ensemble des notes de calculs qui devront étre soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du contréleur
technique avant I'exécution des ouvrages.

L’entrepreneur intégrera également dans son offre toutes les recommandations des rapports préalables du
bureau de contréle, du Coordonnateur SPS. Aucune omission ne pourra donner lieu a des travaux
supplémentaires.

1.1.2 CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans réserve les clauses
générales TCE.

Ce document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne présente aucun caractére
limitatif. L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserve, tous
les travaux de la profession indispensables au parfait achévement de l'ouvrage quelles que soient les quantités
d'ouvrages qu'il aura énoncées dans son offre.

L'entreprise devra prévoir la totalité des ouvrages nécessaires a I'achévement complet des travaux et a I'obtention
des réceptions de travaux sans réserve et a I'homologation des installations par le bureau de contrdle et la
commission de sécurité.

Font également partie des prestations a la charge du titulaire :

- Laprise en compte du CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES et du cahier des
clauses techniques particulieres.

- La mise en place de tous les moyens en matériel, engins et le personnel nécessaires pour la réalisation
des travaux dans le cadre du planning et en fonction de I'importance des travaux.

- Les percements et réservations qui seront demandés par les entreprises des corps d'état secondaires.

- Le tracé d’un trait de niveau dans toutes les zones ou cette prestation s’avérerait nécessaire pour les
autres corps d’état.
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- Lamise en place a ses frais des dispositifs de protections réglementaires et apposition des signalisations
réglementaires.

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs de sécurité et tous
ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché.

1.1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Pour la totalité des ouvrages décrits dans le présent lot, il sera tenu compte, par I'entrepreneur, des régles
d'exécutions de la profession, de I'ensemble des prescriptions des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES relatifs
aux ouvrages concernés par le présent lot, des normes en vigueur, des reégles B.A.E.L 91 et ses mises a jour
ainsi que des cahiers des charges et clauses spéciales édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DU BATIMENT.

Pour la totalité des ouvrages décrits au présent lot il sera tenu compte, par I'entrepreneur, des régles d'exécutions
de la profession, des D.T.U des normes NF en vigueur en France a la date de remise des offres.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en place de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage dans le respect des normes et réglements en vigueur et en
particulier :

- Les cahiers des charges et DTU concernant les travaux de structures métalliques et accessoires
inhérents aux ouvrages de charpente et couverture et particulierement le DTU 32.1 CONSTRUCTIONS
METALLIQUES — CHARPENTE EN ACIER

- Lesrégles CM 66 et ses mises a jour.

- Les recommandations professionnelles de la C.E.C.M (CONVENTION EUROPEENNE DE LA
CONSTRUCTION METALLIQUE).

- Les cahiers des charges et NORMES concernant les travaux de couverture en bacs acier nervurés, les
couvertures en feuilles de zinc et les travaux d'étanchéité et accessoires inhérents a ces ouvrages :

o NFP 84.206.1 TOITURES EN TOLE D’ACIER AVEC ETANCHEITE
o NFP41.220 DESCENTES D’EAUX PLUVIALES
o NFP41.212 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
- Les normes de I'AFNOR relatives aux ouvrages de serrurerie et charpente métallique, les normes NF P
22.250 a 252 relatives aux assemblages tubulaires.
- Le guide de TARSEM (ASSEMBLAGE TUBULAIRE SOUDE).
- Les ouvrages seront prévus en respect des régles climatiques, neige et vent par zone, régles NV65 et

N84 compris leurs diverses annexes, additifs et mises a jour, ainsi que les dispositions spéciales vis a vis
des risques de congéres derriére les contre bardages.

- Respect des REGLES PARASISMIQUES en vigueur

- Les différents avis techniques du CSTB pour I'utilisation et la mise en ceuvre de matériaux non
traditionnels.

- Lesréglements de sécurité INCENDIE dans les ETABLISSEMENTS RECEVANT DES TRAVAILLEURS
et les normes visant aux divers traitements de protection des aciers contre le FEU.

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre, les
entrepreneurs sont réputés les connaitre parfaitement et ne pourront, a aucun moment, se prévaloir d'une
mauvaise connaissance pour se soustraire a leurs obligations.

La liste ci-dessus n'est pas limitative, les entrepreneurs sont censés parfaitement connaitre tous les textes relatifs
a la normalisation des ouvrages et aux prescriptions techniques et de sécurité des installations, ils ne pourront
jamais arguer de méconnaissance pour se soustraire a quelconque obligations qui leur imposeront un
complément de prestation.
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1.1.4 TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D’ASPECT

Les tolérances dimensionnelles et d’aspect acceptables pour les travaux seront celles prévues dans les
DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES, sauf aggravations précisées ci-apres.

Il sera fait application des textes des normes en vigueur concernant en particulier, les tolérances dimensionnelles
auxquelles sont assujettis les matériaux avant leur mise en ceuvre, gravier, blocs d'agglomérés pleins ou creux
en ciment, profilés métalliques, tuyaux de canalisations, etc.).

1.1.5 TRAITEMENT ANTICORROSION PAR GALVANISATION

Toutes les piéces métalliques situées a I'EXTERIEUR ou étant en contact avec I'extérieur seront
OBLIGATOIREMENT traitées par GALVANISATION A CHAUD, traitement conforme aux normes suivantes :

- Norme NF EN 1461 - Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux — Spécifications
et méthodes d’essais

- Norme NF EN ISO 14713 — Revétements de zinc — Lignes directrices et recommandations pour la
protection contre la corrosion du fer et de I'acier dans les constructions

- Norme NF EN 10142 — Bandes et t0les en aciers doux galvanisées a chaud et en continu pour formage
a froid
- Norme NF EN 10147 — Bandes et toles en aciers de construction galvanisées a chaud et en continu
Cette clause s'entend sans qu'il soit besoin d'étre répétée dans les articles suivants.

La boulonnerie et la visserie seront fournies en acier inoxydable.

1.1.6 SURCHARGES

Les calculs de structures seront conduits conformément aux normes en vigueur et avec les surcharges
d'exploitation et surcharges diverses définies ci-apreés.

Dans les dimensionnements, il y aura lieu de tenir compte :

SURCHARGES ET CHARGES PERMANENTES

- Des descentes de charges de charpente, fagades et couverture des batiments, compris les charges
supportées par ces éléments.

- Des charges d'étanchéité et des socles.

- Des équipements techniques pouvant étre placés en toiture sur 'ensemble du batiment.

- Des charges induites par les installations techniques en terrasse ou plancher technique.
SURCHARGES CLIMATIQUES

Les structures devront étre calculées et réalisées pour supporter les surcharges climatiques, régles NEIGE et
VENT, NV65 et N84 compris les derniéres modifications connues a la date de signature des marchés.

Il sera tenu compte notamment des surcharges d'accumulation d'eau et de neige possible compte tenu du principe
des toitures (Risque de congéres).

SURCHARGES PROVISOIRES

L'entrepreneur tiendra compte des efforts provisoires qui pourraient résulter de la manutention jusqu'a
I'emplacement de leur mise en service des différents organes et de leurs fixations provisoires.

SURCHARGES PONCTUELLES

L'entrepreneur devra tenir compte des charges ponctuelles des divers appareillages techniques, plafonds
techniques, réseaux, équipements spécifiques des locaux techniques, etc.

Des charges ponctuelles provenant de la mise en ceuvre du matériel d'exploitation du Maitre de I'Ouvrage.
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| 1.1.7 COMPTE PRORATA

Il N’y a pas de compte prorata pour cette opération. L’entrepreneur reste seul responsable de la gestion des
déchets et des énergies nécessaires a son intervention.

| 1.1.8 UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES

Concernant les travaux de terrassements a la charge du présent lot, I'entrepreneur devra nettoyer les roues des
camions et engins de transports a la sortie du site. Du personnel sera exigé pour assurer cette prestation avec
les moyens nécessaires, les voies publiques seront nettoyées chaque fois que de besoin.

| 1.1.9 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Il est strictement interdit d’allumer des feux a l'intérieur et a I'extérieur des locaux.
Les dépbts de matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés limitées.

Les dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature et leur importance.

1.1.10 PROTECTIONS DIVERSES

Des précautions spéciales devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace des
passages et spécialement les accés autour de la construction.

Notamment, I'entrepreneur de gros ceuvre aura la charge d’établir tous trottoirs, panneaux, clétures, planchers,
auvents, baches, et tous autres éléments tendant a la protection des passants, visiteurs, et de toute personne
contre la chute des matériaux et pour éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du maitre d’ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur
ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes, et, dans ce cas, il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour une protection
parfaite et efficace.

| 1.1.11 NETTOYAGE DES PLANCHERS

Chaque corps d’état est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des planchers et dallages pour
débarrasser leur surface de ses matériaux, matériels ainsi que les déchets de platre, de mortier, des débris
provenant de ses travaux.

| 1.1.12 NUISANCE

Les moteurs d’engins sont équipés conformément aux réglements en vigueur.

Le nettoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords est a la
charge de I'entreprise. Il en est de méme de I'entretien, en cours de chantier, et de la remise en état éventuelle
en fin de chantier, des voies d’accés.

1.1.13 DOE

L’entreprise devra relever au fur et a mesure de I'exécution de ses travaux les emplacements de ces ouvrages
pour transmission au plus tard au démarrage des OPR de I'ensemble des documents suivants :

- les plans de récolement sur lesquels sont reportés les travaux exécutés les plans d’exécutions mis a jour

- l'agrément du matériel et leurs fiches techniques (spécifiques au matériel mis en ceuvre); la liste des
fournisseurs ;

- les PV d'essais ;

- les notices techniques d’exploitation ;

- toutes autres sujétions demandées par I'architecte
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1.1.14 VISITE - ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur sera réputé connaitre parfaitement les lieux et s'étre rendu compte de I'importance des travaux de
démolition et des contraintes liées a I'exécution des travaux. Avant de remettre son offre, il est tenu de se rendre
sur le site afin d'apprécier, sous son entiere responsabilité, des difficultés, de l'importance des travaux a réaliser
et de la nature des lieux ou doivent se dérouler ces travaux.

Page 8 sur 15
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1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE

1.2.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Il est rappelé aux entrepreneurs que les activités du batiment universitaire ne seront pas interrompues pendant
I'exécution des travaux. Cette contrainte exige le phasage des interventions en plusieurs phases que
I'entrepreneur aura I'obligation de respecter y compris le repliement partiel ou total du matériel et des installations
de chantier a la demande du Maitre d'CEuvre.

En cours de chantier, en fonction des impératifs du Maitre de I'Ouvrage, des possibilités d'avancement et des
contraintes diverses, ce phasage pourra subir des modifications.

BACHAGE DE PROTECTION ETANCHE :

L’entreprise sera seule responsable de la protection des existants et de la mise en place des baches pour garantir
'étanchéité a I'air et & I'eau.

1.2.2 TRAVAUX DE DEPOSE

L'entrepreneur sera réputé connaitre parfaitement les lieux et s'étre rendu compte de I'importance des travaux de
démolition et des contraintes liées a I'exécution des travaux. Avant de remettre son offre, il est tenu de se rendre
sur le site afin d'apprécier, sous son entiére responsabilité, des difficultés, de I'importance des travaux a réaliser
et de la nature des lieux ou doivent se dérouler ces travaux.

La Maitrise d’ouvrage n’acceptera aucune réclamation de la part de I'entrepreneur pour méconnaissance des
lieux, les indications portées sur les plans du projet doivent étre considérées comme indicatives et non
exhaustives.

1.2.21 TRAVAUX PREALABLES A LA DEPOSE

Le maitre d’ouvrage prend en charge la consignation / déconnexion, la dépose, la repose ainsi que la remise en
service des réseaux existants présents en toiture.

1.2.2.2 CONSTAT D’HUISSIER

Avant le démarrage des travaux de démolition, I'entrepreneur fera établir par huissier de justice, le constat d'état
des lieux sur I'état des constructions existantes conservées et des constructions neuves adjacentes. Ce constat
portera notamment sur la description des ouvrages et installations, description de I'état général permettant
d'analyser les éventuels dégats.

1.2.2.3 PROTECTIONS ET LIMITES DES ZONES DE DEMOLITION

L'entreprise mettra en ceuvre tous les éléments permettant d’assurer la protection intégrale des parties du
batiment et la protection des zones conservées qui pourraient étre endommagées par les travaux de démolitions.

Tous les ouvrages existants conservés qui subiraient des dégradations dues aux travaux de démolitions du
présent lot, seront remis en I'état aux seuls frais de I'entrepreneur.

1.22.4 OUVRAGES PROVISOIRES D’ETANCHEITE

L’entreprise sera seule responsable de la protection des existants et de la mise en place des baches pour garantir
I'étanchéité a I'air et a I'eau lors de I'exécution des travaux de dépose.

1225 BENNES ET GESTION DES DECHETS

L’entrepreneur titulaire du présent lot sera seul responsable de la gestion des déchets du projet, qu'ils soient
occasionnés par les travaux de dépose ou par les travaux de réfection. Il sera chargé de la gestion et de la mise
en place des bennes et de leur enlévement en fin de chantier.
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L’évacuation et I'enlévement des gravats de démolitions se feront par tout moyen approprié et le nettoyage
systématique aprés chaque intervention sera prévu dans la prestation. L’entreprise devra remettre en état toutes
les dégradations faites sur les existants conservés. La prestation de l'entreprise comprend l'enlevement, le
chargement, la location éventuelle d'engins et le transport aux décharges publiques de tous les gravats et
décombres occasionnés par les travaux de démolitions.

Les bennes prévues par le présent lot pour les travaux de démolitions.

L'enlévement, le chargement et le transport aux décharges publiques de toutes les piéces déposées et des
gravats occasionnés par les travaux du présent descriptif seront a la charge du présent lot.

L’entrepreneur fera son affaire des autorisations administratives exigées pour 'admission des déchets dans les
diverses décharges publiques ou privées. Il lui incombe de répartir les destinations des camions d’évacuation
vers les décharges spécifiques en fonction du type de chargement et de respecter 'ensemble des décrets, arrétés
et réglementations nationales, régionales ou locales régissant les déchéteries.

1.2.2.6 DEPOSE DES GARDE-CORPS

L’entrepreneur doit prévoir la dépose des garde-corps existants et la mise en stock en vue des adaptations
décrites ci-aprés et de leur repose.

Localisation :

o Dépose, mise en stock des garde-corps existants.

1.2.2.7 DEPOSE DES COMPLEXES DE COUVERTURE

Aprés consignation des réseaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la dépose des
complexes d’étanchéité existants ainsi que tous les accessoires inhérents (bavettes, relevés, coiffes, etc.)

Localisation :

o Dépose du complexe d’étanchéité auto-protégé
o Dépose du complexe d’étanchéité avec protection lourde gravillonnée

o Dépose des accessoires de couverture (bavettes, coiffes, relevés, etc.)

1.2.3 ETANCHEITE TOITURE TERRASSE PROTECTION LOURDE

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser I'étanchéité de la toiture terrasse en béton non circulable
conformément aux prescriptions d'application et de mise en ceuvre édictées dans la norme NF P84-204, procédé
du type BICOUCHE ELASTOMERE SOUS GRAVILLONS de chez SOPREMA ou techniquement et
esthétiquement équivalent, comprenant depuis le support conforme a la norme NF P10-203 (DTU 20.12) :

TRAVAUX PREPARATOIRES
Nettoyage complet et dépoussiérage de la surface a traiter, compris toutes sujétions d'enlévement des détritus.

Compris application d’'un primaire sur les supports suivant préconisations du fabricant et de I'avis technique du
procédé mis en ceuvre.

PARE-VAPEUR

- Une couche d’enduit d’imprégnation a froid sans solvant de type AQUADERE ou techniquement
équivalent

- Une chape élastomeére avec armature voile de verre 50 g/m2 de type ELASTOVAP ou techniguement
équivalent, soudée en plein

RELEVES D’ETANCHEITE :

Prévoir la fourniture et mise en ceuvre d’'une équerre au niveau du pare-vapeur réalisée avec une membrane
bitumineuse armée de type EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE ARMEE ou techniquement équivalent,
appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-dessus du
niveau supérieur de l'isolant
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ISOLATION THERMIQUE

Sur le pare-vapeur ci-dessus, fourniture et mise en place d'une isolation en panneaux de laine minérale haute
densité classe C, classement au feu requis A2-s2, d0, pose en quinconce et collés sur le pare-vapeur avec une
colle bitumineuse a froid de type SOPRACOLLE 300 N (500g/m2) ou techniquement équivalent.

Epaisseur identique a I'existant : 7cm de PU.

Les matériaux isolants devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. qui sera respecté pour leur mise en
ceuvre, d'un certificat de classification ACERMI, d'un classement MATERIAU DUR au sens des normes APSAD
et seront particulierement adaptés aux types de couverture en béton.

Pour traiter les reliefs de toiture, 'entrepreneur utilisera des panneaux en laine de roche surfacés de bitume. Ces
panneaux seront remontés sur tous les reliefs de toiture en raccordement des parois horizontales et verticales.
Ces panneaux seront fixés aux supports mécaniquement ou au bitume a chaud.

REVETEMENT D'ETANCHEITE

Un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomére, posé en indépendance, conforme a l'avis technique
ELASTOPHENE FLAM — SOPRALENE FLAM ou techniquement équivalent et de performance FIT F5 [5 T4.

La prestation comprendra depuis l'isolant :

- Chape bitume élastomére armée polyester non tissé (180 g/m2) soudée en indépendance, de type
ELASTOPHENE FLAM 180 25 ou techniquement équivalent,

- Chape élastomére avec armature voile de verre (50 g/m2) soudée en plein, de type ELASTOPHENE
FLAM 25 ou techniquement équivalent

- Ne pas oublier de traiter les socles supports des équipements techniques.
PROTECTION LOURDE AVEC GRAVILLONS

Une couche avec une épaisseur de 6 cm de gravillons roulés de granularité comprise entre 5 mm minimum et
2/3 de I'épaisseur de la protection maximum. Teintes des gravillons au choix de I'Architecte.

RELEVES D'ETANCHEITE

Relevés contre murs enduits et bardage, réalisés par la mise en place de l'isolant (voir ci-avant), équerre de
renfort, chape élastomére auto-protégée ; dans le cas du relevé contre bardage, prévoir la mise en place d’'une
costiere en acier galvanisé.

Les relevés seront assemblés pour permettre une libre dilatation.

La prestation intégre les relevés a exécuter contre I'acrotére support des verriéres.

CHEMINEMENT + ZONES TECHNIQUES EN TOITURE POUR VISITES D’ENTRETIEN

L'entreprise prévoira la fourniture et pose de dalles ingélives en béton gravillonné, format 50/50 cm. La largeur et
'emplacement des cheminements et zones techniques devront permettre d’accéder aux installations techniques
depuis 'accés en facade.

PRISES D’EAUX PLUVIALES SUR TOITURES TERRASSES BETON

L'entrepreneur réalisera toutes les sujétions permettant de recueillir, de canaliser et d'évacuer les eaux de pluie
de la toiture terrasse en béton. La prestation comprend la fourniture, la pose et l'incorporation dans les ouvrages
de prises d'eau pluviale en toiture constituées par des moignons en plomb, des boites pare-gravier avec
crapaudine en métal galvanisé placées par clipsage sur les moignons, manchons pour traversées des parois. Le
diametre intérieur des prises d'eau sera calculé en fonction de la surface de terrasse a évacuer.

NETTOYAGE FINAL et ESSAIS

En fin d'intervention, I'entreprise réalisera le nettoyage complet de la toiture et I'enlevement de tout le matériel,
des essais d’'étanchéité seront réalisés en présence du bureau de contréle.

Ouvrage total et complet, voir plan des toitures pour implantation.
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POSITION :

o Toiture terrasse avec protection lourde suivant indications des plans du projet.

1.2.4 COMPLEXE D’ETANCHEITE AUTOPROTEGEE

Les travaux d'étanchéité décrits dans le présent article seront obligatoirement réalisés en conformité avec la
norme NF P84-206-1, y compris pour ce qui est des ouvrages accessoires concernant ces toitures, joints de
dilatation, relevés, costiéres, coiffes, etc.

BACS ACIER DE COUVERTURE : EXISTANT

TRAVAUX PREPARATOIRES
Nettoyage complet et dépoussiérage de la surface a traiter, compris toutes sujétions d'enlévement des détritus.

Compris application d’'un primaire sur les supports suivant préconisations du fabricant et de I'avis technique du
procédé mis en ceuvre.

ISOLATION

Sur les bacs existants, fourniture et mise en place d'une isolation en panneaux de laine minérale haute densité
de 8cm d’épaisseur. La conductivité thermique et I'épaisseur de I'isolant devront permettre d’obtenir un coefficient
de transmission thermique global de la paroi le plus performant possible dans la limite de I'épaisseur donnée ci-
avant.

Classement requis laine minérale : A2-s2, dO

Pose en quinconce et fixations mécaniques aux bacs en densité conforme aux régles climatiques intéressant le
site, minimum 5 au m2, par vis auto-taraudeuses et rondelles d'étanchéité.

L'entrepreneur est tenu de vérifier le coefficient de résistance thermique du complexe de couverture et, si
nécessaire, de prévoir le renforcement de lisolant pour satisfaire la REGLEMENTATION THERMIQUE en
vigueur, des notes de calculs seront demandée en justification du respect de cette norme.

Les matériaux isolants devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. qui sera respecté pour leur mise en
ceuvre, d'un certificat de classification ACERMI, d'un classement MATERIAU DUR au sens des normes APSAD
et seront particulierement adaptés aux types de couverture en bacs acier nervurés. Les panneaux d'isolation
seront remontés sur tous les reliefs de toiture en raccordement des parois horizontales et verticales.

ETANCHEITE

Membrane PVC 18/10 m?

Masse surfacique 1800g/m?

Armature grille polyester avec un mélange de résine PVC de chlorure de polyvinyle 110 g/m?
Charge a la rupture : 1050 N/5cm

Allongement a la rupture : 12%

Teinte : gris clair

RELEVES

Tous les relevés d'étanchéité contre reliefs de toute nature « acrotéres, contre-bardages, joints de dilatation,
costiéres des appareils des lots techniques et des lanterneaux de toiture, etc. » seront réalisés conformément a
l'avis technique du procédé, avec une tole en acier galvanisé, pliée fixée sur les bacs et sur les parois verticales.

Compris mise en place de lisolant collé sur le relevé, renfort de gorge et revétement d'étanchéité avec
imprégnation et finition par chape élastomére auto-protégée finition ardoisée teinte identique a la couverture. Les
relevés seront fagonnés et pliés suivant le type de raccordement a réaliser, les téles seront en acier galvanisé,
les assemblages permettront une libre dilatation.

Ouvrage total et complet, voir plan toiture pour implantation.
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REJETS D’EAU DIRECTEMENT SUR L’ETANCHEITE

Au droit des rejets directs d'eaux pluviales des toitures supérieures sur les ouvrages d'étanchéité, I'entreprise
réalisera le renforcement du revétement d’étanchéité conformément a I'avis technique du systéme retenu afin
d'éviter les dégradations.

NETTOYAGE FINAL et ESSAIS

En fin d'intervention, I'entreprise réalisera le nettoyage complet de la toiture et I'enlevement de tout le matériel,
des essais d’étanchéité seront réalisés en présence du bureau de contréle.

Ouvrage total et complet, voir plan des toitures pour implantation.

Localisation :

o Pour la toiture avec étanchéité auto-protégée suivant expression des plans.

1.2.5 COIFFES

Les coiffes venant en raccordement des relevés d'étanchéité seront réalisées par des profilés en acier galvanisé
et prélaqué (Teinte au choix de I'Architecte), pliés pour recouvrir la totalité des relevés dans leur épaisseur.

Ces coiffes seront fagonnées avec retombées latérales de 100 mm, elles seront assemblées avec recouvrement
et fixations spéciales permettant |a libre dilatation des profils et une étanchéité parfaite sur I'ensemble de la liaison.

Localisation :

o Coiffes obliques périmétriques suivant expressions des plans.

1.2.6 COLLERETTES D'ETANCHEITE

Les diverses sorties en toiture recevront des entourages en téle d'acier galvanisée avec mise en place de l'isolant
collé sur le relevé, renfort de gorge et revétement d'étanchéité avec imprégnation et finition par chape de 40 auto-
protégée teinte identique a la couverture. Les relevés seront arrétés sur des collerettes fagonnés suivant le profil
et formant recouvrement pour assurer I'étanchéité a la traversée des ouvrages de couverture.

L'étanchéité sera complétée par la mise en place de joints élastomére premiére catégorie agréé SNJF.

Localisation :

o Pour les toitures a la charge du présent lot.

1.2.7 SOLINS

Les raccordements de la couverture bacs acier ou de la toiture en béton avec les acrotéres et les fagades
verticales, lorsque ceux-ci ne viendront pas se raccorder directement sous les coiffes, se feront sur des bandes
solines type "TRAPCO SP" en profilé d'aluminium extrudé. Compris joint d'étanchéité, étanchéité complémentaire
par TRAPCOJOINT PREFORM BT avec label S.N.J.F, mise en ceuvre, fixations, piéces de raccordement et
accessoires conformes a l'avis technique du fournisseur. Ouvrage total et complet, conforme au D.T.U 43.

Localisation :

o Pour les toitures a la charge du présent lot.

1.2.8 COSTIERES

Ces costiéres seront réalisées en tole d'acier galvanisée pré-laquée, pliée et fagonnée de maniere a permettre le
raccordement des sous-faces de toiture avec les équipements sur toiture et recevoir les applications de relevés
d'étanchéité au présent lot. Compris toutes sujétions de fixations, étanchéité au droit des raccordements,
adaptations en dimensions et hauteurs suivant type d'équipement en toiture.

Ouvrage total et complet permettant d'assurer l'isolation et I'étanchéité des parties a raccorder conformément au
DTU 43.

25.23-Am — décembre 2025 — Ind 0 PHASE PRO Page 13 sur 15



INU CHAMPOLLION
Réfection de I'étanchéité du batiment Borel @
CCTP lot 01 COUVERTURE — ETANCHEITE

1.2.9 JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation seront réalisés par I'assemblage de deux costiéres bordant la cassure du joint et solidaires
des panneaux de toiture, I'espace entre les deux costiéres sera rempli d'une isolation en laine de roche avec
fermeture en sous face montée en dilatation. Fagonnage a recouvrement formant bandeau et larmier en partie
haute des costiéres et réalisation des relevés d'étanchéité a l'identique de ceux prévus pour la toiture générale,
hauteur des relevés réglementaires suivant pente de la toiture et implantation des joints.

Ouvrage complet, conforme a la norme NF P84-206-1.

Localisation :

o Pour les toitures a la charge du présent lot.

1.2.10 TROP-PLEINS

Réalisation des trop-pleins réglementaires réglés au-dessus du niveau de l'étanchéité avec percements des
boites a eau existantes, mise en place d'une buse de 30 mm de diameétre en acier galvanisé découpée en sifflet,
rivetées aux parois des boites et raccordée avec I'étanchéité générale.

Localisation :

o Reéalisation de trop-pleins sur les boites a eau existantes.

1.2.11 REVISION DES DEP

L’entrepreneur doit prévoir dans son offre, la révision et le nettoyage des organes d’évacuation des eaux pluviales.

La prestation intégre le prolongement de la DEP au niveau de la toiture terrasse gravillonnée.

Localisation :

o Descentes d’eaux pluviales
o Boites a eaux

o Prolongement de la DEP suivant expressions des plans.

1.2.12 REVISION ETANCHEITE VERRIERE ET DEP

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit prévoir la révision ponctuelle des joints d’étanchéité de la verriére et
au-dessus du couloir ainsi que parfaire I'étanchéité autour pénétrations et des fixations des DEP (partie haute de
la verriére).

Localisation :

o Reprise de I'étanchéité au droit des DEP traversant la verriére et révision ponctuelle des joints
d’étanchéité de la verriére.

1.2.13 REMPLACEMENT DES DOMES DES LANTERNEAUX

Il sera prévu au présent lot le remplacement des démes endommagés des 2 lanterneaux concernés. La prestation
intégre I'enlévement des éléments détériorés, la révision des organes de fonctionnement, la mise en place des
nouveaux capots translucides et les essais de bon fonctionnement (dans le cas d’'un DSF).

Le déme devra présenter un coefficient U de Urc nu = 1,9 W/m?. K.

Localisation :

o Les deux lanterneaux dont le ddme est endommagé suivant expressions des plans.
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1.2.14 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation seront réalisés par I'assemblage de deux costiéres bordant la cassure du joint et solidaires
des panneaux de toiture, I'espace entre les deux costiéres sera rempli d'une isolation en laine de roche avec
fermeture en sous face montée en dilatation.

Fagonnage a recouvrement formant bandeau et larmier en partie haute des costiéres et réalisation des relevés
d'étanchéité a l'identique de ceux prévus pour la toiture générale, hauteur des relevés réglementaires suivant
pente des toitures et implantation des joints.

Localisation :

o Les joints de dilatation représentés sur les plans du projet.

1.2.15 ADAPTATION DES GARDE-CORPS EXISTANTS ET REPOSE

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit prévoir les adaptations nécessaires aux garde-corps existants pour leur
future repose.

Cette adaptation consiste a découper au ras du coude les éléments verticaux.

La prestation integre la fourniture et pose de platine Z de fixation, positionnées sous la coiffe et fixées
meécaniquement aux structures des acrotéres.

Ces platines seront terminées par un sabot dans lequel les garde-corps adaptés viendront s’insérer.

L’entreprise titulaire du lot doit prévoir un essai au sac réglementaire pour s’assurer que les garde-corps
remplissent leurs fonctions.

Localisation :

o Garde-corps existants a déposer, adapter, et reposer dans des sabots sur platines + essais au
sac.

1.2.16 CROSSES DE SORTIES DE RESEAUX

Des cébles et tuyauteries diverses traverseront les couvertures, les fluides transiteront entre I'extérieur et les
locaux intéressés par des crosses en acier galvanisé avec collerette de raccordement sur les ouvrages
d'étanchéité. Crosse diamétre 200 mm, compris percement des bacs de couverture, fourniture, pose et sujétions
de raccordements étanches.

Localisation :

o Les crosses représentées sur les plans du projet.

1.2.17 CHEMIN DE CABLE SUR PLOTS

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et pose de chemin de cable perforé de 10cm de
largeur en acier galvanisé sur plots PYRAMID ou équivalent.

Ces chemins respecteront I'implantation indiquée sur les plans.

*-** Fin du CCTP ** - *
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