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1 ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER

1.1Présentation du Projet

L'ALIP (antenne locale d'insertion et de probation) a pour fonction de prévenir la récidive et favoriser la
réinsertion des personnes sous-main de justice.

Le ministére de la Justice souhaite construire de nouveaux locaux pour I'ALIP de St OMER sur un terrain situé 109
route des Bruyéres & LONGUENESSE (62219)

Cette adresse correspond aux parcelles Section AS n°375, n°9 et n°385 d'une surface de 127 507 m2 .

Les parcelles sont déjd occupées en partie par le centre pénitenticire composé d'un centre de détention, d'une
maison d'arrét et d'un quartier pour peines aménagées.

Le terrain disponible pour la construction du projet est de forme triangulaire. Il est situé entre les hautes clétures
sécurisées du centre de détention et de la maison d’arrét. Le fond de la parcelle est arboré et présente un relief
accidenté.

On accéde au terrain dans le prolongement d’une voie existante.

La voie existante devra étre prolongée le long d'une des deux cldtures de haute sécurité.

Le batiment va s'implanter parallélement a I'autre cléture & une distance de 8.00m.

L'acces au site sera contrdlé et sécurisé.

Une grille et un portail grillagée avec un portillon assureront la cléture du site cdté routes.

Une clbture grillagée de 3.00m de haut ceinturera I'unité.

1.1.1 Présentation de I'ALIP

Les locaux sont divisés en 2 parties ; une partie & usage de bureaux dépendant du code du travail et une partie
ERP milieu ouvert relevant de I'activité de type W 5éme catégorie

- Partie ERP
- Hall-15m?2
- Sdlle d'attente- 28 m?
- WCPMRH-5m?
- WCPMRF-5m?2
- Repro-5.5m?
- 5Box-8 m?2chacun
- Actions collectives 1 =22 m?
- Actions collectives 2 — 22 m?
- Bureau binbme - 12 m?
- Permanence -8 m?
-  RDI-8m?
- Dégagement — 30 m?

- Partie ERT
- BureauCPIP3p-20m?2
- BureauCPIP2p-15m?2
- CPIP 3 pers—18 m?
- Stagiaires 2p - 20 m?
- Bureau CPIP2p-15m?
- Bureau CPIP2p-15m?
- WCH-5m?
- WCF-10m?
- Salle de réunions — 41 m?
- BureauCPIP3p-2Tm?
- BureauCPIP3p-2Tm?
- BureauCPIP5p-32m?
- BureauCPIP5p-3Tm?
- SAS-4m?
- Dégagement — 99 m?
- Surveillants 2p - 13 m?

- MO - 10 m?
- MF =11 m?
- Secrétariat MF2p — 11 m?
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- Fournitures— 11 m2

- Accueil-Secrétariat MO- 15 m2
- Repro2m?

- Serveur-3m?

- Fournitures — 6 m2

- LT Accueil -4 m?

- Archives-12.50 m2

- LT=17 m?

- Local ménage — 5 m?

- WC PMR H-10m?

- WC PMR F-13 m?

- Douche -2.40m 2

- Douche PMR-3 m2

- Salle de convivialité — 33 m?
- Bureau Ass.2p.-12m?

1.1 Intervenants :

- Maitre d'ouvrage :

Ministére de la Justice et des Libertés

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
123 Boulevard de la Liberté

CS20009 - 59042 LILLE CEDEX

Correspondant : Mr Rodolphe CHIROL ,
Tél:03.62.23.81.97
Port : 06.72.78.98.65
Mail : rodolphe.chirol@justice.gouv.fr

- Mditre d'ceuvre / Concepteur :

ARCHI-CUBE

1415 Route d'Estaires
62 136 LA COUTURE
Tél:032101 7465

Correspondant : Mme Sylvie DHALLUIN, Architecte
Tél:0608 151239
Mail : contact@archi-cube.fr

- Bureau d'études Structures TCE :

BTC

41 place Saint Pierre
59114 STEENVOORDE
Tél : 03.28.48.07.08

Correspondants:

Chef de projet : Mr Jean Charles HEYMAN - Ingénieur Technique —
Coordonnateur systémes de sécurité incendie
Téléphone : 06.82.15.42.23
Mail : jcheyman@btcing.com

Structure : Mr Birane Koniba DIAW — Ingénieur Structure
Téléphone : 06.01.76.48.29
Mail : bdiaw@btcing.com
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- Bureau de contrdle :

DEKRA

Rue Pierre et Marie Curie
Zone Artisanale du 14 Juillet
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Téléphone : 03.20.16.33.90

Correspondant : Mme Abdelbaki RABEA Chargé d'Affaires
Téléphone : 06.25.47.63.20
Mail : rabea.abdelbaki@dekra.com

- Coordonnateur SPS :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
11, rue Léon BLUM
62800 LIEVIN

Téléphone : 03.21.44.99.14
Correspondant : Mr Vincent PRINSIER Chargé d'Affaires

Téléphone :06.82.81.27.40
Mail : vincent.prinsier@bureauveritas.com

1.2 Décomposition des travaux en lots

Liste des lots de I'opération :

Lot O1 Fondation superficielle sur sol amélioré (inclusion rigide) - Gros CEuvre

Lot 02 Batiment modulaire en ossature bois compris menuiseries extérieures ;

Lot 03 Charpente métallique, Couverture bac acier, Bardage

Lot 04 Cloisons, Platrerie - Isolation - Faux plafonds

Lot 05 Menuiseries intérieures- agencement

Lot 06 Peintures - Revétements de sols souples

Lot 07 Electricité Courants forts et courants faibles- panneaux photovoltdiques

Lot 08 Chauffage — Ventilation — Plomberie

Lot 09 V.R.D. ~Aménagements extérieurs- Dépollution-Serrurerie — Clotures - Portails

Phase Pro/DCE — CCTP Lot N°01 — Fondation superficielle-GO 12 novembre 2025
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PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les
prescriptions techniques relatives & la charpente métallique, d la couverture en bac acier et aux
ouvrages de bardage métallique du projet de relogement de I'ALIP — Saint-Omer (62).

Ce document s'inscrit dans la phase PRO / DCE.

Il n'a pas valeur de document d'exécution.

Les plans d’exécution, notes de calcul et plans d'atelier seront établis par I'entreprise titulaire du
lot, sous la responsabilité du maitre d’oceuvre et du BET Structure.

2 OBIJET DU LOT

Le présent lot comprend la fourniture, la fabrication, le transport, la pose, les essais, les fixations et
finifions de :

la charpente métalliqgue de couverture (fermes, pannes, traverses, appuis, acrotéres, etc.) ;
la structure porteuse métallique du plénum technique ;

la couverture en bac acier simple peau ;

les éléments de bardage métallique et leurs accessoires ;

les pieces d'ancrage et de licison avec la structure bois (Lot 02) ;

les fraitements anticorrosion et protections incendie des éléments métalliques.

Le présent lot comprend tous les ouvrages métalliques nécessaires a la stabilité, a I'étanchéité et &
la finition du clos couvert, conformément aux plans d'architecte et du BET Structure.

3 DOCUMENTS DE REFERENCE

3.1 Textes réglementaires

Loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985 et décret du 29 novembre 1993.
Code du travail — sécurité sur chantier.

Code de la construction et de I'habitation.

Code de I'environnement — gestion et tracabilité des déchets.
Réglement de sécurité incendie ERP (arrétés du 25 juin 1980 et suivants).
Réglement thermique et environnemental applicable.

3.2 Normes et documents techniques

Eurocode 3 - EN 1993-1-1 a 8 : Structures en acier.

Eurocode 1 -EN 1991-1-3 et 1-4 : Neige ef vent.

Eurocode 5 - EN 1995-1-1 : Assemblages bois-métal.

NF EN 10025 : Aciers de construction — classes $235 & S355.

NF EN 1090-1 et 2 : Exécution des structures en acier - marquage CE obligatoire.
NF EN ISO 12944 : Peintures et vernis — Protection anticorrosion des structures acier.
DTU 40.35 : Couverture en toles d'acier nervurées.

DTU 40.36 : Couverture métallique en feuilles profilées fixées mécaniquement.

NF EN 14782 : Feuilles métalliques autoportantes pour toitures et bardages.

NF EN 10346 : Aciers galvanisés & chaud.

Phase Pro/DCE — CCTP Lot N°01 — Fondation superficielle-GO 12 novembre 2025
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3.3 Documents du projet

e Nofice technique structure — phase PRO (BET Structure).

¢ Nofice de descente de charges — phase PRO.

e Plans de charpente métallique — phase PRO.

e Plans architecte — phase PRO.

e Rapport géotechnique G2 PRO — GEOTEC (2024/00343/LILLE/02).

4 DESCRIPTION GENERALE DES OUVRAGES

4.1 Localisation et role

La charpente métallique constitue la structure porteuse du plénum technique de ce projet.
Elle repose sur la structure bois (Lot 02) et fransmet ses charges aux fondations béton (Lot 01).

La charpente du coté patio sera quant a elle en bois — De conception industrielle ou traditionnelle elle
sera d la charge du LOT N°2 STRUCTURE BOIS

4.2 Composition générale

4.2.1 Structure de la charpente (métallique) du plénum technique :
Poteaux : profilés IPE 300, galvanisés, ancrés sur platines fixées aux poutres bois.

e Traverses principales : IPE 240 espacées d'environ 9,00 m.
e Pannes secondaires : IPE 180 espacées de 1,00 m, supportant directement le bac acier.
e Revétement de toiture : bac acier nervuré galvanisé, pente 54 12 %.
e Role : reprise des charges des équipements techniques (CTA, panneaux photovoltaiques, etc.)
et tfransfert aux fondations via la structure bois.
Coordination avec le Lot 02 pour la jonction avec les poteaux bois des murs ossature bois.

Le Lot 02 sera e charge de la fourniture et I'installation du plancher bas (bois) du plénum technique (y
compris chevétre dans le plancher pour acceés futur).

4.3 Accessoires et liaisons

e Acrotéres et profils de rive en tole pliée galvanisée, assurant la finition et la fixation du bac
acier.

e Lidisons bois/métal assurées par platines d’'appui et équerres boulonnées ou vissées, suivant les
prescriptions du BET Structure (Eurocode §).

e Joints de dilatation prévus.

4 4 Stabilité et contreventement

e Le contreventement horizontal est assuré par le bac acier fixé sur les pannes (diaphragme
rigide).

e Le contreventement vertical est assuré par les diagonales des fermes au patio et par les
portiques du plénum.

e Les efforts horizontaux sont fransmis aux appuis bois et fondations par les plafines et
confreventements intégrés.

Phase Pro/DCE — CCTP Lot N°01 — Fondation superficielle-GO 12 novembre 2025
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4.5 Performances attendues

e Résistance mécanique : conforme a I'Eurocode 3 et aux hypothéeses du BET Structure.

e Déformabilité : fleche < L/300 sous charges d'exploitation.

e Résistance au feu : R30 minimum (zones courantes), jusqu’a R60 pour zones techniques selon
ERP.

e Protection anticorrosion : galvanisation ou systéme peinture C3 & C4 (ISO 12944).

e Durabilité : 50 ans minimum.

5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Acier

e Qualité : S235JR ou S355JR selon efforts.

e Conformité : NF EN 10025 et NF EN 1090-1 (CE obligatoire).

e Tolérances dimensionnelles : classe 2 selon EN 1090-2.

e Assemblages : boulons classe 8.8 ou soudures conformes & EN ISO 5817 (niveau B ou C).

5.2 Protection anticorrosion

e Enintérieur sec : primaire antirouille + peinture de finition (classe C2).

e En ambiance extérieure : galvanisation a chaud selon EN ISO 1461 ou peinture multicouche
conforme ISO 12944 (C3 ou C4 selon exposition).

e Protection incendie : peinture infumescente ou encoffrement, si exigé par le reglement ERP.

5.3 Assemblages

e Entre aciers : boulonnage (Eurocode 3) ou soudure TIG/MAG.
e Bois / métal : platines et équerres boulonnées ou vissées (Eurocode 5).
e Ancrages : figes filetées M16 minimum, scellement résine ou chevilles & expansion selon effort,

5.4 Couverture bac acier

e Type : bac acier nervuré, galvanisé et laqué, épaisseur 2 0,75 mm, nervuré, avec traitement
anti condensation de la sous-face — Type LANDRYBAC de BACACIER, ou TRAPEZA 3.333.39T
d’ARCELOR ou équivalent.

e Laquage : Laquage adapté a I'environnement du projet = 25 u sur la face extérieure (RAL au
choix de I' Architecte)

e Profil : conforme au DTU 40.35, résistance = 600 daN/m?2.

e Fixation :

o Sur plénum Technique (Charpente métallique)

Utilisation de crochet / boulon-crochet avec pré-percage aux sommets d'ondes des
bacs aciers, avec cavaliers prélaqués - Les crochets seront dimensionnés suivant la
structure porteuse (panne IPE) - Rondelles d'étanchéité en néopréne — Ensemble de
fixation de la marque ou en raccord avec les profils de couverture y compris RAL —
Conformes aux normes, DTU, avis techniques et/ou prescriptions du fabricant des bacs
aciers.

Phase Pro/DCE — CCTP Lot N°01 — Fondation superficielle-GO 12 novembre 2025
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o Sur Patio (Charpente bois)

Utilisation de vis auto perceuses inox, avec téte en aluminium (VIS « TETALU »), pose aux
sommets d'ondes des bacs aciers, avec cavaliers prélaqués — Vissage sur lattage bois
(visseuse avec butée de profondeur) - Rondelles d'étanchéité en néopréne —
Ensemble de fixation de la marque ou en raccord avec les profils de couverture y
compris RAL — Conformes aux normes, DTU, avis tfechniques et/ou prescriptions du
fabricant des bacs aciers.

e Pente minimale : 7 %.

e Ecran Sous Toiture : Fourniture et mise en place sous litage d'un écran perspirant.

o Etanchéité : par recouvrement longitudinal et transversal, avec mastic butyle.

e Accessoires : rives, faitages, solins, bavettes, joints EPDM raccords en tous point avec le
fournisseur des bacs aciers et RAL au choix de I’ Architecte.

e Toutes sujétions de pose et accessoires complémentaires

Localisation : Couverture de I'ensemble du projet

5.5 Faitiere Crantée

Fourniture et pose d'une faitiere crantée adaptée au profil de couverture précité :

e Profil : Faitiere crantée obtenue par pliage d'une d'acier lagquée d'épaisseur 0,75 mm ou profil
existant du fournisseur des bacs aciers.

¢ Finition : pleine

e lLaquage : Laquage adapté d I'environnement du projet, minimum 25u

e Mise en CEuvre : Selon DTU 40.35

e Toutes sujétions de pose et accessoires complémentaires

Locdalisation : Faitage couverture coté Plenum Technique

5.6 Bardages

(Support : Murs & Ossature Bois)

5.6.1 Bardages Métalliques

Description technique

e Bardage métallique en pose verticale,

o Epaisseur du parement : 2 0,75 mm,

e Finition par lagquage (essence et teinte selon plans architecte et descriptions ci-apres),
e Bardage classé A2-s1, d0 minimum.

Performances

e Conformité EN 14782 (bardage profilé autoportant),
e Résistance aux UV certifiée par le fabricant,
e Résistance au vent garantissant les pressions/dépressions calculées par le BET Structure.
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Fixations

e Fixations invisibles ou vis apparentes selon systeme ONWOOD,
e Visinox A2/A4 ou acier traité anticorrosion,
e Rondelles EPDM pour étanchéité.

Ossature & membranes

e Ossature secondaire métallique selon Avis Techniqgue ONWOOD, (« bayonnettes » métalliques
d prévoir pour la réalisation des acrotéeres).
e Pare-pluie HPV obligatoire,
e Pare-vapeur intérieur si requis par I'étude thermique,
e Isolation laine minérale ép. 100 mm minimum — A < 0,036 W/m K.
Accessoires

e Profils d'angles, profils U, bandeaux, bavettes,
o Traitement des rives et appuis de baies,

e Venfilation basse et haute obligatoire.

e Grille anfi-rongeurs

e Pénétrations et boites eaux-pluviales

Les bardages extérieurs du projet sont conformes aux prescriptions architecturales et comprennent
frois types de parements :

Le choix de I' Architecte se porte sur des produits de chez « Ateliers 3S »

https://www.ateliers3s.com/gamme/cadence/

e Bardage métallique « Cadence », profils carrés.
o Panaché de profils C10- C3-C2

https://www.ateliers3s.com/gamme/cadence-carre/

o RALBLANC

o Surl'ensemble des bardages des facades extérieures du projet, suivant plans
Architecte.

e Bardage métalliqgue ONWOOD BARO 710,

https://www.ateliers3s.com/produit/onwood/baro-710/

o RAL CHENE NATUREL
o Surfacade Avant Sud/Est, suivant plans Architecte.

L'entreprise devra une parfaite conformité au calepinage, teintes, modénatures et dispositions des
plans architecte PRO/DCE - Profils, d'angles, Couvertines, Bavettes, Ebrasements des menuiseries
Extérieures, collecteurs d’eaux pluviales, etc.... seront en parfaite harmonie technique et esthétique
avec les bardages et clairement stipulés & la proposition commerciale de I'Entrepreneur.
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Fixations

Les bacs acier seront réalisés en acier galvanisé d chaud, laminé en continu, avec une charge
nominale de zinc, conforme & la norme Z 350.

Les vis auto-taraudeuses utilisées, seront en acier inoxydable, le nombre au m? conforme aux
dispositions des DTU.

Les métaux autres que ceux précisés ci-dessus notamment les métaux ferreux, seront protégés de la
corrosion d moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau inoxydable par nature.

Le pré laquage sera exécuté sur des bacs préalablement galvanisés en usine, a I'une des teintes
standard ou a la teinte retenue par I' Architecte.

A défaut de toute autre indication des conditions particulieres, I'épaisseur du pré laquage sera au
minimum de :

- Face extérieure : 2 25 microns
- Face intérieure : = 15 microns

Autres éléments prélagués :

Il s'agit de tous les profils métalliques vus, annexes des ouvrages d'étanchéité tels que bandes solines,
couvertines, bandes diverses, pieéces de fermeture, pieces d'angles, etc. Tous ces éléments seront
également livrés prélaqués aux teintes précisées par le maitre d'ouvrage avec également, pré
laquage d'usine aux caractéristiques identiques au bardage courant.

Ossature & membranes

e Ossature conforme au DTU 41.2 (bardages rapportés) — Privilégier Ossature métallique avec
intercalaire d'étanchéité sur murs ossature bois.

¢ Pare-pluie HPV obligatoire derriére panneauv,

Tous les éléments complémentaires tels que chdssis, sorties de ventilation, exutoires de fumée, bandes
éclairantes, etc. devront étre réalisés conformément aux prescriptions des fabricants. Le
dimensionnement et le choix des équipements de désenfumage (appareils, accessoires et
commandes), devront répondre :

A la classification du bétiment (ERP, etc.)
- Aux exigences des services départementaux de prévention contre lincendie.
-Alaregle APS.AD. (R17).

L'entrepreneur devra fournir les documentations concernant les systemes et le matériel qu'il se
propose de mettre en ceuvre (démes, costieres, mécanismes, etc.), ainsi que les Procés-verbaux
d'essais au feu et caractéristiques chimiques.

D'autre part, I'entrepreneur remettra une note de calcul de vérification des S.U.E déterminant la
répartition, le nombre et le dimensionnement des exutoires en tenant compte du compartimentage
du batiment et de la hauteur des écrans de cantonnement.

Note de calcul & fransmettre au Bureau de Contréle pour avis et accord avant approvisionnement et
mise en ceuvre. L'orientation des chdssis ouvrants devra tenir compte des vents dominants.
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Localisation : Sur toutes les surfaces verticales extérieure du projet (exit patio).
Exigences complémentaires

e Gestion des joints horizontaux et verticaux selon calepinage,

e Ventilation arriere du bardage (facade ventilée obligatoire),

e Traitement des points singuliers (risalites, angles, baies).

e Bavette d'étanchéité et grille anti-rongeur en bas de bardages.

5.6.2 Bardages Bois — Caches Moineaux (intérieur du Patio)
(Support : Murs & Ossature Bois)

Exécution conforme au DTU 31.2
Constitution du bardage bois en facade :

Un contre lattage horizontal pour la pose verticale des lames de finition, fixée sur tasseaux verticaux
par clous inox.

Parement extérieur en lames de bois type Meranti Rainuré classe Il saturé teinte au choix de
I'Architecte, comprenant :

- lames (100/22mm) avec lames couvre-joint (50/22mm) non rabotées protégées par un saturateur de
teinte au choix de I'Architecte, ou équivalent application en 2 couches conformes aux
recommandations du fabricant sur faces visibles et franches de chaque lame.

- Fixation du bardage par pointe inox A4 & corps annelé (fixation dissimulée), 2 fixations minimum sur la
largeur d'une lame et pénétration de 22mm dans les tasseaux.

Les joints entre les lames principales devront étre de 0,5 cm, maximum et recouvert du couvre-joint. Un
passage d’'air devra étre assuré en partie haute et basse du bardage pour assurer la ventilation de la
sous face du bardage (Section libre de 50cms?/m de bardage).

Lame de 4m de longueur d gjuster avec pose en coupe perdue suivant facade et raccord entre
lames par coupes d'onglet Etat des lames de bois : Sans aubier et non raboté, trier et redresser si
nécessaire dans palette du fournisseur.

Profil en pied de bardage assurant I'égouttage, coupé en biseau. Dispositifs de rejet d'eau en linteau
des baies et menuiseries, en tdles pliées thermolaqué teinte Ral 9005). Ventilation suivant DTU avec
grillage inox anti-insecte, en bas et en haut du complexe.

Fixation par clous inox conformes au DTU.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Finition d'angles en coupe d'onglet ajustée au droit des couvre-joint & privilégier.

L'habillage périphérique des tableaux, linteaux et appuis d'ouvertures sont prévus au présent lot.

NOTA : Toutes sujétions pour habillage de bardage de méme nature que I'ensembile sur les
menuiseries extérieures pour une continuité esthétique de I'ensemble.

Localisation : Suivant plans Architecte — Bardage Bois et Cache Moineaux Intérieur du Patio.
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5.6.3 _Prescriptions communes a tous les bardages
Respect strict des coupes, plans, modénatures et calepinages architecte,
Respect des Avis Techniques et DTU suivants :
o DTU 40.35 (bardage métallique),
o DTU 41.2 (bardage rapporté),
o EN 14782,
o ATec/ETN des systémes Baro 710
e Les bardages doivent assurer :
o Une ventilation conforme aux regles de facade ventilée,
o Une durabilité d’au moins 50 ans,
o Unerésistance au vent compatible avec I'Eurocode 1, zone 3 —rugosité |ll,
e Raccord parfait avec les menuiseries extérieures,
e Mise en ceuvre des bavettes, solins, couvre-joints et pieéces d’habillage,
e Gestion soignée des jonctions bardages / acrotéres / couvertures / Collecte et gestion des EP.

5.7 Traitement des collectes et évacuation des eaux-pluviales

L'Entreprise soumissionnaire du présent lot doit dans le cadre de son marché les études techniques
d’'exécution comprenant les plans et détails ainsi que toutes les notes de calculs nécessaires au
dimensionnement des ouvrages. Ces documents devront recevoir la validation du bureau de contréle
avant exécution. Une confirmation du respect esthétique et coloris sera également apporté par
I’Architecte.

5.7.1 Collecte des eaux pluviale
o Cofté plénum Technique
- Création de chéneaux en bas des pentes et jonctions avec acrotéres.
- Traversées des acrotéres concernés vers collecteurs en facades.
- Descentes EP — Carré - RAL au choix de I' Architecte
- Dauphin en fonte (carré) en bas des descentes EP — RAL au choix de I'Architecte
o Sur Patio (Charpente bois)
- Collecte des EP en bas de versants des couvertures au Patio via gouttieres en zinc
RAL au choix de I'Architecte.
- Descentes EP avec chaine de pluie en inox — Mailles @50 mm
- Raccordements sur dispositifs et coordination avec lot VRD

6 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

e Aucune fabrication ne sera engagée sans visa du mditre d’oeuvre, du BET Structure et bureau
de conirole.

e Lelevage des éléments métalliques sera réalisé avec engins adaptés et sous la direction d'un
responsable qualifié.

e Les appuis sur bois seront protégés par film bitumineux ou cales PVC.

e Les percements ou modifications d'éléments porteurs sont interdits sans accord écrit du BET
Structure.

e Les assemblages boulonnés seront contrélés au couple de serrage défini par la norme.

e Les soudages seront exécutés par des soudeurs agréés EN ISO 9606-1.

e Les zones de recouvrement du bac acier seront étanchées par mastic butyle continu.

e Lesrives et solins seront posés avec profil d'arrét et fixation invisible si possible.
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7 CONTROLES ET ESSAIS

e Contrdle réception acier : conformité CE et certificat matiére.

e Controle assemblages : inspection visuelle et vérification du serrage.

e Controle soudure : examen visuel + contréle magnétoscopique ponctuel sidemandé.

e Controle géométrique : vérification des cotes d'implantation et de la planéité avant
couverture.

e Essais d’étanchéité a I'eau de la couverture aprés pose (arrosage ou inspection visuelle).

8 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

e Les éléments seront stockés a I'abri de I'humidité et des chocs.

e La pose sera interdite en cas de vent > 60 km/h.

e L'entreprise assurera la stabilité provisoire pendant le montage.

e Le chantier sera nettoyé quotidiennement et les déchets triés et évacués conformément au
Code de I'environnement.

9 LIMITES DE PRESTATIONS

Inclus dans le présent lot

e Fourniture et pose de toute la charpente métallique (plénum technique),
e Pannes, fermes, traverses, poteaux et acroteres,
e Couverture bac acier et accessoires,
e Bardage métallique et isolation extérieure,
e Solins, rives, faitages, bavettes, chéneauk,
e Fixations, ancrages, contreventements métalliques.
Exclus du présent lot

e Fondations et platines d'ancrage béton (Lot 01),

e Ossature bois et planchers (Lot 02),

e FEtanchéité des toitures terrasses (simembrane indépendante),
e Menuiseries extérieures bois/aluminium (Lot 02),

e VRD etréseaux (Lot 08).

10 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Avant exécution :

e Plans d'atelier cotés,
e Nofe de calcul EXE (charpente + ancrages),
e Planning de fabrication et montage,
e Fiches techniques matériaux et peintures,
e Procédure de soudage (DMOS/WPS).
Apres fravaux :

e Plans de récolement (DOE),

e PV de contréle et essais,

e Certificats matiere et tracabilité,

e Aftestation de conformité NF/CE,

e Rapport d'essai d'étanchéité couverture.
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11 GARANTIES ET DURABILITE

Les ouvrages devront garantir :

e la stabilité structurelle sous toutes charges,

e larésistance au feu REI 30 a 60 min selon zones ERP,

e |a durabilité anticorrosion 2 25 ans (classe C3 min.),

e une étanchéité a I'eau et a I'air compléte,

¢ |ao compatibilité dimensionnelle avec les lots 01 et 02,

e efla conformité aux exigences de la garantie décennale (art. 1792 du Code civil).
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