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1 ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER

1.1 Etendue des fravaux

1.1.1 Travaux a réaliser

Les travaux a réaliser au fitre de ce Lot sont essentiellement les suivants :

Travaux de Peintures :
e Réalisation de peintures intérieures sur murs ;
e Réalisation de peinture sur menuiseries bois ;
e Rédalisation de peintures sur canalisations ;
o Neftoyage des locaux ;

Travaux de Sols souples :
e Rédalisation de revétements de sols souples PVC en Iés;

1.1.2 Prestations & la charge du présent Lot

Les prestations d la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :
e L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier
e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires ¢ la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
e Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;
e La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
e L'enlevement de tous les gravois de ses tfravaux ;
e La protection des ouvrages jusqu'd la réception ;
e L'établissement des plans d'exécution ;
e La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les fravaux
du présent Lot ;
e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception
e La mise & jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre de
'ouvrage d la réception des travaux ;
e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier ;
e Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires A la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
e Les nettoyages du chantier en cours et en fin de fravaux ;
e Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
e Le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur.
e Laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
o La ou les notices de fonctionnement ;
o La ou les notices d'entretien.

1.2 Obligations de I'entrepreneur

1.2.1 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il luiincombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

e Conformité & la réglementation ;

¢ Conditions hygrométriques des locaux ;

e Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

e Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
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e Compatibilité des matériaux entre eux ;
o efc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu
de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions d ce sujet.

1.2.2 Etudes techniques - plans d'exécution

Selon stipulations du C.C.A.P., les études techniques et les plans d'exécution seront & la charge de
l'enfrepreneur :

« Etablissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des

normes applicables ;

« Etablissement de tous les plans d'exécution nécessaire & la bonne réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur a a sa charge, I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur
chantier.

Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails
et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.
Ces piéces seront & remettre au maitre d'oeuvre en 5 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

1.2.3 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra
livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité
avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et
prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.2.4 Contenu de l'offre de I'entrepreneur

L'offre de l'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres
quelles qu’'elles soient qui pourront étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de la présente
opération.
Elle tiendra compte en particulier :
e De toutes les spécifications et prescriptions du présent C.C.T.P.

1.3 Spécifications et prescriptions générales

1.3.1 Liaisons entre les corps d'état

A. Préambule
La licison entre les différentes entreprises concourant d la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de ceftte liaison entre les entreprises :
e Chaque enfrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles
qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;
e Chaque entfrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution
de leurs tfravaux en parfaite licison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir, & la date prévue sur le planning, tous les plans
d'exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les
autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura d supporter
toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps
d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de
manqgues de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

B. Coordination avant et pendant les travaux
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Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra remettre aux autres entreprises
intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires
pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une
influence sur I'exécution des tfravaux du présent Lot.
En complément aux prescriptions des DTU I'entrepreneur sera tenu :
¢ De s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler
des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur ses travaux ;
¢ De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de
prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs
fravaux respectifs.

-

.3.2 Régles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les "Regles professionnelles" acceptées par la
C2P (Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse
"www.qudliteconstruction.com/c2p" et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris
connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours d la date de signature du marché.

Pour les "Régles professionnelles” faisant I'objet d'une "mise en observation” (liste disponible a la méme
adresse), I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre 'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprés
de son Assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de l'ouvrage concerné par cette "mise en
observation" ainsi que des démarches effectuées pour garantir 'assurance des prestations objet du présent
marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne
seraient pas couvert par ses assureurs.

-—

.3.3 Réglementation sécurité incendie

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
e La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
e Le comportement au feu des ouvrages en place.

-

.3.4 Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier

Pour la réglementation concernant :
e La sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;
e La sécurité des ouvriers contre les chutes ;
e La protection des fravailleurs contre les risques liés a I'amiante ;

L'entrepreneur se reportera 4 la législation en vigueur.

1.3.5 Réglementations concernant les déchets

Déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur & ce sujet, notfamment :

Déchets courants :
e Directive cadre européenne 2008/98/CE ;
e Nomenclature déchets : annexe Il de l'article R 541-8 du Code de I'Environnement ;
e Principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de

I'Environnement ;

e Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : arficle L 541-10 du Code de
I'Environnement ;

e Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de
I'Environnement ;

e Bordereaux de tracabilité des déchets : article R 541-45 du Code de I'Environnement ;

e Registre déchets : arrété du 29 février 2012 ;

e Obligations liées aux emballages : articles R 543-66 & R 543-74 du Code de I'Environnement ;

¢ Diagnostic déchets avant démolition : décret n®2011-610 du 31 mai 2011 et arrété du 19
décembre 2011 ;

e Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code
de I'Environnement ;
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¢ Transfert tfransfrontalier de déchets : note de synthése du Ministére et reglement du 14 juin 2006.
a) Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins de chantiers sont soumis & deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que
I'entrepreneur du présent Lot se tenu de respecter :
e Le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant " les émissions sonores des objets et engins
bruyants " ;
e La directive européenne (directive 2000/14/CE concernant " les exigences relatives aux niveaux
admissibles d'émissions sonores ".

1.3.6 Documents Généraux de références contractuels

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment
les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive.

Les ouvrages faisant 'objet du présent marché devront répondre & foutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

e le Code civil ;

¢ le Code de la construction et de I'habitation ;

e le Code général des collectivités territoriales ;

¢ le Code des communes ;

e le Code de la santé publique ;

¢ le Code de I'environnement ;

¢ le Code de l'urbanisme ;

e le Coderural ;

e le Code du travail ;

e tous les autres codes applicables ;

¢ le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

e la Réglementation sécurité incendie ;

o les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

e les textes concernant le respect de I'environnement pendant les tfravaux ;

e les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;

e efc.

1.4 Prescriptions d'exécution particuliéres

1.4.1 Prescriptions générales

A. Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires d I'exécution des
fravaux.
Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que
l'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre
d'ouvrage.
Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, éfre les suivantes :

e Garde-corps et garde-gravois ;

¢ Platelages de protection ;

« Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiére ;

e BAches de protection contre la pluie ;

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article, font implicitement partie du
prix du marché.

-

.4.2 Protection des ouvrages neufs

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages jusqu'd la réception.

-—

4.3 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que toutes autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maiitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
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1.4.4 Gestion des déchets

Dans les pieces administratives, il est demandé aux entreprises de prévoir les moyens nécessaires pour
assurer le tri de I'ensemble des déchets de chantier:

e déchets dangereux

e déchets inertes

e déchets non dangereux

e déchet d'emballage.
Le tri et I'évacuation des déchets a la charge de chaque titulaire, ils ne sont pas versés au compte prorata.

Le CCAP prévoit que chaque fitulaire assure le tri, le stockage et I'évacuation de ces déchets. Afin de
s'‘assurer du respect des SOGED, I'ensemble des déchets seront suivis par le biais de bordereau de suivi des
déchets dont un modeéle est joint au DCE.

Des pénalités de retard sont prévues en cas en I'absence du respect des consignes de tri sélectif indiquées
dans les SOGED.

L'entreprise détaillera dans son SOGED les moyens techniques qu'elles proposent afin de réduire et de trier
les déchets.

L'entreprise aura I'obligation :

o de trier les déchets selon les modalités prévues dans le SOGED ;

e de sensibiliser 'ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et régulierement
pendant son déroulement, aux modalités de collecte (tri des déchets pour valorisation) et aux
bonnes pratiques de gestion des déchets propres & son lot ;

e de maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution des travaux
dont elle a la charge.

Sur le chantier, il est strictement interdit de :
e brller les déchets,
e d'abandonner ou enfouir sur le chantier ou en dehors, les déchets,
e de recourir & des filieres, collecteurs ou des sites de traitement non réglementaires ou non
autorisés,
e de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d'assainissement.

L'entreprise apportera au maitre d'ouvrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité &
la réglementation de cette destination. Pour cela le bordereau de suivi non réglementaire, joint en
annexe, devront étre intégrés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).
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2 TRAVAUX DE PEINTURE

2.1 Spécifications et prescriptions générales

2.1.1 Prestations & la charge du présent Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent
implicitement tous les travaux nécessaires d la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :
e Lareconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du marché ;
e La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les
prescriptions du NF DTU 59.1
e L'application des produits suivant les prescriptions du NF DTU 59.1 et des documents particuliers du marché
concernant I'état de finition, l'aspect mat, satiné ou brillant, lisse, finement poché, poché ou structuré, et
les coloris ;
e Les travaux de tracé et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;
L’'exécution de fravaux de qualité de finition trés soignée dans les conditions définies par les documents
particuliers du marché (DPM)
Les poncages a l'abrasif & I'eau et les poncages spéciaux s'ils sont prévus aux DPM ;
Les mises a la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maitre d'ceuvre ;
Les raccords nécessaires apres intervention d'autres corps d'état dans les conditions précisées au DPM
Les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture
Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux
Le ramassage et la sortie des déchets et emballages
Le tri sélectif des emballages et des déchets et leur enlévement hors du chantier dans le respect de la
législation en vigueur.

2.1.2 Assurances et garanties

Pour les fravaux de peinture, le ou les fabricant(s) et I'entrepreneur doivent engager leur responsabilité et
accorder leur garantie au maitre d'ouvrage.

A. Garantie du fabricant

Les produits des fabricants sont couverts, dans le cadre de la Responsabilité Civile Fabricant, pour une
Garantie produit couvrant les vices de fabrication qui pourraient affecter leur bonne tenue ou leur
efficacité.

Dans ce cas, la garantie couvre le remplacement du produit et la prise en charge des frais occasionnés
par ce remplacement.

B. Garantie de I'entrepreneur

La garantie de I'entrepreneur est régie par la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance construction (art.
1792 du Code Civil). Cette loi luiimpose :

e Une garantie de bon fonctionnement de deux ans & dater de la réception du chantier pour les
revétements ayant une fonction décorative : produits de facades de Classe D et produits et systémes &
fonction principale décorative

¢ Une garantie décennale & dater de la réception du chantier pour les revétements ayant également une
fonction technique : revétements de facades de Classes | et T.

La mise en ceuvre des revétements techniques doit faire I'objet d'une déclaration de cette activité a
l'assureur.

La mise en ceuvre de revétements dits de technique non courante (procédés hors DTU par exemple)
nécessite la souscription de garanties complémentaires d la décennale de base de lI'entrepreneur.

2.1.3 Prescriptions techniques

A. Généralités

L'entrepreneur du présent Lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris
connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et complete
des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps
d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.
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L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous fravaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entiérement finis dans les
régles de l'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent Lot aura implicitement & sa
charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non
mentionnés au présent C.C.T.P. tels que nettoyages de taches éventuelles, isolation des traces de rouille
le cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc.

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires d la
parfaite réalisation des travaux.

B. Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des tfravaux au maitre d'oeuvre pour agrément, la
liste des produits qu'il envisage d'utiliser.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent C.C.T.P.

C. Assistance du fabricant

Quel que soit le contexte, la présence voire I'assistance du fabricant de peintures peut se révéler
essentielle, en cours de chantier, pour une adaptation aux besoins réels des travaux
Sil'entrepreneur n'effectue pas cette demande, le maitre d'ceuvre pourra l'exiger s'il le juge utile

D. Choix des produits

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent
C.C.T.P. conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des
subjectiles dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres
particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'enfrepreneur du présent Lot devra se
mettre en rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage
d'appliguer répondent parfaitement compte tenu de la nature des couches d'impression et couches
primaires appliquées.

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au Mdaitre d'ceuvre les remarques et suggestions avec
toutes justifications & I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent Lot sera toujours responsable du choix des produits gqu'il
entend mettre en ceuvre, et nofamment :

e Les produits pour impressions et couches primaires seront & déterminer par I'entrepreneur en fonction de la
nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part

e Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou
couches primaires ainsi qu'avec les produits de finition. Les enduits devront étre adaptés au type de
finition lisse ou structurée

e Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des
couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir 'aspect de finition
demandé.

Selon la nature et la qualité de surface des matériaux a revétir, 'entrepreneur propose trois états de
finition :
o Etat de finition C : élémentaire.

. ETOT de finition B : courante.
e Etat de finition A : soignée.

E. Choix des teintes
Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre.
Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou autre teinte, ainsi que pour
I'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, rechampissage ou autres, par dérogation
aux spécifications du cahier des charges du NF DTU 59.1

F. Surfaces de référence

Les surfaces de référence, dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d'ceuvre,
devront obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systeme.
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2.1.4 Protection de I'environnement - Lutte contre la pollution

L'entrepreneur sera tenu de prendre, dans la mesure du possible, les dispositions suivantes dans le cadre
de la lutte contre la pollution et de la protection de I'environnement.

Il est demandé d I'entrepreneur d'utiliser dans toute la mesure du possible et sauf impossibilité technique,
des peintures et des laques en phase aqueuse.

2.1.5 Prescriptions diverses

A. Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent Lot aura implicitement & sa charge I'exécution
de tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

B. Protection des ouvrages des autres corps d'état - Nettoyages

Le présent Lot devra prendre toutes les précautions qui simposent pour assurer la protection de tous les
ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture
sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les
ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés dés finition des
peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.

Les plaques des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le
présent Lot.

2.1.6 Opérations de contrdle

Echantillons

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maitre d'ceuvre au
plus tard un mois avant I'exécution des tfravaux de peinture.

Réception des travaux

Elle sera effectuée aprés 'achévement des fravaux de peinture et séchage parfait.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au C.C.T.P., aux prescriptions du
NF DTU 59.1 et a l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

De faibles écarts de couleur et de brillance sont acceptables et usuels dans les fravaux de batiment.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques
visées au NF DTU 59.1.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections
nécessaires.

2.2 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

2.2.1 Régles générales d'exécution

A. Prescriptions générales relatives aux produits

Tous les produits & utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de I'exposition
des surfaces extérieures et intérieures, de l'exposition en atmosphere agressive, etc.

Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par
le fabricant. Les travaux préparatoires devront étre compatibles avec ces produits de marque.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de
ces derniers.

B. Prescriptions concernant les subjectiles
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a) Prescriptions générales concernant les subjectiles

Les subjectiles devront répondre aux prescriptions du NF DTU 59.1.

Les tolérances de planéité et aspect des parements devront répondre aux prescriptions du DTU susvisé.
b) Réception et reconnaissance des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot procédera d la reconnaissance
des subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier
leur état de conformité aux prescriptions du DTU.

Subjectiles non conformes.

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du DTU I'entrepreneur du
présent lot fera par écrit au maitre d'oeuvre, ses réserves et observations avec toutes justifications &
l'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles
conformes.

C. Travaux préparatoires

Les tfravaux préparatoires devront rendre le subjectile apte a I'application des produits de finition.
Les tfravaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres,
projections de platre ou de mortier, faches de graisse, efc.

Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra
procéder & une révision soignée de cette couche d'impression et il aura & sa charge l'exécution de tous
les raccords nécessaires sur cette couche primaire.

Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage,
lavage, etc. devront impérativement étre réalisés par une main d'ceuvre qualifiée pour ce type de
fravaux.

Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les fravaux
préparatoires auront été mal exécutés.

Pongcages.

Les poncages devront étre trés soigneusement réalisés, et plus particulierement sur les subjectiles en
confre-plaqué et autres panneaux dérivés du bois.

L'entrepreneur aura toujours d réaliser tous les poncages en une ou plusieurs fois, en fonction du type de
finition exigé.

D. Travaux d'apprét
a) Couches d'impression ou couches primaires

L'entrepreneur devra avant tout début de fravaux, pour chaque type d'impression ou de couche
primaire a réaliser sur les différents subjectiles, présenter au maitre d'ceuvre les différents produits gu'il
envisage d'utiliser, avec toutes justifications & I'appui, notamment :

L'adaptation du produit au subjectile et a son état ;

La compatibilité du produit avec le subjectile ;

La compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

L'acceptation du produit par le fabricant du systéme de peinture prévu sur cette impression ou couche
primaire.

b) Rebouchages - Enduisage

Le choix des produits pour rebouchages, ratissages et enduits :

e Enduits gras ;

e Enduits maigres et mixtes ;

e Enduits diluables a I'eau, en poudre, en pate ou pluricomposants.
sera du ressort et de la responsabilité de I'entrepreneur, en fonction des différents critéres, dont
notamment :
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Nature et état du subjectile ;

Type de produit employé pour limpression ou la couche primaire ;
Ambiance du local seche ou humide, ou travaux extérieurs ;
Compatibilité avec le systéme de peinture prévu ;

Adapté au type de finition prévu.

E. Travaux de finition
a) Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront Iégerement différents, sauf impossibilité technique, les
tons étant pris & partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre
correctement croisée, sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées,
toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.
b) Peinture de finition

L'entrepreneur devra réaliser tous les travaux de finition de peinture et tous travaux accessoires pour
obtenir I'état de finition prévu.

Apres achévement et séchage de la couche de finition :

e Le subjectile devra étre totalement marqué ;

e Les arétes et moulures devront étre dégagées ;

o Le ton définitif devra étre tout d fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre
d'ceuvre ;

e Lesreprises ne devront pas étre visibles ;

¢ L'application ne devra donner lieu & aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

2.3 Documents particuliers de référence contractuels

Liste non exhaustive

2.3.1 DTU et normes DTU en vigueur

2.4 TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRETS POUR INTERIEURS

2.4.1 Subjectiles platres

2.4.1.1 Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de platre lisse

Finition A
Epoussetage
Couche d'impression
Rebouchage
Enduit repassé aspect lisse/structuré
Poncage et époussetage

2.4.1.2 Plagues de parement de pldtre a épiderme cartonné

Finition A
Epoussetage
Couche d'impression
Rebouchage
Enduit repassé aspect lisse/structuré
Poncage et époussetage

2.4.2 Subjectiles bois et dérivés

2.4.2.1 Bois massif raboté et poncé
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Finition A
Epoussetage
Couche d'impression
Rebouchage
Enduit repassé aspect lisse/structuré
Poncage et époussetage

2.4.2.2 Eléments plagués MDF - Panneaux de particules - Contre-plaqués

Finition A

Epoussetage

Couche d'impression

Rebouchage

Enduit repassé aspect lisse/structuré
Poncage et époussetage

2.4.3 Subjectiles métalliques

2.4.3.1 Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire

Produits sidérurgiques ayant recu, aprés décapage, par projection d'abrasifs, une couche de peinture
primaire anticorrosion.
Finition C

o Nettoyage et dépoussiérage

e Retouche d la peinture primaire anticorrosion

2.4.3.2 Métaux ferreux livrés au peintre sans couche primaire

Métaux ferreux bruts, avec présence de calamine et/ou de rouille.

Finition C/B
Nettoyage et dépoussiérage
Dégraissage
Grattage de calamine et brossage
Dépoussiérage
Poncage
Couche primaire inhibitrice de corrosion

2.4.3.3 Métaux non ferreux - Alliages légers - Acier galvanisé

Métaux ferreux bruts, avec présence de calamine et/ou de rouille.

Finition C/B
Nettoyage et dépoussiérage
Dégraissage
Décapage ou décrochage suivi d'un rincage
Poncage (Spécif. Particuliere)
Couche primaire réactive
Couche de peinture & accrochage direct

2.5 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS

Sur subjectiles :
o Platre, etc.
e Bois et dérivés.
Aprés travaux préparatoires et appréts prévus séparément ci-avant.

2.5.1 Peintures sur platres

Peinture sur murs et plafonds
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Aprés préparations des supports selon description ci-avant :

e 1 couche d'impression adapté au support, type Elyopur Impression, Printoprim ou Muroprim des Ets
SEIGNEURIE ou équivalent.

e Poncage, époussetage, rebouchage entre chaque couche avec révision a I'enduit si nécessaire,

e 2 couches de peinture d base de résines acryliques en dispersion agueuse, finition satinée, Finition B type
Elyopur Satin des Ets SEIGNEURIE ou équivalent.

e Coloris au choix de I'architecte

Locadlisation : Selon plans Architecte : Ensemble des locaux
e Cloisons en plaques de platre ou assimilé,
e Doublage en plaques de platres ou assimilé,
e Plafonds en plaques de platre ou assimilé et supports pldtre sous plafonds décoratifs ajourés bois des
dégagements partie milieu ouvert- salle d'attente — sas accueil et accueil secrétariat MO

2.5.2 PEINTURES SUR BOISERIES
Aprés préparations des supports selon description ci-avant :

¢ 1 couche d'impression adapté au support, type Exprim ou Primwood B&timent Evolution des Ets SEIGNEURIE
ou équivalent.

e Poncage, époussetage, rebouchage entre chaque couche avec révision a I'enduit si nécessaire,

e 2 couches de peinture laque tendue microporeuse, brillante, gélifiée, aux résines alkydes en solution, type
Primwood Batiment Evolution des Ets SEIGNEURIE ou équivalent.

e Ou lasure

e OQu vitrificateur

e Coloris au choix de I'architecte

Localisation : Selon plans Architecte : ensemble des supports bois & peindre

Bdtis Portes intérieures de tous les locaux
Plinthes en bois

Tablettes intérieures en médium des chdssis

Bois apparents en sous face des débords de toit
etc

2.5.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Support :
e En acier galvanisé ou traité contre la corrosion, fonte

Préparation :
e Poncage, époussetage, dégraissage trichlo, 1 couche d'apprét
Finition :
e 2 couches de laque brillante aux résines alkydes en solution, type Pantinox SR? des Ets SEIGNEURIE ou
équivalent.
e Coloris au choix de I'architecte

Localisation : Selon plans :
e Dauphins fonte du batiment

2.5.4 PEINTURES SUR TUYAUTERIES APPARENTES

Support :
e Cuivre pour les distributions

e PVC pour les évacuations des sanitaires
e Tuyauteries de chauffage en acier
Préparation :
e Dégraissage éventuel, 1 couche de primaire
Finition :
e 2 couches de laque brillante aux résines alkydes en solution, type Pantinox SR? des Ets SEIGNEURIE ou
équivalent.
e Coloris au choix de I'architecte

Localisation : Selon plans :
e Toutes les canalisations apparentes

2.5.5 JOINTS ACRYLIQUE
Réalisation d'un joint acrylique compris toutes sujétions utiles.
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Localisation : Liste non exhaustive : cueillies parois verticales ou plafonds, au droit de toutes les menuiseries
extérieures et intérieures, sur et sous plinthes, en finition de tous ouvrages menuisés pour I'ensemble du batiment

2.5.6 PEINTURE DE SOL

e Support : ragréage fibré sur support bois
e Préparation : dépoussiérage a l'aspirateur industriel, éliminer les salissures et autres substances

étrangeéres, dégraissage, rebouchages
e Finifion :

o 1 couche d'impression primaire compatible avec le support,

oPoncage, époussetage, rebouchage entre chaque couche avec révision d I'enduit si
nécessaire,

02 couches de Peinture de sol monocomposante acryliqgue en phase aqueuse, type
Freitasol Aqua Color des Ets FREITAG ou équivalent.

o Compris remontées en plinthes sur 15 cm

Locadlisation : Selon plans :
e Locaux techniques- local archives- serveur- local ménage- locaux fournitures 1 et 2, local TGBT

3 TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOLS SOUPLE

3.1 Spécifications et prescriptions générales

3.1.1 Liagisons entre les corps d'état

A. Préambule

La liaison entre les différentes entreprises concourant & la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires d la bonne exécution de ses prestations ;

e Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

¢ Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un mangue de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
fravaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans
d'exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les
autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres fravaux, que sur ceux des
autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de
mangue de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

3.1.2 Local ou locaux de stockage
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La mise & disposition du local ou des locaux nécessaire(s) au stockage des matériaux approvisionnés sur
chantier, et les opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage si nécessaire de
ce local ou de ces locaux font partie des obligations du maitre d'ouvrage.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement
respecter les préconisations du fournisseur.

3.1.3 Etat du chantier

La pose des revétements de sol ne pourra étre effectuée que si les différentes conditions sont toutes
satisfaites, sauf instructions différentes du maitre d'oeuvre.
Ces différentes conditions a satisfaire sont énumérées dans le NF DTU 53.2.

3.1.4 Conditions préalables et reconnaissance des supports

A. Températures et hygrométrie du local

Les températures du support et de I'atmosphere doivent étre au moins égales a + 10 °C.
Pas de condensation au niveau du support (point de rosée).

B. Travaux des autres corps d'état

Les fravaux de gros ceuvre, les enduits et raccords seront secs. Les travaux d'apprét ou de peinture
(incluant les finitions) seront terminés sur les plafonds, les huisseries et les murs, a I'exclusion des plinthes qui
recevront les couches de finition.

L'étanchéité des installations sanitaires et de chauffage aura été vérifiée.

Les portes laisseront le jeu nécessaire pour la pose du revétement.

Les plinthes en bois ont été posées, trainées, et la couche d'impression appliquée.

3.1.5 Travaux préparatoires

Panneaux de bois ou dérivé du bois

Application d'un enduit de préparation de sol dans les conditions inscrites dans le CPT Cahier n°3634_V?2
du CSTB dont les épaisseurs minimales et maximales d'application sont mentionnées dans I'Avis
Technique.

3.2 Prescriptions de mise en ceuvre des revétements

3.2.1 Disposition des lés

Les rouleaux utilisés dans un local devront appartenir au méme Lot.

L'entrepreneur devra effectuer une étude du calepinage pour minimiser le nombre de joints, éviter qu'ils
soient placés dans une zone de fort trafic et que la largeur des I1és posés correspond & celui du produit
manufacturé.

Les lés de revétement dont la couche de surface opaque est obtenue par calandrage seront tous
disposés dans le méme sens.

Concernant les produits imprimés et enduits, les 1és seront disposés & sens alterné (téte béche).

La réalisation du joint sera faite par franchage des deux lisiéres superposées.

Les lés seront posés bord & bord.

Les revétements & motifs répétitifs seront raccordés de facon & assurer la continuité d'aspect d'un 1é &
l'autre.

Les lés seront orientés vers le mur de la fenétre principale ou dans le sens longitudinal.

Dans les couloirs, les 1és seront disposés dans le sens de la circulation principale.

3.2.2 Pose des revétements en lés

Les températures d'emploi de la colle prescrites par le fabricant devront étre respectées. Il sera
nécessaire d'homogénéiser la colle avant empiloi.

L'application de la colle s'effectuera d'une maniere réguliere conformément aux instructions du
fabricant.
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La consommation moyenne indiquée par le fabricant de colle devra étre respectée.

Les revétements de sol plastiques seront collés en plein sur le support.

Le revétement devra nécessairement étre marouflé.

Dans le cas de 1és d recouvrement, le revétement sera tranché sur les deux épaisseurs et ensuite collé
aprés avoir vérifié que la colle a été appliquée en quantité suffisante au niveau du joint.

3.2.3 Traitement des rives, seuils, pénétrations

A. Locaux classés E1 ou E2
Le revétement sera soigneusement arasé.

B. Locaux classés E3
Rédalisation d'un calfatage avec espace de 3 d 5 mm entre le bord du revétement et le mur ou entre les
deux Iés de revétement, au droit du seuil. Cet espace sera ensuite rempli au moyen d'un mastic
approprié (acrylique, polyuréthanne, etc.).

C. Traitement des rives

Coupe franche du revétement au nu du mur et mise en place du plinthes bois par le lot Menuiseries
intérieures.

D. Seuils
Les joints de seuils seront réalisés avec seuil manufacturé.

E. Pénétrations (passages de tuyauteries)
Réalisation d'un calfeutrement avec :
¢ Mastic approprié ;

¢ Des manchons manufacturés, en respectant les préconisations du fabricant.

3.2.4 Caractéristiques des revétements de sols finis

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni
salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

Les tolérances de planéité sont au plus égales & celles des supports.

Le revétement doit étre adhérent au support sans cloque ni déformation. Il doit présenter des joints
rectilignes et/ou des soudures d'aspect uniforme.

En ce qui concerne les revétements & dessins, ils doivent étre réalisés de facon & assurer la continuité
d'aspect.

L'aspect final du revétement de sol PVC collé s'évalue & hauteur de 1,65 m et une distance de 2,00 m,
avec un éclairage non rasant (angle entre le revétement et la lumiere supérieure a 45°).

3.2.5 Protection des revétements finis

Dans certains cas, en fonction des conditions particulieres du chantier, le présent Lot pourra se trouver
amené d réaliser une protection absolument efficace, soit par mise en place d'un film plastique collé aux
joints par bandes adhésives, soit par tout autre moyen efficace (respecter les 72 heures, délai de séchage
de la colle).

Le titulaire devra informer le maitre d'ouvrage / le maitre d'ceuvre du délai de mise en service des locaux.

3.2.6 Entretien

En fin de travaux, dans le cadre du DOE (Dossier des ouvrages exécutes), I'enfrepreneur devra
obligatoirement remettre :

e La notice d'entretien ;

e Laliste des produits d'entretien du commerce préconisés pour chague type de revétement de sol posé,
tant pour les revétements & surface traitée que pour les autres.

CCTP Lot N°05 — Peintures — Revétements de sols souples
ARCHI-CUBE Architecte — BTC Bureau d’études



MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES Page 19/22

Relogement de ’ALIP de St Omer
- _______________________________________________________________________________________________________________]

3.3 Prescriptions concernant les produits et matériaux

3.3.1 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages d la charge du présent Lot,

respecteront les prescriptions du fabricant.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant 'objet de normes NF ou EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les Matériaux et produits dits " non fraditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant pas l'objet de
normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :

e Faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique Européen ;

¢ Etre admis & la marque NF;

« Etre titulaire d'une certification ou d'un label.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un
produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits " tout préts " du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.

3.3.2 Choix des produits

A. Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément désignée " ou équivalent "
L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque en
apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.
L'acceptation du maitre d'ceuvre des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord
écrit.

B. Produit a proposer par I'entrepreneur
L'entrepreneur proposera & I'agrément du maitre d'osuvre les produits en fonction du résultat souhaité,
des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du
fini, etc. voulus.

3.3.3 Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il
envisage de metire en ceuvre.

3.3.4 Choix des teintes et/ou décors

Les teintes et/ou les décors seront au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant pour la
catégorie du matériau concerné.

3.3.5 Caractéristiques des revétements

lls doivent disposer d'un classement UPEC ou des certificats NF-UPEC ou NF-UPEC A qui définissent une
bonne adéquation entre la qualité du produit et le classement du local.

3.3.6 Colles, produits de lissage, enduit de préparation de sol

A. Produits de lissage, d'enduit de préparation de sol auto lissant et de dressage

L'enduit de préparation de sol doit faire I'objet d'un Avis Technique autorisant leur emploi dans un local
de classement " P " au moins équivalent.

Pour une application sur support bois, cet emploi doit étre visé favorablement par I'Avis Technique du
produit de préparation de sol.

B. Colles

La colle doit étre adaptée a lI'envers du revétement (par gamme, famille ou produit spécifique), ses
indications doivent étre mentionnées sur les conditionnements de colle.
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3.3.7 Protection des ouvrages accessoires métalliques

Selon spécifications ci-aprés, au présent document, tous les ouvrages accessoires en métal ferreux

lorsqu'ils sont acceptés par le maitre d'csuvre, seront traités contre la corrosion, selon le cas par
métallisation ou galvanisation.

Ces traitements devront dans tous les cas répondre aux différentes normes les concernant.

3.3.8 Réaction au feu des revétements

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux concernés devront toujours comporter
l'indication de leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.
L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un organisme agréé.

3.4 Documents particuliers de référence contractuels

Liste non exhaustive

3.4.1 DTU et normes DTU

Travaux de Sols souples :
DTU 53.1 (P62-202) : Revétements de sol textiles :

e DTU 53.1 (NF P62-202-1) (avril 2001) : Revétements de sol textiles - Partie 1 : Cahier des clauses
fechniques (Indice de classement : P62-202-1) ;

e DTU 53.1 (NF P62-202-2) (avril 2001) : Revétements de sol textiles - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(Indice de classement : P62-202-2) .

NF DTU 53.2 (P62-203) : Revétements de sol plastiques collés :

e NF DTU 53.2 P1-1 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques (Indice de classement : P62-203-1-1) ;

3.4.2Normes

Travaux de Sols souples :

A. Revétements de sol linoléum

e NF EN 686 (P62-501) - Déc. 11 - Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et
décoratif sur sous-couche en mousse

e NF EN 687 (P62-502) - Juil. 11 - Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et
décoratif sur support en composition de liege
e NF EN 688 (P62-503) - Juil. 11 - Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liege

e NF EN 669 (P62-505) - Déc. 97 - Revétements de sol résilients - Détermination de la stabilité
dimensionnelle des dalles de linoléum due aux variations de I'humidité atmosphérique

B. Adhésifs et colles

e NF EN 1770 (P18-939) - Juin 98 - Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en
béton - Méthodes d'essais

e NFT76-011 (T76-011) - AoCt 80 - Adhésifs - Classification des principaux adhésifs

o NFT76-129 (T76-129) - Nov. 89 - Adhésifs pour revétements de sols - Caractéristiques et désignation de
l'outillage d'application - Spatules crantées.

e NFT76-131 (T76-131) - Nov. 89 - Adhésifs pour revétements flexibles de sols plastiques - Liste de méthodes
d'essais de caractérisation

e NF EN 1902 (T76-404) - Juill. 15 - Adhésifs - Méthode d'essai des adhésifs pour revétements muraux et de
sol - Essai de fluage sous contrainte de cisaillement

C. Comportement électrostatique des revétements de sols
e NF EN 61340-4-1 (C20-790-4-1) - Juil. 04 - Electrostatique - Partie 4-1 : méthodes d'essai normalisées pour
des applications spécifiques - Résistance électrique des revétements de sol et des sols finis +
Amendement Al - Sept. 15
o NF EN 61340-4-5 (C20-790-4-5) - Déc. 04 - Electrostatique - Partie 4-5 : méthodes d'essai normalisées pour
des applications spécifiques - Méthode de caractérisation de la protection électrostatique des
chaussures et des revétements de sol par rapport a une personne
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TRAVAUX DE SOLS SOUPLES

3.5 TRAVAUX PREPARATOIRES

Application suivant prescriptions du fabricant d'un ragréage fibré type Weberniv dur de chez WEBER ou
équivalent d'épaisseur voulue pour assurer le respect des tolérances de planéité, avec épaisseur minimale 3 mm,
avec application d'un primaire compatible avec le support bois, mise en ceuvre selon prescriptions de I'Avis
Technique du fabricant et du ragréage fibré utilisé.

Localisation : Selon plans :
e Ensemble de la surface des bé&timents

3.6 REVETEMENT DE SOL PVC EN LES

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC en |és, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T
d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large, de type de type TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC
43 pour locaux classés U4P3 33 de chez GERFLOR ou équivalent :

DECOR ZEBRA WOOL pour les circulations et VARIATION WOOD dans les bureaux

e Pose par collage en plein avec colle préconisée par le fabricant, facon des joints, 'ensemble

conformément aux prescriptions du fabricant.

e Exécution de I'étanchéité aux passages des tuyaux.

e Pose djoints E1 : joints bord & bord sur support bois.

e Résistance au poinconnement statique <0.20mm

e Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2

e Classement au feu : Bfl-s1

Localisation : Ensemble de la surface sauf locaux techniques recevant une peinture de sol ou douches recevant
un taradouche.

3.6.1 Barre de seuils
Barre de seuil en inox brossé, modeéle d fixation invisible , aux changements de revétements.

Locadlisation : Selon plans :
e Au droit des changements de revétements

3.7 REVETEMENT DE TYPE TARADOUCHE

Les tfravaux préparatoires ayant été réalisés précédemment, la prestation comprend la fourniture et pose
de revétement de sols type Taradouche de GERFLOR ou similaire.

Fourniture et pose de revétement de sol en Iés de polychlorure de vinyle:

3.7.1 Revétement de sol en lIés PVC U3P3

Couche d'usure transparente sur décor

Semelle mousse PYC armée d'une nappe de fibre de verre

Pose sur enduit de ragréage primaire, par encollage en plein avec un adhésif émulsion acrylique d'un
type préconisé par le fabricant

Joints soudés & chaud en envers par cordon d’apport avec étanchéité en rives

Coloris au choix du maitre d’'ceuvre dans la gamme du fabricant

Reprise systématique en cas de bullage, malfacon visuelle et esthétique, avant réception des travaux.

3.7.2 Remontée en plinthe
e Plus-value sur revétement ci-dessus pour remontée en plinthe compléte de 100 mm, avec profilé
intégrant le relevé en plinthe et le profil de finition.
e Prestation comprenant toutes sujétions d'angles, profils d'arrét, etc...

3.7.3 Siphon de sol

e Fourniture et pose de siphon de sol spécifique adapté au procédé retenu de revétement de sol dans la
piece d'eau.
e De marque Kessel pour le procédé Taradouche ou techniguement équivalent pour d'autres fabricants.

3.7.4 Pofil de liaison arrét d'eau

e Fourniture et pose d'un profil de lidison spécifique adapté au procédé retenu de revétement de sol
dans la piéce d'eau.
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e De référence P 1224 de chez Gerflor pour le procédé Taradouche ou techniquement équivalent pour
d'autres fabricants.
Fourniture et pose de revétement mural assorti au revétement de sol retenu ci avant:

3.7.5 Revétement vinylique des parois murales au droit des douches

e Produit usuel du commerce, dans des marques notoirement connues telles Taradouche de Gerflor ou
techniguement équivalent

Pose par encollage en plein, avec un adhésif émulsion acrylique d'un type préconisé par le fabricant
Joints soudés

Tout profil de finition

Coloris au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

Reprise systématique en cas de bullage, malfacon visuelle et esthétique, avant réception des travaux

Localisation : Selon plans : 2 Douches

| NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER ||

La prestation de nettoyage sera a charge du présent lot et pourra étre effectué par une entreprise spécialisée,
qui sera sous-traitante du présent lot.

Il concerne le nettoyage des sols, murs, plafonds, appareils sanitaires, robinetterie, quincaillerie, vitrerie, chassis
alu, abords, terrasses et extérieurs.

3.8 SOLS

Préparations :

e Balayage et enlévement des déchets restant encore aprés le nettoyage de tous les corps d'état.
Nettoyage :
o Neftoyage des sols pvc suivant les prescriptions du fabricant

3.9 MURS ET PLAFONDS

Sur les murs, plafonds, portes ou plinthes, apres dépoussiérage, réfection des t@ches en évitant toutes traces de
reprise.

3.10 QUINCAILLERIE ORDINAIRE, VITRERIE, CHASSIS

Plus spécialement les pénes de serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d'obtenir un fonctionnement
normal.

Tous les vitrages seront nettoyés intérieur et extérieur ainsi que les chdssis alu et bois.

Grattage avec précaution de tous les matériaux y adhérant (platre, ciment, mastic, peinture).

Lavage et détachage avec produit n'attaquant pas I'émail.

Rincage parfait & I'eau claire et essuyage.

La robinetterie aprés nettoyage fonctionnera normalement.

3.11 NETTOYAGE DES ABORDS, ET EXTERIEURS

Nettoyage et débarras complet des abords du bé&timent

CCTP Lot N°05 — Peintures — Revétements de sols souples
ARCHI-CUBE Architecte — BTC Bureau d’études



