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05 SOL SOUPLE
0 PRESENTATION DE L’OPERATION

0.1 Objet de I'opération

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des
installations du présent lot dans le cadre de la réhabilitation globale du Centre de Rattachement
Aéronautique de Météo France de Nantes (44).

Le projet est situé & l'adresse suivante : Route de Frémiou, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu.

0.1.1 Localisation

TTIERE
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0.1.2 Vue aérienne

Lot N°05 - SOL SOUPLE

Page 5/19
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0.2 Etendue des travaux

Les principaux travaux a réaliser au titre du présent lot comprendront les interventions, la fourniture et la
mise en ceuvre des équipements suivants :

. La dépose du sol existant.
. La préparation du support de pose.
. La fourniture et la pose d'un sol PVC en lame, compris plinthes.

0.3 Obligation de I'entreprise

0.3.1 Connaissance des lieux

L'entrepreneur titulaire est censé connaitre les lieux et s'étre rendu compte de I'importance de la consistance
des travaux a exécuter et de toutes les difficultés inhérentes, ainsi que de toutes sujétions de mise en ceuvre
pouvant résulter de leur exécution et du planning des travaux.

L’entrepreneur titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune méconnaissance de ces difficultés pour l'exécution
de ses prestations.

0.3.2 Connaissance du DCE

L'entrepreneur titulaire devra prendre connaissance du planning et des prestations des autres corps d'état,
et ne pourra se prévaloir d'une omission dans les pieces graphiques et/ou écrites de son propre marché
subséquent si ces mémes pieces d'un autre corps d’état donnent des renseignements sur les prestations
dues par celle-ci.

Outre les travaux définis ci-apres, les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures accessoires qui
auraient pu échapper au détail de la description, mais qui sont le complément indispensable pour le complet
et parfait achevement des ouvrages conformément aux regles de I'art.

Ainsi, I'entrepreneur titulaire inclura donc dans son offre — et détaillé en annexe au DPGF fourni - 'ensemble
des frais qu’elle jugera utiles au regard des prestations provisoires et/ou transitoires a réaliser dans le cadre
du chantier (phase de transfert, alimentation puissance provisoire, etc.), mais aussi les prestations décrites
comme étant a réaliser par le présent marché subséquent.

L'entrepreneur titulaire du présent marché subséquent ne pourra donc se prévaloir d’erreur(s) ou
d’omission(s) due(s) a une mauvaise interprétation des documents, a une méconnaissance des lieux et/ou
du dossier, a des difficultés d’exécution particulieres pour justifier la présentation de devis de suppléments
de travaux, et/ou pour justifier de la non-fourniture de tout ou en partie d’une installation.

0.3.3 Réalisation des travaux

L'entrepreneur titulaire s'engage a exécuter les installations décrites en suivant la technique qui lui est
propre jusqu'a I'achevement complet, en ordre de marche, et suivant les regles de I'art et normes en vigueur,
celle-ci se faisant pour obligation des résultats techniques a obtenir. Aucune décision ou action ne devra étre
prise par l'entreprise sans l'accord du maitre d'ouvrage, du mandataire du maitre d’ouvrage, du maitre
d'ceuvre ou du BET.
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Toutes les installations seront liviées en complets ordre de marche, y compris la fourniture, le transport, la
mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes
accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations.

L'exécution des travaux et le parfait fonctionnement des installations resteront sous l'entiére responsabilité
de l'entrepreneur titulaire

L'entrepreneur titulaire apportera un soin tout particulier a I'exécution des raccords qui seront réalisés avec
les mémes matériaux que ceux utilisé précédemment.

L'entrepreneur titulaire reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité
des constructions, des trous et des fissures qui pourraient en résulter par la suite.

Les percages et clouages en charpente ou sur poteaux seront strictement interdits, sauf autorisation écrite
spéciale du Bureau d'Etudes.

Les besoins du présent marché subséquent pouvant avoir une incidence sur les autres corps d’états, les
limites de prestations ont été établies a titre prévisionnel et sont exposées dans les documents du présent
marché subséquent.

lls concernent, entre autres, les besoins en fluides, les surfaces des locaux techniques, les socles,
caniveaux etc. (liste non limitative).

Dans le cas ou ces prévisions seraient incompatibles avec ses installations, l'entrepreneur est tenu de
fournir le détail de ses besoins, afin de permettre leur évaluation par les installateurs des corps d’état
concernés.

Dans la négative, il sera admis que les documents qui lui sont fournis n'appellent pas d'observation de sa
part et que toute adjonction ou modification est inclue dans son offre.

Les travaux dans les locaux en exploitation, ou nécessitant des coupures, seront effectués en dehors des
heures d'ouverture, suivant un planning a proposer au Maitre de I'Ouvrage.

Les essais préalables a la réception et l'entretien de l'installation pendant la période de garantie sont a la
charge de l'entrepreneur titulaire.

Le présent descriptif technique n'est pas limitatif.

0.4 Limites de prestations

Toutes les prestations nécessaires sont a la charge de l'entreprise titulaire du présent lot, en dehors du
déplacement du mobilier actuellement sur place, dont le Maitre d'Ouvrage garde la charge de sa
manutention, stockage et remise en place.
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0.5 Contraintes d'acces au site

L'espace entre le béatiment et la piste de l'aéroport (donnant accés aux menuiseries notamment), et les
facades donnant directement sur la parcelle de la piste de I'aéroport sont une zone surveillée :

. Un agent de sureté peut étre présent pour filtrage.

0.6 Amiante

Le batiment a été construit en 2000. Il est réputé non amianté.
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1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Installations de chantier

Les éléments nécessaires a la base vie du chantier seront mis a disposition de l'entreprise, par la maitrise
d'ouvrage, pour la durée du chantier (comprenant sanitaires, vestiaires et salle de réunion).

Le titulaire devra ces espaces propres (ainsi que toute circulation nécessaire a leur acces), en cas de
manquement le maitre d’ouvrage fera intervenir une entreprise spécialisée a ses seuls frais.

1.2 Moyens matériels
L'entreprise devra tous les moyens matériels nécessaires a l'exécution de son lot, compris :

Moyens de levage,

Transport,

Sécurisation,

Réfection des abords,

Remise en état des lieux apres travaux

Etc.

1.3 Tri des déchets

Tri et évacuation des déchets suivant classification des équipements.
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2 TRAVAUX DE SOL SOUPLE
2.1 Dépose

Le titulaire du présent lot doit la dépose complete du sol existant, principalement constitué de les PVC, et en
carrelage dans les sanitaires, compris plinthes.

Localisation :

. Ensemble du site, hors atelier et magasin.

2.2 Travaux préparatoires sur sols existants

Le titulaire du présent lot doit :

. Le rabotage si nécessaire pour suppression des défauts de planéité.
. Rebouchage des fentes importantes s'il y a lieu.
. Application d'un enduit de lissage d'épaisseur voulue pour assurer le respect des tolérances

de planéité, avec épaisseur minimale 3 mm, avec ou sans application d'un primaire, selon
prescriptions de I'Avis Technique de I'enduit de lissage utilisé.

Localisation :

. Ensemble du site, hors atelier et magasin.
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2.3 Sous-couche

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d'une sous-couche de type FLOORIFY
PERFORMANCE ou équivalent.

Localisation :

. Ensemble du site, hors atelier et magasin.

2.4 Planches de vinyle

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de revétement de sol en planche de vinyle de type
FLOORIFY 1524 x 225 x 4 mm ou équivalent :

) Classe d'utilisation : 33.

. Structure bois brossé.

. Trois teintse a prévoir selon espace (a définir sur site avec les utilisateurs) :
- F036 - GOOSE.

- F019 - COGNAC.
- F037 - HAVANA.

. Equilibrage des coupes en périphérie.
. Toutes les sujétions de pose telles que les découpes et calepinage.
. Compiris finition périphérique, de type joint coloris en rapport, etc.
Localisation :
. Ensemble du site, hors atelier et magasin.
2.5 Plinthes

L'entreprise devra la fourniture et la pose de plinthe MDF pré-peintes blanches de 10 cm de hauteur.
Localisation :

. Ensemble du site, hors atelier et magasin.

2.6 Barre de seuil

L'entreprise devra la fourniture et la pose de barre de seuil (dilatation, transition, arrét).
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3 AUTRES PRESTATIONS

3.1 Nettoyage en cours de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'entretien et le nettoyage quotidien tout au long des de travaux.

La prestation comprend :

o Rangement des matériels nécessaires a l'exécution des travaux dans les zones identifiées a
cet effet, a la fin de chaque journée.
Le dépoussiérage de toutes les zones exposées a la poussiere, par tout moyen adapte.
Le nettoyage de tous les ouvrages impactés par une intervention et d'éventuelles salissures.
. Toutes les sujétions participant au parfait contexte sanitaire du chantier.

L'entreprise est libre de ses moyens, avec une obligation de résultat.

3.2 Nettoyage de réception
L'entreprise titulaire du présent lot doit I'entretien et le nettoyage complet des ouvrages pour la réception.

La prestation comprend :

La dépose et évacuation de toutes les protections temporaires mises en ceuvre.

Le dépoussiérage de toutes les zones exposées a la poussiére, par tout moyen adapte.

La décontamination des organes de contrble des menuiseries.

Le nettoyage de tous les ouvrages impactés par une intervention et d'éventuelles salissures.
Toutes les sujétions participant au parfait contexte sanitaire du chantier.

L'entreprise est libre de ses moyens, avec une obligation de résultat.

3.3 DOE et DIUO

L’entreprise devra fournir sous bordereaux toutes les données et documents de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (références de produits,
fiches techniques, notices d'entretien, etc.). Il se référera a la demande du coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé (SPS).

L’entreprise devra la fourniture d'un dossier complet des ceuvres exécutées et des interventions ultérieures,
en 3 supports papiers et 1 support dématérialisé comprenant :

L'ensemble des plans d’exécution.

Les plans de détails spécifiques d'implantation.

Les notes de calculs approuvées par la Maitrise d’CEuvre avant travaux.

L'ensemble des notices techniques pour chaque matériel mis en place, avec adresses des
fournisseurs.

Les notices explicatives de fonctionnement et d'entretien du matériel.

. Les notices descriptives des modalités d'intervention pour I'entretien des équipements.

. Une description des consignes de sécurite.

Les DOE et DIUO devront étre remis avant la réception des ouvrages.
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4 SPECIFICITES GENERALES

4.1 Texte et normes

Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées a pied d'ceuvre, la
pose de toutes les fagons nécessaires a l'exécution des ouvrages décrits au présent CCTP.

lls s'entendent exécutés soigneusement et conformément aux "Regles de l'art et de la bonne exécution”.
D'une maniere générale, les travaux a exécuter devront étre conformes a toutes les prescriptions techniques
en vigueur, en particulier a celles stipulées dans :

Les DTU (y compris leurs additifs),

Les Normes,

Les régles professionnelles,

Les fiches d'agrément ou avis technique du CSTB. A défaut de regles, les régles

professionnelles ou guides techniques de I'Union Nationale de la Magonnerie (Fédération

Nationale du Béatiment),

. Les lois, décrets, arrétés, codes, reglements, etc. relatifs a la Sécurité / Santé et a I'Hygiéne
sur les lieux de travail,

. Les Normes fondamentales et générales relatives aux dimensions, représentations,

résistances et protections, ainsi que celles ayant pu paraitre jusqu'a la date de remise des

offres, et ce indépendamment de la date de référence.

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas I'application des D.T.U, régles de calcul et normes non citées.
Les matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait l'objet d'un
agrément CSTB et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier.

Il respectera également la norme NF P03-001 définissant le « Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet d’'un marché privé ».

4.2 Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise
en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également di, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de [I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d'exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches
et enquétes qu'il juge nécessaires.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, eftc.
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Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui
envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra
fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier
de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu.

4.3 Hygiene, sécurité et conditions de travail

La présente opération est soumise d'une part a la réglementation du Code du Travail, décret n° 65.48 du 8
Janvier 1965, modifié et complété, d'autre part a la loi 93.1418 du 31 Décembre 1993 et au décret 94.1159
du 26 Décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la Coordination.

4.3.1 Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

. Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L.
235-18,
. Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T.,

C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d'ouvrage et les conserver
pendant cinq ans a compter de la réception de l'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a R.
238-36,

. Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R.
238-46 a R. 238-56,

. Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non
codifiés,

. Respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (8 janvier 1965, efc.),

. Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R.
238-19.

4.4 Prescriptions complementaires

4.4.1 Etudes

L'entreprise présentera a I'avis du Maitre d'CEuvre et du bureau de contréle, avant tout début des travaux les
détails d'exécution retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des particularités rencontrées
(reliefs, pénétrations, ouvrages en toiture, etc.)

Les ouvrages a réaliser par le présent lot, seront mis au point en accord avec tous les corps d'état
concernés (gros ceuvre, charpente, menuiseries extérieures etc.). Les dispositions de principe figurant aux
plans d'appel d'offres seront respectées. L'étude des fixations sera particulierement soignée, assurant une
finition des ouvrages aussi parfaite que possible, en particulier pour tous les ouvrages restants apparents.

L'entrepreneur devra s'assurer de la bonne qualité des supports porteurs et en cas de non-satisfaction, le
signaler au maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution. Les supports seront réceptionnés, le fait d'avoir
commencé les travaux, constituera l'acceptation sans réserve de ceux-ci.
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4.4.2 Fourniture - transport - montage

A prévoir pour tous les éléments de bardages et d'étanchéité dus par le présent lot, compris tous travaux
provisoires et de montage nécessaires suivant phases ou tranches de travaux.

La prestation du présent lot devra inclure toutes les sujétions d'échafaudages et agrés nécessaires a la mise
en ceuvre y compris sur propriétés voisines suivant nécessité.

4.4.3 Matériaux
Les matériaux devront avoir fait I'objet :

- D’un avis technique favorable du C.S.T.B. valable a la date d'exécution des travaux.
- D’une décision d'acceptation par la commission du service technique Assurance
construction, les dispositions faisant I'objet de réserves seront exclues

L'entrepreneur est tenu de suivre impérativement les directives techniques indiquées par le fabricant des
produits préconisés.

4.4.4 Joints de dilatation

A prévoir suivant nécessité assurant I'étanchéité a l'air et a l'eau, tout en permettant la libre dilatation et les
mouvements éventuels de la structure.

4.4.5 Dispositions constructives

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer que l'étude des structures tient compte des exigences
particulieres nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux.

L'entrepreneur est tenu de s'assurer que les conditions préalables requises pour la pose de ses ouvrages
sont satisfaisantes en particulier pour surfaces d'appuis plans, dimensions minimales des appuis, portées du
bac, etc. En cas de non-satisfaction, il devra le signaler au Maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution.

Une parfaite tenue des ouvrages sous conditions climatiques extrémes sera exigée.
Les découpes et pénétrations diverses seront réalisées avec soin.

L'entreprise conserve en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification professionnelle, la
responsabilité de I'étude détaillée des ouvrages a réaliser, en coordination avec les autres entreprises
concernées et suivant les directives du Bureau de Controle.

4.4.6 Mise en service

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du béatiment, il devra en assurer
la protection pendant toute la durée des travaux.

En fin de chantier, il devra assurer le nettoyage soigné de ses ouvrages ainsi qu'une vérification d'aspect, de
bonne tenue et de parfaite étanchéité.
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4.5 Prescriptions techniques patrticulieres

4.5.1 Etat des supports

L’entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants :

. Etre plan dans son ensemble et & c6té de niveau voulu (voir ci-aprés détermination des
points de niveaux),

Présenter en toutes ses parties, un état de surface convenable,

Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptables,

Etre sec au moment de la pose des revétements,

Ne pas étre susceptible d’exposer le revétement posé a des remontées d’humidité par les
supports des revétements de sols.

4.5.2 Mise en ceuvre
Les directives techniques de mise en ceuvre imposées par le fabricant des produits.
S préconisés, seront impérativement respectées afin d'obtenir une finition parfaite des différents ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre pourra imposer l'assistance technique du fabricant avant tout démarrage des travaux.

4.5.3 Revétements scellés

Les revétements de sols scellés seront posés a bain de mortier conformément au DTU 52.1.

Conformément aux réglementations en vigueur, les sols scellés seront désolidarisés des planchers, dallages
et ouvrages de gros-ceuvre.

4.5.4 Revétements colles

Les colles employées seront de marque et de composition agréées par les fabricants de revétements de sols
ou prescrits dans les proces-verbaux d’avis technique du C.S.T.B., concernant le produit et le support, et
devront avoir I'agrément du bureau de contréle.

La préparation des supports et la pose sera prévue conformément aux cahiers du CSTB relatif a la pose des
revétements de sols et revétements muraux collés.

4.5.5 Produits de ragréage

Les produits de ragréage utilisés éventuellement pour les rattrapages de faux niveaux ne présenteront pas
d’incompatibilité avec les supports ou avec la colle employée.

4.5.6 Température - hygrométrie

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent lot tiendra compte des regles applicables et
prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie.
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4.5.7 Finitions des joints

La fabrication des joints sera prévue par mortier spécial, ou autre produit préconisé par l'avis technique,
teinté au choix du Maitre d’ceuvre, de nature et résistance adaptées a I'affectation des locaux.

4.5.8 Sujétions diverses

Il sera prévu, pour la mise en ceuvre, toutes les sujétions diverses et sans que cette liste soit limitative :
toutes les coupes, découpes a la demande des pieds d’huisseries, le rapprochement jointif aux plinthes,
objets divers fixes, les revétements devant s’adapter parfaitement aux parois verticales et devant présenter
une parfaite adhérence.

Profilés d’arrét a prévoir au droit des seuils de porte et au droit des escaliers intérieurs.

4.6 Qualites des matériaux employés - Constitution

Tous les matériaux utilisés sur le chantier seront de premiere qualité et seront conformes aux spécifications
des normes NF ; les matériaux dont la provenance n'est pas spécifiée au présent document seront soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur restera toujours et seul et unique responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les produits et matériaux les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les
impératifs du chantier, dont notamment :

. Poses en intérieur, en extérieur ou en immersion.

. Qualités mécaniques a la rupture comme a la déformation.
. Pérennité des ouvrages pour l'utilisation qu'il en est faite.

. Qualité environnementale (fiche FDES, réemploi, etc.).

. Résistance chimique.

. Compatibilité des matériaux entre eux.

. Esthétisme.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu
de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres cités ci-avants.

Dans le cas contraire, il fera par écrit ses observations au Maitre d'(Euvre, avec éventuellement une contre-
proposition. Le Maftre d'CEuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

4.7 Protection contre la corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister
aux conditions atmosphériques du lieu de construction.
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4.8 Laquage

Toutes les finitions prévues laqués, relatif aux ouvrages du présent lot, devront étre laqué avant livraison sur
chantier. Aucun laquage sur site ne sera toléré.

4.9 Protection feu

Les écarts feu seront respectés, les éléments bois seront arrétés a distance réglementaire et seront
remplacés par un glacis d'affleurement en matériau adapté a cet usage.

4.10 Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur
pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

4.11 Nettoyage

Il est rappelé a l'ensemble des entreprises que le nettoyage doit étre effectué durant toute la durée du
chantier.

Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage des zones qu'elle utilise L'entreprise devra I'évacuation en
fin de journée des gravats, délivres, qu'elle aura entassé.

Si en cours de chantier et apres plusieurs rappels, aucun nettoyage n'est réalisé, le maitre d'ceuvre fera
intervenir une entreprise extérieure a charge du compte prorata ou de I'entreprise identifiée comme
responsable du désordre.

4.12 Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non-satisfaction le signaler au Maitre
d'CEuvre avant tout début d'exécution.

4.13 Matériaux

L’ensemble des exigences sur les matériaux décrites ci-aprés devra étre justifié, au maitre d’ceuvre, avant
commande et mise en ceuvre durant le chantier. Les spécificités environnementales devront étre rappelées
dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

4.13.1 Protection de I'acier

Les aciers seront protégés :

. Prélaquage par peinture polyester avec garantie de bonne tenue de 10 ans
. Pieces non laquées : en acier inoxydable ou galvanisation a chaud.
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4.13.2 Provenance des bois
L'ensemble des bois mis en ceuvre (massif et recomposé) devra étre issu de foréts gérées durablement.

Seuls les certificats PEFC et FSC seront acceptés.

4.13.3 Produit de traitement des bois

Si des bois traités sont mis en ceuvre les produits de traitement devront étre certifiés CTB-P+.

4.13.4 Teneur en composés organiques volatils des bois

Tous les bois non massif (lamellé collé, contreplaqué, OSB, médium,) devront a minima étre classé E1 selon
la norme EN120 (teneur en COV < 8mg/100g) et/ou Acerbois glulam.

4.13.5 Teneur en composés organiques volatils des peintures
Peintures intérieures sur plafond et mur finition et primaire : teneur en COV < 1g/l avec Ecolabel Européen.
Peinture en phase aqueuse et primaire antirouille : teneur en COV <1009/

Peinture sur support bois en phase aqueuse avec Ecolabel Européen et teneur en COV < 59/l

4.13.6 Teneur en composés organiques volatils des colles

L’ensemble des colles de revétements intérieurs mis en ceuvre devra étre a trés faible émission de COV et
devra étre certifié EC1 selon EMICODE.

4.13.7 Nature des plafonds

. Classement minimum M1 ou MO, au feu ; I'Entrepreneur devra fournir tous les justificatifs
concernant le classement de chaque type de plafonds

. Autoportants et devront garder leur planéité dans le temps

. Imputrescibles et stables dans le temps et peu sensibles aux variations de I'hygrométrie
intérieure

. Barrieres anti-vapeur parfaitement étanche a I'eau et a l'air

. Ossature de fixation galvanisée et laquée au four

Les plaques seront suffisamment calées pour ne pas se soulever sous l'effet des surpressions dues aux
courant d'air ou a la ventilation mécanique.

4.14 Organisation de chantier

L'Entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées par la
législation en vigueur, aux directives des Organismes de Contréles et aux consignes du Coordonnateur
Sécurité Santé.

L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de protection de
la santé, pendant I'exécution de ses travaux, et pour les interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage,
conformément aux reglements en vigueur, et suivant les exigences du Bureau de contréle et du P.G.C. (Plan
Générale de Coordination).




