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DESIGNATION UNITE QUANTITES Prix unitaire Montant HT

1 Installations de chantiers F 1 0,00 TP08
2 Études d'exécution et plan d'assurance qualité F 1 0,00 TP08

3 m2 0,00 TP08

4 Surprofondeurs de réparation étendue inférieures ou égales à 5 cm m2 0,00 TP09

5 m2 0,00 TP09

6 Plus-value du prix n°5 pour augmentation du dosage résiduel de la couche d’accrochage de 50 g/m² m2

7 t 0,00 TP09

8 Utilisation d'un alimentateur t

9 Raccordements par engravure m 400 0,00 TP09
10 Fermeture des joints m 400 0,00 TP09
11 Sciage de chaussée m 400 0,00 TP08

TOTAL H.T. AVANT MAJORATION 0,00

0,00

0,00

N° DESIGNATION TAUX

12 Majoration pour exécution de travaux entre 20h et 7h du lundi au vendredi 0,00 0,00 % TP08

TOTAL H.T. MAJORATION 0,00

0,00

TOTAL T.T.C. MAJORATION 0,00

TOTAL H.T. APRES MAJORATION 0,00

0,00

0,00

Détail Estimatif : Renouvellement de la couche de roulement de la RN28 dans le tunnel de la Grand’Mare en enrobés 
clairs entre les PR2+200 au PR 3+500 dans les deux sens de circulation.

N° DE 
PRIX

Index de 
référence

Rabotage sur une profondeur inférieure ou égale à 5 cm en une passe avec évacuation de fraisats issus de 
couches hydrocarbonées de teneur moyenne en HAP inférieure ou égale à 50 mg/kg

29 152

1 000
Couche d'accrochage à l'émulsion cationique à base de 65 % minimum de bitume modifié, pour un dosage 
résiduel de 400 g/m2 29 152

4 000
BBMa 0/10 de classe 3 sans agrégats d'enrobés au liant modifié, avec une étude de formulation de niveau 2 et 
respectant les exigences photométriques de l’article 1.3 du CCTP. 2 860

2 860

TVA 20 %

TOTAL T.T.C. AVANT 
MAJORATION

MONTANT DES TRAVAUX 
CONCERNES H.T

TVA 20 %

TVA 20 %
TOTAL T.T.C. APRES 
MAJORATION
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