Détail estimatif

Détail Estimatif : Renouvellement de la couche de roulement de la RN28 dans le tunnel de la Grand’Mare en enrobés
clairs entre les PR2+200 au PR 3+500 dans les deux sens de circulation.

N° DE : S Index de
PRIX DESIGNATION UNITE QUANTITES Prix unitaire Montant HT référence
1 Installations de chantiers F 1 0,00 TPO8
2 Etudes d'exécution et plan d'assurance qualité F 1 0,00 TPO8

Rabotage sur une profondeur inférieure ou égale a 5 cm en une passe avec évacuation de fraisats issus de
3 couches hydrocarbonées de teneur moyenne en HAP inférieure ou égale a 50 mg/kg m2 29182 0,00 TPO8
4 Surprofondeurs de réparation étendue inférieures ou égales a 5 cm m2 1000 0,00 TPO9
Couche d'accrochage a I'émulsion cationique a base de 65 % minimum de bitume modifié, pour un dosage
5 résiduel de 400 g/m2 m2 29182 0,00 TPO9
6 Plus-value du prix n°5 pour augmentation du dosage résiduel de la couche d’accrochage de 50 g/m?2 m2 4 000
7 BBMa 0/10 de classe 3 sans agrégats d'enrobés au liant modifié, avec une étude de formulation de niveau 2 et ¢ 2 860 0.00 TPO9
respectant les exigences photométriques de I'article 1.3 du CCTP. '
8 Utilisation d'un alimentateur t 2 860
9 Raccordements par engravure m 400 0,00 TPO9
10 |Fermeture des joints m 400 0,00 TPO9
11 [Sciage de chaussée m 400 0,00 TPO8
TOTAL H.T. AVANT MAJORATION 0,00
TVA 20 % 0,00
TOTAL T.T.C. AVANT 0.00
MAJORATION !
Ne DESIGNATION MONTANT DES TRAVAUX TAUX
CONCERNES H.T
12 |Majoration pour exécution de travaux entre 20h et 7h du lundi au vendredi 0,00 0,00 % TPO8
TOTAL H.T. MAJORATION 0,00
TVA 20 % 0,00
TOTAL T.T.C. MAJORATION 0,00
TOTAL H.T. APRES MAJORATION 0,00
TVA 20 % 0,00
TOTAL T.T.C. APRES 0.00
MAJORATION !
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