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: Dépose de I'ensemble des revétements existants

Bureaux, sanitaires, hall, ascenseur, SAS, ... cf. plans et tableaux parachévement

Mise en peinture de I'ensemble des murs
cf. plans et tableaux parachevement

PLAFONDS : Mise en peinture des plafonds selon plans et tableaux parachévement
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Dépose menuiseries extérieures

: Dépose des carrelages dans les sanitaires, pose selon plans et tableaux parachévement
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SOLS : Dépose des revétements existants
Salle de pause et dégagement,
Reste des locaux en option, cf. plans et tableaux paracheévement

. . . MURS : Mise en peinture des murs et stratifié sur plans
Salle de pause et dégagement,
Reste des locaux en option, cf. plans et tableaux parachévement

PLAFONDS : cf. plans et tableaux parachévement

Salle de pause : dépose / repose de l'existant avec reprises
Dégagement : mise en peinture

Reste des locaux : reprises partielles
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