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LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ANNEXE 1 .
BENEFICIAIRES DE L'ACCORD-CADRE




La Plateforme Régionale des Achats (PFRA) est rattachée au Secrétariat Général pour les Affaires
régionales (SGAR). Elle s’assure, par délégation, de la coordination des besoins sur le segment d’achat
dédié aux prestations de contréle technique de la construction et de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé. A ce titre, la PFRA s’assure de la passation et du suivi d’exécution de cet
accord-cadre.

Si I'accord-cadre est conclu au bénéfice de I'ensemble des services de I'Etat entrant dans le champ de
compétence de la Direction des Achats de I'Etat (DAE), tel que défini par les dispositions du décret n°
2016-247 du 3 mars 2016 relatif 3 la Direction des achats de I'Etat, ainsi que par tout texte subséquent
venant en modifier ou compléter le périmétre, les établissements publics suivants sont également
bénéficiaires des prestations objet de I'accord-cadre :

DATE
LOTS D’ENTREE
RAISON SOCIALE DE ADRESSE CONCERNES DANS
L’ETABLISSEMENT PAR
L’ADHESION L'/ACCORD-
CADRE
COMU 41 allées Jules Guesde - CS Date de début
Communauté d'universités et | 61321 - 31013 Toulouse 1/3 .
, . d’exécution
établissements de Toulouse Cedex 6
Cer\tre. R.eglonal des CEU\{res 2 rue Monteil Date de début
Universitaires et Scolaires . 2/3 L
Montpellier 34090 d’exécution

(CROUS) Montpellier

Hopital Lozere - Site Vallée

CH LOZERE . Date de début
Centre hospitalier du Lot - Avenue du & mai 2 d’exécution
P 1945 48000 Mende
ENSA
. . 179, rue de I'Espérou Date de début
Ecole nationale  supérieure . 2/3 .
34090 Montpellier d’exécution

d'architecture Montpellier

10, Avenue Marc Pélegrin -
ISAE Supaero Toulouse Cedex 4 31055 1/3
Toulouse

Date de début
d’exécution

Pour rappel, I'accord-cadre est alloti de la maniére suivante :
e Lot 1:contrdle technique sur le périmétre de I'Occitanie Ouest ;
e Lot 2:contrble technique sur le périmétre de I'Occitanie Est ;
e Lot 3: Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sur le périmétre de la
région Occitanie.
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