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06.1.1 Normes et DTU

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
- les documents techniques applicables aux ouvrages de Revétements de sol scellés et Revétements muraux
scellés ;
- les Normes frangaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :
- XP P 05-011 Revétements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance ;
- les carreaux et dalles céramiques :

- EN 98 Détermination des caractéristiques dimensionnelles et aspect de surface (Indice de classement : P
61-501) ;

- EN 99 Détermination de I'absorption d’eau (Indice de classement : P 61-502) ;

- EN 100 Détermination de la résistance a la flexion (Indice de classement : P 61-503) ;

- EN 101 Détermination de la dureté superficielle suivant I'échelle de Mohs (Indice de classement : P 61-
504) ;

- EN 102 Détermination de la résistance a I'abrasion profonde - Carreaux non émaillés (Indice de
classement : P 61-505) ;

- EN 103 Détermination de la dilatation thermique linéique (Indice de classement : P 61-506) ;

- EN 104 Détermination de la résistance au choc thermique (Indice de classement : P 61-507) ;

- EN 105 Détermination de la résistance au tressaillage - Carreaux et dalles émaillés (Indice de classement :
P 61-508) ;

- EN 106 Détermination de la résistance chimique - Carreaux non émaillés (Indice de classement : P 61-
509) ;

- EN 122 Détermination de la résistance chimique - Carreaux et dalles émaillés (Indice de classement : P 61-
510) ;

- EN 154 Détermination de la résistance a I'abrasion - Carreaux et dalles émaillés (Indice de classement : P
61-511) ;

- EN 155 Détermination de la dilatation conventionnelle a 'humidité a I'eau bouillante - Carreaux et dalles
non émaillés (Indice de classement : P 61-512) ;

- EN 163 Echantillonnage et conditions de réception (Indice de classement : P 61-513) ;

- EN 202 Détermination de la résistance au gel.
- NF EN 12808-4 Mortiers de joints pour carrelages - Partie 4 : détermination du retrait (indice de classement :
P 61-611-4).
- NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au développement durable -
évaluation de la contribution au développement durable des batiments - partie 1 : cadre méthodologique
général (indice de classement : PO1-061-1)
- les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :
-NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 14-201-1-1) ;

- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 14-201-1-2) ;

- Partie 2 Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 14-201-2).
-DTU 52.1 Revétements de sols scellés :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P61-202-1-1) ;

- Partie 1-2 : Cahier des criteres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P61-202-1-2) ;

- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P61-202-2).
-DTU 26.2/52.1 Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes
sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage - Cahier des Clauses techniques (indice de classement : P
61-203) ;
-NF DTU 52.2 P1-1-2 : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres
naturelles :

- Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs (indice de classement : P61-
204-1-1-1) ;

- Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs (indice de classement : P61-
204-1-1-2) ;
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- Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs (indice de
classement : P 61-204-1-1-3) ;

- Partie 1-2 : Cahier des criteres généraux de choix des matériaux (indice de classement : P61-204-1-2) ;

- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P61-204-2).
- NF DTU 65.14 Exécution de planchers chauffants a eau chaude :

- Partie 1 : Cahier des Clauses techniques - Dalles désolidarisées isolées (indice de classement : P 52-307-
1);

- Partie 2 : Cahier des Clauses techniques - Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (indice de
classement : P 52-307-2) ;

- Partie 3 : Cahier des Clauses techniques - Dalles désolidarisées isolées et autres dalles (indice de
classement : P 52-307-3).
- DTU 65.7 Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton :

- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 52-302-1) ;

- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 52-302-2).
- le code du travail - 4°™ partie : Santé et sécurité au travail ;
- le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public, articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 & R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin
1980 et suivants) ;
- le code de I'environnement : Chapitre 1 Surveillance de la qualité de I'air et information du public - articles
L221-1a L221-10, R221-1 a R221-28 ;
- les lois et textes ministériels :
- A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;
- l'aptitude a l'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le
Reglement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrétés et avis portant
application :
- Arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992
- Avis du 19 décembre 2010 relatif a l'arrété du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8
juillet 1992
- A 23-05-03 arrété du 23 mai 2003 portant application aux colles a carrelage ;
- A 07-10-04 arrété du 7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chape ;
- A 24-12-04 (05) arrété du 24 décembre 2004 portant application aux carreaux ;
- A 27-01-06 (6) arrété du 27 janvier 2006 portant application pour certains produits en pierre naturelle définis
par les :

- NF EN 1469 Revétement mural ;

- NF EN 12057 Plaquettes modulaires ;

- NF EN 12058 Dalles de revétements de sols et d’escalier.
- A 29-10-07 (1) arrété du 29 octobre 2007 portant application aux kits d’étanchéité pour pieces humides
destinés a 'exécution de I'étanchéité aux circulations d’eau des sols et aux murs intérieurs de locaux sanitaires
a usage collectif ou privatif ;
- A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux :
- carreaux modulaires pour revétements de sol et escaliers (intérieurs et extérieurs) définis par la NF EN
15285 ;
- ainsi qu’aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Indications au CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également da, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Les revétements seront livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour en
assurer la protection jusqu’a I'achévement complet des travaux.
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Le matériel, les produits et matériaux énumeérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de
leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des
produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les
avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un
avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

06.1.3 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les régles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4eme partie : Santé et
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire
créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

06.1.4 Coordination de sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L.
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;

- rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.)
au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter de la réception de
l'ouvrage, articles L. 45632-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

- participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R.
4532-77 a R. 4532-94 ;

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

- respecter les obligations issues de la 4eme partie du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (7 mars 2008, etc.) ;

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 45632-38 & R. 4532-
41.

06.1.5 Coordination chantier

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d’état pour assurer une parfaite finition
de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres matériaux de revétement,
les raccords au pourtour des passages de canalisations ou autres, I'épaisseur des réservations, efc.

06.1.6 Mise en ceuvre

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Sols souples

La mise en ceuvre sera réalisée en fonction des normes respectives (définies ci-avant) applicables a chaque
type de revétements de sols et aux spécifications du fabricant. Le support devra étre plan, lisse, sec et sain et
sera obligatoirement réceptionné avant toute mise en ceuvre. La mise en ceuvre du revétement de sol entraine
automatiquement I'acceptation du support. Le collage et soudures des produits seront réalisés obligatoirement
avec les produits préconisés par le fabricant.

L’entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel du revétement de sol, et de la remise en
état.

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

06.1.7 Classement UPEC

Cahiers du CSTB :
- Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - e-Cahier du CSTB
n° 3509 - novembre 2004 ;
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- Revétements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3659 _V3, février 2010).
Les revétements de sol mis en ceuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement
UPEC demandé dans les locaux concernés suivant le cahier 3509.
06.1.8 Revétements de sols résilients, textiles et stratifiés
Le systeme de classification des revétements de sol résilient sera conforme aux normes :
- NF P 62-001 Revétements de sol résilients - Comportement électrostatique - Classification ;
- NF EN 685 : Revétements de sol résilients, textiles et stratifiés - Classification (indice de classement : P 62-
133).
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06.1.9 Définition des locaux
Les locaux a faibles sollicitations sont assimilés aux locaux P2 ou P3 du classement UPEC.
Les locaux a sollicitations modérées sont assimilés aux locaux classés P4 du classement UPEC.
Les locaux a fortes sollicitations sont assimilés aux locaux P4S du classement UPEC.
En extérieur, le classement UPEC concerne :
- les balcons, loggias et terrasses privatives des locaux d’habitation, classés P3 ;
- les circulations collectives de parties communes d’immeuble, classées P3 ;
- les circulations collectives telles que voies piétonnes sont assimilées a P4.
06.1.10 Réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
Rappel des dispositions applicables aux établissements des quatre premieres catégories suivant arrété du 25
jJuin 1980 - livre 2 - titre 1 : dispositions générales - chapitre 3 : aménagements intérieurs, décoration et mobilier
Phase PRO-DCE C.C.T.P. 6
LOT 06

Revétements souples PVC



APHP

Hopital Marin d’Hendaye e
Projet de réhabilitation compléte du batiment {i‘?jf\ ARGHTECTE | DESA
ADMINISTRATION

Q

Hopital Marin de Hendaye

- article AM 3 - Parois des dégagements protégés :

§ 1 - Escalier protégés : les parois des escaliers protégés sont classés :

- CFL-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches.

§ 2 - Circulations horizontales protégées : les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.

- article AM 7 - Sols des dégagements non protégés et des locaux : sols des dégagements non protégés et des
locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4 ;

06.1.11 Livraison des revétements de sols

Lorsque la pose est terminée, le revétement doit étre livré propre, exempt de taches de colle et de déchets
provenant de la pose. Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d’une feuille de
protection, celle-ci ne doit étre disposée qu’apres séchage de la colle.

06.1.12 NOTA

Une visite du site est obligatoire afin que I'entreprise puisse prendre en compte I'ensemble des contraintes
liées au site.

06.2 OUVRAGES HORIZONTAUX

06.2.1 Dépose et préparation

06.2.1 1 Dépose des revétements existants

Dépose des revétements existants de tous types, compris grattage de la colle et évacuation en centre de
traitement des déchets.

Localisation :
RDC et R+1, sur I'ensemble du projet suivant plans de l'architecte

06.2.1.2 Préparation des supports
Piquage du ragréage et évacuation en centre de traitement des déchets.
Localisation :

RDC et R+1, sur I'ensemble du projet suivant plans de l'architecte

06.2.3 Préparation de supports pour revétements de sols souples

06.2.3.1 Barriere anti remontée d’humidité
Préparation du support :
Toute souillure n substance, particule friable, mal adhérente tels que résidus de colle, peinture, trace de platre,
graisse, terre, etc.. sera éliminé par une action mécanique appropriée (pongage, grenaillage, rabotage).
Fourniture et mise en ceuvre d’une barriere sans solvant pour empécher les remontées d’humidité
composée de :
- Un primaire époxy bicomposant appliqué en 1 couche au rouleau
- Un primaire dispersion promoteur d’adhérence appliqué en 1 couche a rouleau
Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant et selon I'avis technique délivré

Localisation :
Rdc

06.2.3.2 Ragréage fibré des sols
De 3 mm d’épaisseur maximale.
A l'aide de produit de lissage associé aux revétements de sols utilisés et appropriés au classement des locaux,
ragréage des sols compris pongage et nettoyage, tous travaux préparatoires et évacuation des gravois aux
décharges publiques.

Phase PRO-DCE C.C.T.P. 7
LOT 06

Revétements souples PVC



Pl

APHP

Hopital Marin d’Hendaye e
Projet de réhabilitation compléte du batiment {i‘?jf\ ARGHTECTE | DESA
ADMINISTRATION -

Q

Hopital Marin de Hendaye

Sur support BA, type ARDUR FA20 de Ardex ou équivalent, enduit de ragréage fibré sur primaire
d'accrochage. De classe : P3 - EC1, consommation : 1.4 kg environ par m? et par mm d'épaisseur pour une
application dans locaux a trafic intense.

Application d'un primaire "prét a I'emploi" type ARDION 51-2, consommation : 300 gr/m?

Classe P3

Localisation :
Rdc

06.2.4 Revétements de sol

06.2.4.1 Revétement de sol PVC U3P3E2/3C2

Fourniture et pose d’'un revétement de sol PVC, en rouleaux de type GERFLOR TRANSIT TEX ou
techniquement équivalent.

Le revétement de sol sélectionné est un revétement PVC multicouche imprimé, doublement armaturé par un
voile de verre et un textile en envers, isophonique, a couche d’usure transparente (0.40 mm), classe de
glissance R10, groupe T d’abrasion, en rouleau de 2 et 4 m de large, de type TRANSIT TEX MAX.

Fabriqué en France, il sera 100% recyclable et les chutes de pose pourront étre collectées et recyclées au
travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Sa composition comprendra au moins 30% de matieres minérales et 20

% de matiéres inépuisables. Son envers textile sera fait & 95% de bouteilles PET recyclées. Les produits
GERFLOR sont conformes a REACH. Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) seront <
100 ug / m? et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.

Il bénéficiera d’une isolation acoustique de 16 dB.

Le revétement de sol Transit Tex 252 se posera sans colle avec un adhésif double face non migrant en
périphérie des piéces et aux joints des Iés. Il sera apte a I'usage dans des locaux classés au plus U2SP2E2C2
(avis technique en cours). Avec un adhésif de type Fix&Free, il sera préconisé en rénovation, pour le
recouvrement de supports anciens, y compris amiantés.

Il bénéficiera d’un grainage mécanique et du traitement de surface Gernet® Ulira qui facilitera I'entretien.

La prestation comprend :

- Nettoyage et dépoussiérage des supports

- Fourniture et pose flottante de revétement de sol répondant aux caractéristiques ci-dessus.
. Traitement des joints.

Y compris coupes, chute, raccords, découpes spécifiques, accessoires de fixation et de finition tels seuils et
corniéres inox, protection de I'existant, sujétions d’adaptation pour raccordement parfait a I'existant et toutes
sujétions liées a la spécificité de I'ouvrage et suivant les normes et réglementation en vigueur, méme non
expressément décrites.

Coloris : au choix de l'architecte

Localisation :
Ensemble du R+1

06.2.4.2 Revétement de sol PVC U4P3E2/3C2
Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC hétérogene calandré-pressé non chargé, groupe T d’abrasion,
en rouleaux de type TARALAY PREMIUM COMPACT ou techniquement équivalent.
La prestation comprend :
- Nettoyage et dépoussiérage des supports
- Fourniture et pose collée de revétement de sol répondant aux caractéristiques ci-dessus.
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Collage du support par fixateur préconisé par le fabricant et compatible avec le ragréage au préalablement
réalisé, double encollage si nécessaire, marouflage, traitement des joints.

Y compris coupes, chute, raccords, découpes spécifiques, accessoires de fixation et de finition tels seuils et
corniéres inox, protection de I'existant, sujétions d’adaptation pour raccordement parfait a I'existant et toutes
sujétions liées a la spécificité de I'ouvrage et suivant les normes et réglementation en vigueur, méme non
expressément décrites.

Coloris : au choix de l'architecte

Localisation :
Ensemble du RDC

06.2.4.3 Relevé en plinthe
Sur 10 cm hauteur minimum, continuité du revétement de sol en relevé de rives sur cloisons avec pose de
talonnette en forme de gorge et profilé de diminution sol/mur, compris double encollage, coupes, fagons
d’angles rentrants ou sortants avec gabarit, chutes.

Localisation :
RDC : We
R+1:We
06.3 OUVRAGES DIVERS
06.3.1 Profilés de transition et d’arrét

Réalisés en profilés d’aluminium anodisé, adaptés pour le rattrapage de niveau. Le dimensionnement des
profils permettra la réception d’un revétement textile ou plastique d’une part et d’autre part servira de rampe
d’acces striée antidérapante. Fixation chimique au sol, compris coupes et ajustages.

Localisation :
A placer a chaque changement de nature de sol, suivant plans.

06.3.2 Tapis d’entrée

Fourniture et pose devant entrées d’un tapis de sol amovible posé en décaissé.

Composé de profilés en aluminium extrudés, paralléles et fixés entre eux par des clefs de blocage, montés sur
des coussinets en vinyle a surface textile de coloris gris au choix de I’Architecte.

Profondeur de réservation de de 20 a 25 mm environ a réaliser a la charge du présent lot sur sol existant
compris sciage et piquage du sol, évacuation des gravois et préparation du sol par enduit de lissage avant
pose.

Surface facilitant le passage de charges roulantes

Mise en ceuvre : poses-en décaissé dans réservation avec kit d’encadrement compris, et aprés ragréage de
finition 2 mm.

Accessoires : éléments d’assemblage et kit d’encadrement du tapis en aluminium.

De dimensions suivant plans de I’Architecte et relevé sur existant.

Type Maréchal 517S/R de chez « EMCO » ou équivalent.

Trame standard / revéteent reps / coloris anthracite n°200

Epaisseur totale tapis : 17 mm environ. Finition : textile

Variante : le tapis existant sera selon son état prévu déposé et conservé pour ré-emploi en lieu et place.

Localisation :
Entrée du batiment, suivant plans.

06.3.3 Escalier existant

Rabotage des marches et contremarches et pongage fin en 5 papiers de verre.

Vitrification du parquet, comprenant aspiration, application d’un fond dur, couche de vernis, égrénage et aspiration
puis application de la 3°™ couche de vernis en finition.

Compris approvisionnement matériaux et matériel, manutention et replis, installation de chantier
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Compris :

- Ajout de bande d’éveil a 40cm de la marche sur le palier R+1.

- Ajout de bande PVC teinté sur la 1ere et derniere contremarche pour assurer le contraste visuel.
- Ajout de bande antidérapante a 5cm de chaque nez de marche.

Localisation : Escalier existant et marche neuve du R+1
06.3.4 Plaques de protection SPM en allége

Fourniture et mise en ceuvre de plaque de protection en allége de type Décochoc de chez SPM ou
techniquement équivalent, compris profilés
Coloris : au choix du Maitre d’CEuvre dans la gamme du fabricant.
Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.
Travaux comprenant toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre, fixations et pose.
Localisation :
En pied de cloisons, d’escalier et de portes, ainsi qu’en crédence des vasques et éviers des 2 wc,, périphérie local bagagerie, suivant
plans « plan de protection verticale » de I'architecte.

06.3.5 Modification du type de sol au R+1 : U4P3E2/3C2 Taralay Premium — PSE#1

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC hétérogene calandré-pressé non chargé, groupe T d’abrasion,
en rouleaux de type TARALAY PREMIUM COMPACT ou techniquement équivalent.

La prestation comprend :

- Nettoyage et dépoussiérage des supports

- Fourniture et pose collée de revétement de sol répondant aux caractéristiques ci-dessus.

Collage du support par fixateur préconisé par le fabricant et compatible avec le ragréage au préalablement
réalisé, double encollage si nécessaire, marouflage, traitement des joints.

Y compris coupes, chute, raccords, découpes spécifiques, accessoires de fixation et de finition tels seuils et
corniéres inox, protection de I'existant, sujétions d’adaptation pour raccordement parfait a I'existant et toutes
sujétions liées a la spécificité de I'ouvrage et suivant les normes et réglementation en vigueur, méme non
expressément décrites.

Coloris : au choix de l'architecte

Localisation :
Ensemble du R+1

06.3.6 Corniéres de protection — PSE#2

Fourniture et pose de cornieres de protection de type Décochoc de chez SPM ou techniquement équivalent sur
tous les angles saillants verticaux, compris toutes sujétions de parfait achevement. Finition au choix de
I'architecte.

Localisation :

Au niveau des angles sortants, suivant plans.
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