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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA -

DCE

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

MONTANT TOTAL EN

L vuEEEE

MONTANT TOTAL EN

BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Clotures périphériques et Revétement
minéral 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 02
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Revétement minéral 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

L mmeeamEe ]

MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Revétement minéral 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 06
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Revétement minéral 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 1
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCFP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Cloétures intérieures et périphériques 0.00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 2
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Plateau sportif 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 3
MONTANT TOTAL EN MONTANT TOTAL EN
BAT BATIMENTS FCEP EUROS
CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Espaces-verts et Mobiliers 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 0 FCFP 0,00 €

EPF - LOT 16 : CLOT - ESP VERT -
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REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 02/ 04 & 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 02 0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 0 FCFP 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES
0 FCFP 0,00 €
02/04 & 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - 0 ECFP 0.00 €
OPTION 1 CLOTURES INTERIEURES ET PERIPHERIQUES ’

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - 0 FCFP 0.00 €
OPTION 2 PLATEAU SPORTIF ’

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - 0 ECFP 0.00 €
OPTION 3 ESPACES VERTS - MOBILIERS ’

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 0 FCFP 0.00 €
02/04 & 06 + OPTION01/02 & 3 ’
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