

NOUVELLE-CALEDONIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

**ETAT – ADMINISTRATION SUPERIEURE DES
ILES DE WALLIS ET FUTUNA**

B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA

Téléphone : + (681) 72.27.27.



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDUCTEUR D'OPERATION :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

40, RUE FELIX TROMBE, KOUTIO, DUMBEA

BP 2517 – 98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone : + (687) 46.70.00.



SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphone : + (681) 82.59.68.

REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA ILES DE WALLIS & FUTUNA

PIECE N°05

**E.P.F.
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES**

**LOT 16: CLOTURES – ESPACE VERT –
AMENAGEMENT**

GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE

ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / GEOME / INGENC / SIGMA INGENIERIE / ES2

Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE

Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat.mmw@mmw.nc



**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

TRANCHE FERME

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Clôtures périphériques et Revêtement minéral		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 02

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Revêtement minéral		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 04

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Revêtement minéral		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Revêtement minéral		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 1

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Clôtures intérieures et périphériques		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 2

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Plateau sportif		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 06 OPTION 3

BAT	BATIMENTS	MONTANT TOTAL EN FCFP	MONTANT TOTAL EN EUROS
	CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT : Espaces-verts et Mobiliers		0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX		0 FCFP	0,00 €

**REHABILITATION ET EXTENSION DU LYCEE D'ETAT DE WALLIS ET FUTUNA - COMMUNE DE
MATA'UTU - WALLIS-ET-FUTUNA - DCE**

ETAT DES PRIX FORFAITAIRES - EPF

LOT 16 : CLOTURES - ESPACE VERT - AMENAGEMENT

RECAPITULATIF DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 02 / 04 & 06

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE FERME	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 02	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 04	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06	0 FCFP	0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 02 / 04 & 06	0 FCFP	0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 1 CLOTURES INTERIEURES ET PERIPHERIQUES	0 FCFP	0,00 €
--	---------------	---------------

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 2 PLATEAU SPORTIF	0 FCFP	0,00 €
--	---------------	---------------

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 06 - OPTION 3 ESPACES VERTS - MOBILIERS	0 FCFP	0,00 €
--	---------------	---------------

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DES TRANCHES FERME & OPTIONNELLES 02 / 04 & 06 + OPTION 01 / 02 & 3	0 FCFP	0,00 €
--	---------------	---------------