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11.1 GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot, a, à sa charge, tous les ouvrages nécessaires à la parfaite exécution
 des travaux pour " EQUIPEMENTS EQUINS ", selon les règles de l'art, normes en vigueur,
 selon les plans et documents fournis au dossier d'appel d'offre.

DOCUMENTS DE REFERENCES : 
 Les travaux devront être réalisés conformément notamment : 
 - Réglementation et exigences concernant les équipements et matériels équins  ( points d’encrage, mise en œuvre ) 
 - Prescriptions techniques pour équipements et matériels équins
 - Garantie sur le matériel et mise en œuvre suivant les prestations du fabricant choisi  
  ( équipements et matériel breveté)   
 - Observations de la DDA , service vétérinaires  
 - Règles générales de construction, règles de sécurité, édictées par le Ministère  du travail. 
 - Règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments publics 
 - Prescriptions des fabricants 
 - Avis de la commission technique du groupement des assurances. 
 - Les plans joints. 
  
MATERIEL UTILISE : 
Le matériel employé devra être adapté tant pour sa puissance que pour sa maniabilité aux travaux à exécuter. 
En aucun cas l'entrepreneur titulaire de ce lot ne pourra demander un délai supplémentaire pour une 
 panne ou avarie quelconque ou un supplément de prix pour un changement imprévu d'engins ou matériels employés. 
 
MATERIAUX UTILISES : 
Tous les matériaux devront être conforme à la marque NF et recevoir l'approbation du maître d'oeuvre  et du B.E.T. 
L'entrepreneur peut présenter une autre marque à l'agrément du maître d'oeuvre à condition  
que celle-ci ait les performances et critères de qualité au moins équivalentes à celles indiquées  
au présent devis, suivant D.T.U. et règles de l'art en vigueur. 
 
NETTOYAGE : 
L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception du projet,  
il devra en assurer la protection pendant toute la durée des travaux et le nettoyage soigné en fin de chantier, ainsi que l'enlèvement de la 
totalité de ses gravois aux décharges publiques. 
En cas de litige sur le chantier au sujet du nettoyage un container sera installé  et gestionné par l'entreprise du LOT 1 
les dépenses seront réparties sur le COMPTE PRORATA. 
 
COORDINATION : 
L'entrepreneur devra se mettre en coordination avec tous les autres corps d'état pour l'exécution  
 de ses ouvrages suivant références préconisées dans son étude , notamment : 
. MACONNERIE  : Localisation , dimensions et réservation nécessaires dans maçonnerie  
                 pour encrage fixation équipements agricoles    
. CHARPENTE    : Localisation, dimensions et réservation nécessaires de la charpente  
                 pour fixation équipements équins liées avec création bâtiment affouragement pour écurie active  
. PLOMBERIE  : Localisation, alimentation EF pour équipements équins   
               ( notamment abreuvoirs , etc ….) 
. ELECTRICITE   : Localisation, alimentation  pour équipements équins motorisés  
               ( raccordement sur chaque armoire de commande ) 
  CARRIERE  : Limite des prestations prévues par ce dernier  
 
 CONDITION D'EXECUTION (Règles techniques). 
Prévoir dans son offre toutes les fournitures, mise en oeuvre et accessoires nécessaires pour obtenir  
 des ouvrages complets et en parfait état de finition. 
L'entrepreneur devra établir et soumettre au maître d'oeuvre les dessins d'exécution ou détails  
à grande échelle afin d'en obtenir l'approbation. Il restera responsable de toutes les erreurs  
 qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins ainsi que les erreurs ultérieures  
 qui pourraient être commises au cours de l'exécution. 
L'entrepreneur devra prendre, vérifier les cotes exactes avant travail,  
Reconnaître si les cotes de réservations sont bien respectées et répondre à toutes  
 les conditions nécessaires à une parfaite finition et exécution de la mise en oeuvre  de ses équipements équins   

SUPPORT
L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, et avant tout travail, réceptionner les supports  
et aura à sa charge le nettoyage soigné de ceux-ci. 
Il devra signaler par écrit au Maître d'Oeuvre ceux impropres à l'exécution d'un travail conforme  
à celui demandé (la réalisation sur support sans aucune réserve vaudra acceptation de l'état des supports). 
Il devra s'assurer de la bonne conformité des supports laissés par les autres corps d'état, répondant  
à toutes les conditions nécessaires à une parfaite finition et exécution de la mise en oeuvre de ses propres ouvrages. 
Le type des éléments seront déterminés par le constructeur en vue d'obtenir  
une installation parfaite dans tous les cas envisagés et de satisfaire les souhaits du futur utilisateur des locaux. 

SICA NORMANDIE Edition du 22/12/2025 Page 2/12



1595.2025 - Création d'un hébergement collectif innovant  CCTP - Lot n°11 EQUIPEMENTS EQUINS 
"Les Ecuries du Bois" - 61310 GOUFFERN EN AUGE DCE - Edition du 22/12/2025

Code Désignation

PRE-RECEPTION
Avant la réception définitive des travaux une pré-réception sera prévue avec le Maître d'Oeuvre : 
  - Afin de faire un contrôle et à la révision complète de ses travaux 
 - Remédier à toute reprise sur le fonctionnement, quincaillerie, éléments de ferrage ou autres travaux. 

ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les équipements équins seront protégées très soigneusement en cours et après la pose. 
Les ouvrages qui se trouveraient dégradés seraient refusés. 
Pendant UN AN après la réception, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages  
  et devra, chaque fois qu'il sera requis, effectuer les révisions qui seraient nécessaires. 
Au cas ou, pendant les périodes de garantie, des défectuosités apparaîtraient, notamment  
  dans le fonctionnement, l'entrepreneur devra remédier à ses frais, aux inconvénients signalés,  
jusqu'à ce que les ouvrages aient été reconnus par le Maître d'Oeuvre comme donnant entière satisfaction. 
Les travaux occasionnés par les autres corps d'état par les révisions, l'entretien, la remise en état  
 et le remplacement d'ouvrages défectueux seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 

GARANTIE
L'ensemble des travaux prévus au présent lot sera couvert dans le cadre de la législation actuelle pour la garantie décennale.
Pendant cette période, l'entrepreneur devra maintenir ses ouvrages en état.
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11.2 PRESCRITIONS COMPLEMENTAIRES DES OUVRAGES DU PRESENT LOT 
LOCALISATION DES TRAVAUX POUR PRESENT LOT 
Le présent CCTP. s' applique aux ouvrages nécessaires à la réalisation de l'opération concernant :

Les travaux TCE du présent projet concerne :
la CREATION D'UN HEBERGEMENT COLLECTIF  EXTERIEUR INNOVANT   
      " Les écuries du bois"
           La Cochère    
    61 310 GOUFFERN EN AUGE

Ce projet comprend les différentes parties suivant localisation sur plans du programme à savoir 
 Partie 1 : Travaux de création écurie active 1 et reprise aménagement du sanitaire dans écurie baladin 
 Partie 2 : Travaux de réfection de 4 paddocks existants sur sable 
 Partie 3 : Travaux de réfection de 4 paddocks et création de 2 paddocks sur herbe
 Partie 4 : Travaux de création d 'une carrière 
 Partie 5 : Travaux de création cheminement d 'accès 
 Partie 6 : Travaux de création rejet des eaux sur installation lagune de rétention 

Le présent projet est sur site en NATURA 2000 et classé ABF 

INFORMATION SUR LA DESCRIPTION DES OUVRAGES PREVUS AU CCTP
PRESENTATION
L'entrepreneur devra prévoir uniquement que les prestations prévues au présent lot 

REFERENCES ET PRODUITS EMPLOYES 
 Afin de faciliter la description des prestations demandées au CCTP,
 Le présent lot est décrit suivant les produits décrits ci - après .

 Important , l'entrepreneur du présent lot n'est pas tenu de répondre à ceux référencées 
    au CCTP , mais à ceux pris en compte pour son étude 
   ( à condition que ceux - ci soient équivalentes  tant en conception , caractéristiques techniques ,
     réglementations , mise en œuvre et soient utilisables  au type d'établissement du projet )
   . Pour cela , l 'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement référencer 
    les produits choisis pour son étude sur le bordereau de prix avec documentation ( si demandée )
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11.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
L 'ensemble des prestations prévues aux présent lot devront répondre :
 aux réglementations en vigueur 
 aux exigences du site classé en NATURA 2000 et ABF 

L'ensemble des prestations prévues au présent lot seront suivant les produits à savoir  
  .  HORSE STOP  
  . JOURDAIN    
  .  Ou d'un autre produit répondant au CCTP 

Le présent CCTP est prévu avec 
 les  produits  prescrits de base de marque HORSE STOP  avec exigences IFCE       

L'entrepreneur devra joindre avec son offre toutes les documentations des références 
préconisées dans Son étude et joindre un plan d'implantation des équipements demandés

Gestion des travaux 
Gestion des travaux 
L'ensemble des travaux prévues par le présent lot devra tenir compte suivant planning prévisionnel envisagée à savoir  
 intervention avec exigences du fonctionnement du site  
  indication de sécurité et d exécution des travaux du présent lot dans PGC fait par le coordinateur de sécurité 
  
Limites de prestations du présent lot 
La finition extérieure sur écurie active est à la charge du lot 1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS 
La gestion des équipements actuels ( abreuvoirs et mangeoires ) sur chaque box et couloir commun concerné au projet est à la charge IFCE

 'ensemble des plans du projet sur ensemble des parties concernées pour les équipements équins     

11.3.1 Travaux préparatoires  

11.3.1.1 Protection suivant travaux 

L entrepreneur du présent lot devra prévoir  
 Toute coordination et localisation limites de prestations de sécurisation prévues en lot 1 
 La protection suivant exigences SPS éventuelle comprend la fourniture et la mise en place de matériel 
  (barrières ou panneaux avec grillage mobiles de protection, etc).de sécurité et de protection des travaux
    au droit des zones concernées par le présent lot suivant exigences du PGC  
    suivant présence ou pas exigences du fonctionnement du site 
Localisation : 
Protection sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir 
 Protection éventuelle sur bâtiment concernée pour écurie active 
 Protection éventuelle sur zones extérieures concernées ( écurie active , paddocks , carrière ) 
  

11.3.1.2 Dépose et enlèvements éléments gênants suivant travaux 

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir :
 . Réception support avec zones concernées par présent lot 
 . Localisation et traçage zones à prendre en considération suivant travaux effectués par les autres lots 
 . Dépose de tous déchets, détritus laissés , plantations gênantes non faits par lots  ( 1 +  2 + 3 ) pour les travaux à réaliser   
        . Chargement et enlèvement de tous ces gravats à la décharge.
 . Coordination avec IFCE pour toutes récupération éventuelles    
 . Tous travaux complémentaires nécessaires non décrits 
 . Coordinations avec les autres corps d'états , MO et SICA NORMANDIE  
Localisation : 
Dépose et enlèvement éléments gênants sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir 
 Protection éventuelle sur bâtiment concernée pour écurie active 
 Protection éventuelle sur zones extérieures concernées ( écurie active , paddocks , carrière ) 

11.3.2 Équipements intérieurs pour écurie active 

11.3.2.1 Sol drainant souple coulé en place

. Avant tout commencement de travaux, le titulaire du présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait des supports,
par tous moyens adaptés, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue du revêtement.
 Mise en place d'un sol drainant souple type Sleipnir de la société DELTA PAYSAGE ou équivalent sur 6 à 7 cm d'épaisseur.
Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de ton uniformes et réguliers.
Tolérances de pose : 
En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises seront de 5 mm sous règle de 2 ml et 2 mm sous réglet de 0.20 ml.
Toutes les parties de revêtements accusant des défauts supérieurs à ces tolérances, joints ouverts, coupes
et ajustages mal réalisés, etc., seront refusées, déposées et refaites par l'entrepreneur à ses frais.
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Localisation : Couloir de l'écurie active entrée Nord Baladin au rideau métallique juste avant la zone des douches.
Mise en place d'un revêtement de sol drainant composite type Sleipnir de la société DELTA PAYSAGE ou équivalent compris réservations pour 
regard béton 50 x 50 et grille de caniveau 40 x 40

11.3.2.2 Anneaux d'attaches pour fixations de chaînes

Fourniture et pose d'anneaux en acier zingué 10 x 70 mm pour fixer des chaînes à 1.20 ml de hauteur
* Travaux préparatoires avec  
 . Localisation 
 . Réception maçonnerie modifiée ou créée par lot 3 
   *Mise  en oeuvre avec 
 . Scellement dans la maçonnerie existante   
 . Équipement breveté   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires nécessaires non décrits  .
Localisation : Fourniture et pose d'anneaux acier zinqué à sceller 10 x 70 mm
Un sur chaque côté des box de l'écurie active sauf box 9 à 1.20 ml de hauteur

11.3.2.3 Ensemble porte extérieure coulissante à 2 vantaux 

Fourniture et pose porte extérieure à 2 vantaux coulissants de chez HORSE STOP ou équivalent comprenant : 
 * Travaux préparatoires avec  
 . Localisation 
 . Réception ouverture modifiée par lot 3 
  * Ensemble Porte avec  
 . rail métallique traité de guidage 
 . Cadre métallique traité remplissage bois vertical ou composite  
 . Guidage en partie basse
 . Étanchéité par joint néoprène sur 4 côtés ou équivalent 
* Quincaillerie et fermeture    
 . Ensemble béquillage suivant fabricant  
 . Ferrage et fermeture manuelle avec verrous d'écurie  
 *Mise  en oeuvre avec 
 . Pose en applique  compris recouvrement et étanchéité avec maçonnerie existante   
 . Pattes de fixation et de scellement traités.
 . Équipement breveté   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires nécessaires non décrits  .

Localisation : 
Ensemble porte extérieure  coulissante sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir 
 Ecurie active dans bâtiment BALADIN vers extérieur herbage 
 Base indicative  
 Ensemble porte coulissante à 2 vantaux de chez HORSE STOP  ou équivalent compris   
  Travaux préparatoires 
 Rail de guidage haut
 Porte en métal traité et remplissage bois ou composite vertical
 Guidage bas
 Tous équipements complémentaires non décrits   
   Montage en applique sur ouverture réfection née ( prévu par lot 3)
 Dimensions de 2.52 ml x  3.25 ml.ht

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Préciser ici le matériel proposé

11.3.2.4 Ensemble façade avec porte grillagée sur box 

Localisation : 
Ensemble façades avec porte grillagée mailles 5 x 5 cm ouvrant à la française sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir 
 Box 9 en écurie active dans bâtiment BALADIN 
 Base indicative  
 Ensemble façade avec porte ouvrant à la française ou équivalent compris   
  Travaux préparatoires 
 Ensemble façade en métal traité et remplissage grillage rigide maille 5 x 5 cm + 1 panneau grillage rigide 
 maille 5 x 5 cm
 Ferrage et fermeture manuelle avec verrous d'écurie  
  Tous équipements complémentaires non décrits   
   Montage en applique sur ouverture réfection née ( prévu par lot 3)
 Dimensions de 2.9768 ml x 2.25 ml.ht

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :
Préciser ici le matériel proposé
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11.3.2.5 Finition angles saillants de l'écurie active

Fourniture et pose d'angles en caoutchouc pour protection des chevaux ou équivalent comprenant : 
 * Travaux préparatoires avec  
 . Localisation 
 . Réception  parois réfection né par lot 3 
 . Sur hauteur des murets
 *Mise  en oeuvre avec 
 . Équipement breveté   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires nécessaires non décrits  .

Localisation : 
Ensemble finition des angles saillants sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir 
 Totalité des angles saillants en écurie active dans bâtiment BALADIN 
 Base indicative  
 Finition des angles avec protection d'angle caoutchouc 12 x12 cm PROTECTOR sur hauteur murets ou équivalent compris     Travaux 
préparatoires 
 Habillage de l'ensemble des angles saillants
 Tous équipements complémentaires non décrits   
   Fixations sur maçonnerie réfectionnée ou neuve ( prévu par lot 3)
 Hauteur préconisée sur 1.20 ml. ht  

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Préciser ici le matériel proposé
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11.3.3 Équipements extérieurs pour écurie active + paddocks et carrière 

11.3.3.1 Ensemble passage libre - Porte automatisée, caoutchouc 2 vantaux

Fourniture et mise en œuvre porte automatisée caoutchouc 2 vantaux de chez HORSE STOP  Ou 
équivalent comprenant : 
 * Travaux préparatoires avec  
 . Localisation et traçage implantation 
 . Coordination avec lot 1 pour support dalle   
* Porte automatisée type PORTE CAOUTCHOUC 2 VANTAUX réf HPORTP  ou équivalent 
comprenant : 
 . Structure porteuse acier galva 
 . Détection électronique   
 . Portes double vantaux caoutchouc 
 . Équipement avec caméra pour la visualisation et la surveillance en direct   
   ( ordinateur, kits colliers avec puce RFID)   
* Mise en oeuvre 
 . Fixation en applique par vis au droit dalle BA prévu par lot 1 Aménagement des extérieurs 
 . Raccordement sur attente électrique prévu par lot 7  électricité  
 . Équipement breveté   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires 
nécessaires non décrits  
  

Localisation : 
Ensemble porte automatisée 2 vantaux caoutchouc sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir 
 Écurie active vers herbage 
 Base indicative  
 Ensemble passage libre par porte automatisée 2 vantaux caoutchouc type SELECTIVE de chez HORSE STOP  Ou équivalent compris   
  Travaux préparatoires 
 Porte automatisée 2 vantaux caoutchouc  
 Détection électronique avec équipements par camera + ordinateur + kits colliers , etc.) 
 Raccordement sur attente électrique ( prévu par lot 7) 
  Tous équipements complémentaires non décrits   
   Montage  sur dalle BA ( prévu par lot 1)

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Préciser ici le matériel proposé

11.3.3.2 Ensemble façades libre-service pour bâtiment affouragement  de 6.00 ml x 3.00 ml

Localisation : 
Ensemble râtelier distributeur sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir 
 Bâtiment affouragement sur Ecurie active 
  Base indicative  
  Travaux préparatoires 
 6 façades intégrée dans structure couverte pour râtelier  
  Tous équipements complémentaires non décrits   
   Montage  sur dalle BA ( prévu par lot 3)

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Préciser ici le matériel proposé

SICA NORMANDIE Edition du 22/12/2025 Page 9/12



1595.2025 - Création d'un hébergement collectif innovant  CCTP - Lot n°11 EQUIPEMENTS EQUINS 
"Les Ecuries du Bois" - 61310 GOUFFERN EN AUGE DCE - Edition du 22/12/2025

Code Désignation

11.3.3.3 Ensemble porte de box de 1.20 ml x 2.49 ml et imposte vitré 1.20 ml x 0.73 ml

Fourniture et mise en œuvre de porte de box type Louis avec imposte vitré fixe 
au-dessus de chez HORSE STOP  ou équivalent comprenant : 
 * Travaux préparatoires avec  
 . Localisation et traçage implantation 
 . Coordination avec lot 3 pour bandes de redressements
* Portes à intégrer dans la maçonnerie du Baladin box 9 
 . Imposte Châssis bois vitré verre sécurit
 . Structure en acier galvanisé et remplissage en pin sylvestre traité autoclave
 . Fermeture à clé
 . Double verrouillage (Fermeture Porte Basse poignée plate, fermeture Haute par 
poignée ronde)
 * Mise en oeuvre 
 . Fixation dans la maçonnerie
 . équipement breveté   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous 
accessoires nécessaires non décrits  
  

Localisation : 
Ensemble porte de box avec imposte vitré fixe sur box 9
  Base indicative  
  Travaux préparatoires 
 Pose de l'imposte fixe vitré et de la porte de box  
  Tous équipements complémentaires non décrits   
   Fixation dans la maçonnerie

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Préciser ici le matériel proposé
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11.3.3.4 Abreuvoirs antigel isotherme à boules

Fourniture et mise en œuvre abreuvoirs de chez HORSE STOP  ou équivalent comprenant : 
 * Travaux préparatoires avec  
 . Localisation et traçage implantation 
 . Coordination avec lot 1 pour support dalle   
* Abreuvoir antigel type THERMODOUBLE ou équivalent comprenant 
 . 2 postes d 'abreuvement en tête à tête  
 . Socle à double paroi isolée en polyéthylène    
 . Capacité de 75 L
* Mise en oeuvre 
 . Fixation en applique par vis au droit dalle BA prévu par lot 1 Aménagement des extérieurs 
 . raccordement sur attente EF prévu par lot 6 plomberie  
 . raccordement sur attente électrique prévu par lot 7  électricité  
 . équipement breveté   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires 
nécessaires non décrits  
  

Localisation : 
Ensemble abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir 
 Ecurie active 
 Paddocks sur herbe et sur sable 
 Carrière  
 Base indicative  
 Ensemble abreuvoir type THERMODOUBLE de chez HORSE STOP  Ou équivalent compris   
  Travaux préparatoires 
 Abreuvoir avec cuve antigel 
 Raccordement sur attente EF ( A coordonner avec le lot plomberie) 
  Tous équipements complémentaires non décrits   
   Montage  sur dalle BA ( prévu par lot aménagement extérieur)

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Préciser ici le matériel proposé 

11.3.4 Divers 

11.3.4.1 Divers et étude suivant travaux

Partie divers comprenant 
 . étude
 . Plans et détail
 . Coordination avec  le MO  et maître d oeuvre 
 . Transport 
Partie complémentaire  comprenant 
 . Tous travaux complémentaires en dehors équipements équins prescrits ci avant  mais indispensable  
    Pour une parfaite exécution suivant les règles de l'art Suivant projet et état des lieux   
   ( à préciser au bordereau de prix ) 

Localisation : 
Uniquement  prestations liées aux parties concernées suivant localisation  au projet 
Préciser prestations suivant étude  
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Fait à  _________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage Signature et cachet de l'Entrepreneur


