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Code

Désignation

6.1

GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot, a, a sa charge, tous les ouvrages nécessaires a la parfaite exécution
des travaux pour la " PLOMBERIE ", selon les régles de I'art, normes en vigueur,
selon les plans et documents fournis au dossier d'appel d'offre.

PARTIE PLOMBERIE

Les matériaux utilisés devront étre neufs, de premiére qualité et conformes aux normes en vigueur.

Le présent projet a pour objet de définir les travaux nécessaires a la réalisation de

I'équipement sanitaires des locaux définis par les plans du dossier d'appel d'offres.

L'installation devra assurer une alimentation en eau potable de débit suffisant et continu, sans pollution possible
et une évacuation rapide des eaux usées.

DOCUMENTS DE REFERENCES :
Les matériaux utilisés devront étre neufs, de premiére qualité et conformes aux normes en vigueur :
DTU 60.1 : Plomberie sanitaire
DTU 60.2 : Canalisations, évacuation
DTU 60.31 : Eau froide avec pression
DTU 60.33 : Evacuation des eaux usées et eaux vannes
DTU 60.5 : Canalisations en cuivre
DTU 60.41 : Canalisations en PVC

Les cahier des charges applicables aux travaux de plomberie sanitaire, DTU 60.1 et ses annexes.
NF P 41.101 : distribution des eaux
NF P 41.102 : Evacuation des eaux
NF P 41.201 : Débits de base, diamétre des tuyauteries
NF P 41.204 : Simultanéité des puisages.
Documents réglementaires et normatifs :
Principaux textes devant compléter dans les piéces contractuelles :
. Réglement sanitaire du Département.
. Norme NF P 41.201 de mai 1942 - Code des conditions minimales d'exécution.
. Norme NF A 49.150 de Juillet 1982 - Tubes en acier destinés a étre revétus
ou protégés, pour canalisations d'eau.
. Norme NF A 51.120 - Avril 1987 - Tubes de cuivre.
Tube cuivre : Il devra étre conforme a la norme NFA 68.201
Cuivre écroui : Il devra étre conforme a la norme NF A 51.120.
Normes NF C 73.221.222 (chauffe eau électrique).

Ce rappel des normes n'est pas limitatif.
REGLES DE CALCULS :
Base indicative suivant indications prises

en rubrique " installations sanitaires " dans document TECHNOR

Vitesse de circulation suivant canalisations :

Base indicative :
- 1.80 m/s : Canalisations dans batiment
- 1.50 m/s : Canalisations en gaines techniques ou en encastrées
- 1.20 m/s : Canalisations de distribution
- 1.00 m/s : Canalisations en raccordement aux appareils

Pression minimale :
Base indicative :
au robinet le plus défavorisé sera de 5 mm

Coefficient de simultanégité :

Il est déterminé dans un cas particulier et tient compte des conditions de fonctionnement.

Coefficient de remplissage :

Base indicative :

Vitesses limites comprises entre 0.60 et 3 m/s

Diamétre des collecteurs d'eaux usées : formule de BAZIN
Coefficient de simultanéité :

Y = 0,8/ racine du Nombre d'appareils - 1
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Désignation

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Les prix proposés comprendront tous

percements, bouchements, calfeutrements, scellements, raccords.

Les mortiers de bouchement de trémies devront étre compatibles avec le matériau de base.

Un plan dit "de percement" sera remis au magon et précisera les emplacements et
sections des trémies a réserver.

Faute par I'entrepreneur de remettre ces plans en temps utile au magon, les percements
(exécutés par le magon) seront a sa charge.

PROGRAMME :
L'entrepreneur devra prendre sur place tous les renseignements nécessaires a la réalisation
de ses ouvrages.
Il devra obtenir tous les renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux, se soumettre
a toutes vérifications et visites des agents de ce service et fournir tous documents

et pieces justificatives demandés.

Il devra obtenir tous les accords nécessaires tant que pour les canalisations collectrices
que pour les installations intérieures.

Il devra, a cet effet, se procurer et remplir, le cas échéant, les demandes de contrat et les remettre
au maitre d'ouvrage.

VARIANTE :

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans I'autorisation
expresse du maitre d'oeuvre.

Les frais résultant des changements ainsi que tout travail supplémentaire

seront a la charge de I'entreprise.

RECEPTION :
Pendant la période s'écoulant entre I'achevement et la réception, le fonctionnement des installations s'opérera sous la responsabilité de
I'entrepreneur.
La réception ne pourra avoir lieu qu'aprés un fonctionnement des installations
d'une durée d'un mois sous la responsabilité de I'entreprise.
A la réception seront vérifiés :

- les caractéristiques qualités et conformités des fournitures.

- Les régles de mise en oeuvre.

- la conformité avec les reglements.

- Les résultats des essais consignés dans le rapport d'essais de

I'entreprise.

La fin de garantie de I'entreprise ne pourra étre prononcée qu'aprés un fonctionnement normal
des installations d'une durée d'une année, soit depuis la date de la réception, soit depuis
la date de réglages et essais consécutifs a des modifications demandées au titre de garantie.

SICA NORMANDIE Edition du 22/12/2025 Page 4/15




1595.2025 - Création d'un hébergement collectif innovant
"Les Ecuries du Bois" - 61310 GOUFFERN EN AUGE

CCTP - Lot n°6 PLOMBERIE
DCE - Edition du 22/12/2025

Code

Désignation

6.2

6.3

6.3.1

DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DES OUVRAGES DE PLOMBERIE

LOCALISATION DES TRAVAUX POUR PRESENT LOT
Le présent CCTP. s' applique aux ouvrages nécessaires a la réalisation de 'opération concernant :

Les travaux TCE du présent projet concerne :
la CREATION D'UN HEBERGEMENT COLLECTIF EXTERIEUR INNOVANT
" Les écuries du bois™
La Cochére
61 310 GOUFFERN EN AUGE

Ce projet comprend les différentes parties suivant localisation sur plans du programme a savoir

Partie 1 : Travaux de création écurie active 1 et reprise aménagement du sanitaire dans écurie baladin
Partie 2 : Travaux de réfection de 4 paddocks existants sur sable

Partie 3 : Travaux de réfection de 4 paddocks et création de 2 paddocks sur herbe

Partie 4 : Travaux de création d 'une carriére

Partie 5 : Travaux de création cheminement d 'acces

Partie 6 : Travaux de création rejet des eaux sur installation lagune de rétention

Le présent projet est sur site en NATURA 2000 et classé ABF
INFORMATION SUR LA DESCRIPTION DES OUVRAGES PREVUS AU CCTP

PRESENTATION
L'entrepreneur devra prévoir uniquement que les prestations prévues au présent lot

DESCRIPTION DES OUVRAGES

L 'ensemble des prestations prévues aux présent lot devront répondre :
aux réglementations en vigueur
aux exigences du site classé en NATURA 2000 et ABF

| 'ensemble des plans du projet sur uniqguement
partie batiment BALLADIN actuel aménagée en écurie active et local sanitaire
Parties avec alimentation en eau des abreuvoirs prescrits en lot 11

Limites de prestations du présent lot

PARTIE PLOMBERIE

REFERENCES ET PRODUITS EMPLOYES pour sanitaire

L'ensemble des prestations prévues au présent lot seront suivant les produits :
. PORCHER

. JACOB DELAFON

. Ou d'un autre produit répondant au CCTP

. Par conséquent , afin de faciliter la description des prestations demandées au CCTP,
Le présent lot est décrit suivant les produits
de chez PORCHER ( totalité appareils)
. Important , I'entrepreneur du présent lot n'est pas tenu de répondre a ceux référencées
au CCTP , mais a ceux pris en compte pour son étude
( a condition que ceux - ci soient équivalentes tant en conception , caractéristiques techniques ,
réglementations , mise en ceuvre et soient utilisables au type d'établissement du projet )
. Pour cela, | 'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement référencer
les produits choisis pour son étude sur le bordereau de prix avec documentation

IMPORTANT/ RESERVE

Le présent CCTP est décrit sur une base indicative suivant un programme
C'est pourquoi , I'entrepreneur devra faire une étude en respectant

les prestations du CCTP

Cependant, ce dernier peut suggérer des ouvrages équivalents

Pour cela , il devra joindre avec son offre suivant étude :

- Toutes documentations liées aux prescriptions préconisées

- Un principe ou de détail suivant étude lié au CCTP

Pour avoir des renseignements complémentaires , ce dernier pourra appeler
L'architecte du bureau de maitrise d'ceuvre du projet (SICA )

La gestion des équipements actuels ( abreuvoirs et mangeoires ) sur chaque box et couloir commun concerné au projet est a la charge IFCE
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6.3.1.1 |Travaux préparatoires

6.3.1.1.1 | Alimentation provisoire
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge
L'installation d'une alimentation eau potable provisoire de chantier pour projet en accord avec IFCE .
L'installation provisoire comprendra :
. Sécurité protection
. Alimentation sur réseau
. Eau fournie par I'lFCE
. adaptation branchement avec comptage provisoire pour durée des travaux
. Démontage et récupération en fin de chantier (travaux ).
. Nettoyage.
. Coordination avec le M.O et le service eau potable .
A cet effet, I'entrepreneur est tenu de se rendre sur le site et de se mettre en relation avec le Maitre d'Ouvrage .
Les raccords et rebouchages de tous les percements et saignées consécutifs
a la dépose ne concernent que les structures non démolies et selon le nouvel agencement.

6.3.1.1.1.1 | Alimentation provisoire
Localisation :
Alimentation provisoire liée aux travaux du projet
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6.3.1.1.2 |Dépose installation existante suivant projet

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge
* Dépose installation partielle en intérieur pour sanitaire dans batiment BALLADIN

6.3.1.1.2.1

6.3.1.1.2.2

6.3.1.1.2.3

Réception et Localisation des réseaux sur zone concernée

La neutralisation des réseaux EF et EC existant avant les travaux de dépose

et délivrera une attestation de consignation des réseaux

Dépose ensemble installation actuel avec

Arrét EC et EF sanitaire, vidange des réseaux de distribution sanitaire permettant le remplacement des appareils sanitaires
Dépose et évacuation de I'ensemble des appareils sanitaires et équipements existants

Dépose et évacuation de I'ensemble des robinetteries mélangeuses existantes

Toute reprise de | 'installation actuelle sur le reste du batiment afin d 'assurer un parfait fonctionnement pendant les travaux
Chargement et évacuation de | 'ensemble installation déposée a la décharge public ( sous réserve toute récupération par IFCE)
* Dépose installation partielle en extérieur

Réception et Localisation des réseaux sur zones concernées

La neutralisation des réseaux EF existant avant les travaux de dépose

et délivrera une attestation de consignation des réseaux

Dépose ensemble installation actuel avec

Arrét EF des réseaux de distribution sanitaire permettant | 'installation d 'alimentation des besoins en EF pour abreuvoirs

dans les parties concernées

Chargement et évacuation de | 'ensemble installation déposée a la décharge public ( sous réserve toute récupération par IFCE)

Dépose installation partielle en intérieur pour sanitaire du projet

Localisation :
Dépose installation sur local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
Base indicative avec

Neutralisation réseau

Dépose installation avec appareils sanitaires + alimentation + évacuation

Toute reprise installation actuelle sur reste batiment pour fonctionnement pendant les travaux
Gravats

Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:

Dépose abreuvoir box

Localisation :

Dépose de I'abreuvoir du local 3

Base indicative avec

Neutralisation réseau

Dépose installation abreuvoir (alimentation + évacuation conservées)

Toute reprise installation actuelle sur reste batiment pour fonctionnement pendant les travaux
Gravats

Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:

Dépose installation partielle en extérieur pour parties concernées du projet

Localisation :

Dépose installation sur extérieur des parties concernées du projet

Base indicative avec

Neultralisation réseau

Dépose installation avec alimentation

Toute reprise installation actuelle sur reste du site pour fonctionnement pendant les travaux
Gravats

Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:

Toute reprise de | 'installation actuelle sur le reste des parties du site afin d 'assurer un parfait fonctionnement pendant les travaux
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6.3.1.2.1

6.3.1.2.1.1

6.3.1.2.1.1.
1

6.3.1.2.1.2

6.3.1.2.1.2.
1

6.3.1.2.1.2.
2

"Les Ecuries du Bois" - 61310 GOUFFERN EN AUGE DCE - Edition du 22/12/2025
Code Désignation
6.3.1.2 |Travaux d'installation de plomberie

alimentation en eau

Alimentation sur réseau

L'entrepreneur aura a sa charge la vérification des alimentations actuelles en eau pour desservir
le local sanitaire en intérieur suivant nouvel agencement du projet
le réseau EF pour abreuvoirs en extérieur des parties concernées du projet

L'entrepreneur devra prévoir :
Coordination avec M.0.
Localisation
. Tous travaux et accessoires de piquage sur alimentation actuelle suivant localisation envisagée compris neutralisation du réseau
. Adaptation canalisation en tube polyéthyléne semi-rigide de section suivant débit nécessaire
au départ comptage envisagée compris :
. Traversées macgonnerie (percements, réservations)
. Arrivée sur réseau intérieur pour desservir local sanitaire
. Arrivée sur réseau intérieur pour desservir local laverie
. Arrivée sur réseau extérieur au droit citerneau concerné pour desservir les abreuvoirs

Nota :

Charge du maitre d'ouvrage

La Cie des Eaux a la demande de ce dernier ,aura a sa charge

Toute modification éventuelle du branchement général actuel afin de desservir le projet

alimentation pour projet

Localisation :
Alimentation pour local sanitaire et laverie en intérieur et pour abreuvoirs en extérieur du projet
( suivant CCTP et a partir branchement général actuel ou équivalent suivant étude et état des lieux )
base indicative avec
Alimentation suivant site et piquage envisagée
compris
Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour local sanitaire et la laverie (1
ensemble)
Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour abreuvoirs ( 1 ensemble )
Tous percement , fourreaux et rebouchage au droit magonnerie ( 1 ensemble )

Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:

Robinet d'arrét général

Une vanne d'arrét sera installée a l'arrivée de I'alimentation générale envisagée avec.
1Té
1 robinet d'arrét en laiton poli.
1 réducteur de pression, si nécessaire.

Robinet d 'arrét général en intérieur pour sanitaire du projet

Localisation :
Robinet d'arrét général installation sur intérieur du local sanitaire du projet
Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:

Robinet d 'arrét général en extérieur pour parties concernées du projet

Localisation :
Robinet d'arrét général pour installation sur extérieur des parties concernées du projet
Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
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Code Désignation
6.3.1.2.2 |Installation intérieure pour local sanitaires et box

6.3.1.2.2.1

6.3.1.2.2.1.
1

6.3.1.2.2.1.
2

Appareils sanitaires et branchement MAL

Généralités :

Tous les appareils sont prévus complétement installés, y compris toutes fournitures, fagons et accessoires.

L'alimentation d'eau froide, d'eau chaude et la vidange, sera raccordée

aux canalisations correspondantes.

Les installations devront étre établies en tous points conformes a la norme relative a la plomberie et aux appareils sanitaires
NF 18.201 et additif 18.020 et 31.015.

La robinetterie sera en cuivre chromé d'un diamétre correspondant aux orifices de puisage et possédera un label acoustique.

Tous les appareils décrits ci-dessous comporteront dans leur prix unitaire, la fourniture et pose de :
- L'appareil
- La robinetterie
- Le vidage
- Le raccordement.
Une attention toute particuliére sera portée a I'étanchéité des appareils, a savoir :
Dessous de la cuvette de W.C.
Le pourtour et dosseret du lavabo .
Des traversées de planchers, murs et cloisons.

Les vis de fixation des W.C. devront rester dans I'épaisseur de la dalle et doivent étre en laiton a cache téte chromé.

appareils sanitaires

* Appareils sanitaires de couleur blanche

* Robinetterie PORCHER et PRESTO

Ces références et marques d'appareils ne sont données qu'a titre indicatif et comme indice de qualité.

Les marques d'appareils pour I'approvisionnement seront soumises a I'approbation du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre.

Bloc cuvette " ULYSSE "

Fourniture et pose pack bloc cuvette " ULYSSE " réf 940401 Comprenant :

. Cuvette W.C. a sortie verticale

Réservoir complet avec mécanisme a bouton poussoir double chasse
, robinet flotteur silencieux et fixations montées.

. Livré avec alimentation latérale

. raccordé sur alimentation eau froide

. Abattant double blanc

. Fixation et scellement.

. Main d'ceuvre pour installation et branchement

Localisation :

WC dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet

Lavabo plan

Fourniture et pose lavabo plan CONNECT FREEDOM Réf. ES48201 ou équivalent comprenant :
. Lavabo plan PMR autoportant en grés blanc de 0.60 x 0.555

. Robinet de chasse temporisé PRESTO 12 A., compris accessoires.

. raccordé sur alimentation eau froide

. Bonde a grille chromée ou équivalent + accessoires de vidage complémentaires

. Fixation au mur par 2 attaches

. Main d'ceuvre pour installation et branchement .

Localisation :

Acces dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
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Code Désignation
3'3'1'2'2'1' Equipements pour machine a laver

6.3.1.2.2.1.
4

6.3.1.2.2.2

6.3.1.2.2.2.
1

Fourniture et pose équipement comprenant :

. Siphon de machine a laver de marque NICOLL & 40 Réf. Y H 22 C avec bouchon.
. Robinet de puisage chromé a raccord au nez posé sur patére

. alimenté sur le réseau eau froide.

Localisation :
Acces dans local laverie suivant nouvel agencement du projet

Abreuvoirs d'écurie

Fourniture et mise en ceuvre d'abreuvoirs écurie a niveau constant ou équivalent comprenant :
* Travaux préparatoires comprenant :

. Localisation et tragage implantation

. Coordination avec lot plomberie pour alimentation

* Abreuvoir Micro pour chevaux Bleu ou équivalent comprenant :

.Micro, abreuvoir a palpeur, 2 L, le meilleur du marché, double paroi, protection de I'arrivée de
I'eau, raccordement 1/2"

Constitué d’une paroi double unique pour une robustesse et une durabilité accrues.

Le robinet fournit de I'eau a la demande.

Conduite d’alimentation en eau convenant pour la fixation murale.

Fabriqué en fonte.

4 points de montage pour une fixation .

. Equipement breveté

. Une protection galvanisée pour abreuvoir F60 fixée au-dessus.

. Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires
nécessaires non décrits

Localisation :
Ensemble abreuvoirs sur box 9 et 14

Base indicative
Ensemble abreuvoir type Micro pour chevaux Bleu de chez HORSE STOP ou équivalent compris
Travaux préparatoires
Abreuvoir
Raccordement sur attente EF
Tous équipements complémentaires non décrits

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

Distribution intérieur

Distribution alimentation EF uniquement

L'entrepreneur devra tenir compte et prévoir des prestations suivantes a savoir
Les canalisations devront étre conformes aux normes :
NFA 68 201 pour tube cuivre et NFA 51 120 pour cuivre écroui.
Canalisations pour réseaux EF :
en tube polyéthylene semi-rigide pour partie cachée (cloisons séches)
en cuivre rouge sous fourreau pour partie apparente si nécessaire
assemblage par raccords a joint ou a souder par capillarité.
Elles seront posées en rampes basses ou hautes, sur colliers en laiton et bague protectrice,avec pente vers
les orifices de puisage ou purgeurs.
Les diametres des orifices de puisage seront en conformité avec la normalisation AFNOR.
Ces canalisations seront démontables sur tout leur parcours au moyen de raccord union.
Aucune attache ne sera spitée dans tous les éléments en béton précontraint.
Les tuyauteries non encastrées seront maintenues aux murs au moyen de colliers
avec une garniture insonorisante assurant une isolation acoustique efficace.
Le passage des canalisations a travers toutes parois se fera par fourreaux en acier scellé
au ciment d'un diamétre tel qu'ils permettent la libre dilatation des tuyauteries qu'ils protégent.
Raccordement avec robinetterie et appareils par raccords démontables.
Un dispositif anti bélier d'un modéle agréé de méme diameétre que celui de la canalisation
sera installé afin d'atténuer les chocs produits par les brusques variations de pression de l'eau.
Tous raccordement et remaniage éventuelle avec partie installation non modifiée suivant état des lieux et étude compris
exécution et passage dans structure et piquage sur alimentation générale ( batiment existant )

SICA NORMANDIE Edition du 22/12/2025 Page 10/15




1595.2025 - Création d'un hébergement collectif innovant
"Les Ecuries du Bois" - 61310 GOUFFERN EN AUGE

CCTP - Lot n°6 PLOMBERIE
DCE - Edition du 22/12/2025

Code

Désignation

Appareils sanitaires alimentés suivant projet :
Distribution d'eau froide:

wcC

lavabo plan

équipement MAL

Abreuvoirs box 9 et 14 uniquement alimentations (a coordon

Localisation :

Base indicative avec

Réseau alimentation canalisation alimentant en intérieur avec :
. Raccordement et alimentation réseau EF

. Réseau EF des appareils sanitaires (2 unités ) , MAL (1 unité)
. Bouclage de la distribution suivant étude

Abreuvoirs box 9 alimentation a adapter si besoin (a coordonner avec le lot équipements équins)

NOTA : Aucune canalisation encastrée dans les sols ne devra se situer dans le passage des portes.

Réseau alimentation intérieur dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet

ner avec le lot équipements équins)

et abreuvoirs box 9 et 14 (2 unités)
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Code Désignation

6.3.1.2.23 | Accessoires

Le présent article concerne tous les accessoires liées avec appareils sanitaires
Ne connaissant pas le fonctionnement et 'entretien du site  ( fournisseur , accessoires réutilisables ou fourni par IFCE )

C'est pourquoi | 'ensemble des accessoires prévus au CCTP seront neufs et références
de lagamme SOGEPROVE de chez DELABIE

L'entrepreneur devra préciser le type de référence prévu

suivant son étude sur le bordereau de prix

|

6.3.1.2.2.3.

1 Porte papier
IFourniture et pose porte papier WC mixte tout inox poli brillant réf. 1660 compris
. Modéle fort anti - vandalisme, articulé avec serrure, clés
. Fixation par vis
Localisation :

WC dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet

2'3'1 223 pistributeur de savon

Fourniture et pose distributeur de savon liquide tout inox poli brillant réf. 6583 compris
. Modéle anti - vandalisme, pompe doseuse anti - gaspillage, anti - goutte

. Contenance : litre

. Mécanisme garantie 3 ans avec serrure et clés

Localisation :
au droit lavabo vasque sur acces dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet

g'3'1'2'2'3' Essuie mains

Fourniture et pose distributeur d'essuie main tout inox poli brillant réf. 6601 compris
. Modéle articulé avec serrure et contrdle de niveau

. Fixation par vis

Localisation :
au droit lavabo vasque sur acces dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet

2'3'1'2'2'3' Miroir avec glace de 80 cm x 60 cm

Fourniture et pose de miroir a bords biseautés de dimensions suivant localisation avec

. Fixation par 4 vis et habillage chromé

Localisation :

au droit lavabo vasque sur acces dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
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6.3.1.224 | Evacuation et ventilation

* Evacuation des appareils sanitaires

Ce chapitre prend en compte I'évacuation des appareils sanitaires et des chutes verticales ou horizontales.

Le diameétre de ces canalisations est a calculer par le présent lot.
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge
Tous les accessoires (coude, té, culottes, etc...)
Le raccordement et le branchement sur les attentes du magon en lot 3
Mise en ceuvre suivant conformité, normes, régles, sécurité en vigueur.

* Ventilation primaire des chutes EV

6.3.1.2.2.4.
1

Les chutes EU et EV devront étre obligatoirement prolongées en ventilation primaire
par un tuyau d'un diametre correspondant a celui de la chute.
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge

Remaniage ou raccordement en PVC sur existant intérieur compris sortie toiture de diamétre dito existant
Tous les accessoires (coude, té, culottes, etc...)

Toute traversée suivant besoin au plancher béton haut RDC

Mise en ceuvre suivant conformité, normes, régles, sécurité en vigueur.

Evacuation et ventilation de chutes du projet

Localisation :
Réseau évacuation et ventilation de chutes EU/EV pour installation sur intérieur du local sanitaire du projet
( suivant CCTP en tenant compte installation suivant étude ) avec
Partie évacuation
Base indicative
Réseau évacuation desservant suivant projet
Diametre 42/45 + Diametre 100 vertical et horizontal
Réseau pour 2 appareils sanitaires + 1 équipement MAL
Raccordement sur attente intérieure prévu par le lot 3
Partie ventilation de chutes

Base indicative

Réseau ventilation de chutes desservant suivant projet
Diametre Ventilation primaire des chutes EV @ 100
Réseau pour 2 appareils sanitaires + 1 équipement MAL
Raccordement sur réseau existant compris sortie toiture

Préciser les travaux prévus suivant étude et état des lieux :
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Code

Désignation

6.3.1.2.3

6.3.1.2.3.1

6.3.2

6.3.2.1

6.3.2.11

Installation extérieure pour abreuvoirs

Distribution extérieure
Sous réserve choix définitif IFCE

Distribution suivant les recommandations agencement et positionnement envisagées des abreuvoirs des parties concernées pour projet

Limites de prestations du présent lot

La création des tranchées compris regards techniques suivant cheminement envisagée

est a la charge du lot 1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS

L'installation des abreuvoirs suivant emplacement envisagée est a la charge du lot 11 EQUIPEMENTS EQUINS
pour information préconisation abreuvoir antigel type COLORMAX de chez HORSE STOP ou équivalent

'entrepreneur devra tenir compte et prévoir des prestations suivantes a savoir

Réception tranchée prévu par lot 1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS

Fourniture et pose dans tranchée de tuyaux polyéthyléne semi-rigide pour alimentation en eau sous pression PN 1 compris
toute prestation isolation pour avoir une protection antigel ou équivalent
tout autre accessoire et suggestion de mise en ceuvre nécessaire pour la réalisation des travaux.
Toute attente avec robinet d’arrét a purge pour raccordement abreuvoirs prévu par lot 11 EQUIPEMENTS EQUINS
Equipement breveté

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur compris tous accessoires nécessaires non décrit

Localisation :
Réseau alimentation extérieur pour desservir les abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet a savoir
écurie active
Prairies
Paddocks sur herbe et sur sable
Carriere
Base indicative avec
Réseau alimentation canalisation alimentant chaque abreuvoir suivant cheminement avec :
Réseau EF avec prestation protection pour abreuvoir antigel
Vanne de coupure d'eau pour chaque abreuvoir
Départ suivant robinet général envisagée
Adaptation dans tranchée prévue par lot 1
tous accessoires attente pour raccordement de chaque abreuvoir prévue par lot 11 ( 13 unités)
Bouclage de la distribution suivant étude
Tous équipements complémentaires non décrits

Préciser les travaux prévus suivant étude :

PARTIE ETUDE

Frais divers

L'entrepreneur devra prévoir

*Tracés et plans
Les tracés définitifs d'installation d'eau froide et d'évacuation sanitaire seront déterminés en accord avec le Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur proposera ses plans d'installation a I'agrément du Maitre d'oeuvre, compte tenu
des passages a proximité des canalisations des fluides différents.

*Essais

*Calorifugeage suivant nécessité :

*Coordination

L’entreprise devra se mettre en relation avec les différents lots et notamment lots 1 + 3 + 11 et le Maitre d’Ouvrage
*DOE

Jeu de plans et schémas conforme a I'exécution

. Les certificats de conformité

. Les notices techniques détaillées des matériels

. Les notices de fonctionnement et d'entretien des matériels

. contre-calque ou disquette des plans d'exécution

*travaux complémentaires

Tous ouvrages complémentaires non décrits au CCTP mais indispensable a l'installation Du projet
suivant état actuel et nouvel agencement

Divers et étude suivant travaux

Localisation :
Uniquement prestations lieées aux parties concernées suivant localisation au projet
Préciser prestations suivant étude
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Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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