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6.1 GENERALITES 
L'entrepreneur du présent lot, a, à sa charge, tous les ouvrages nécessaires à la parfaite exécution
 des travaux pour la  " PLOMBERIE  ", selon les règles de l'art, normes en vigueur,
 selon les plans et documents fournis au dossier d'appel d'offre.

PARTIE PLOMBERIE 

Les matériaux utilisés devront être neufs, de première qualité et conformes aux normes en vigueur.
Le présent projet a pour objet de définir les travaux nécessaires à la réalisation de
 l'équipement sanitaires des locaux définis par les plans du dossier d'appel d'offres.
L'installation devra assurer une alimentation en eau potable de débit suffisant et continu, sans pollution possible 
et une évacuation rapide des eaux usées.

DOCUMENTS DE REFERENCES :
Les matériaux utilisés devront être neufs, de première qualité et conformes aux normes en vigueur :
 DTU 60.1  : Plomberie sanitaire
 DTU 60.2  : Canalisations, évacuation
 DTU 60.31 : Eau froide avec pression
 DTU 60.33 : Evacuation des eaux usées et eaux vannes
 DTU 60.5  : Canalisations en cuivre
 DTU 60.41 : Canalisations en PVC

Les cahier des charges applicables aux travaux de plomberie sanitaire, DTU 60.1 et ses annexes.
 NF P 41.101 : distribution des eaux
 NF P 41.102 : Evacuation des eaux
 NF P 41.201 : Débits de base, diamètre des tuyauteries
 NF P 41.204 : Simultanéité des puisages.
Documents réglementaires et normatifs :
Principaux textes devant compléter dans les pièces contractuelles :
. Règlement sanitaire du Département.
. Norme NF P 41.201 de mai 1942 - Code des conditions minimales d'exécution.
. Norme NF A 49.150 de Juillet 1982 - Tubes en acier destinés à être revêtus 
  ou protégés, pour canalisations d'eau.
. Norme NF A 51.120 - Avril 1987 - Tubes de cuivre.
  Tube cuivre   : Il devra être conforme à la norme NFA 68.201
  Cuivre écroui : Il devra être conforme à la norme NF A 51.120.
Normes NF C 73.221.222 (chauffe eau électrique).

Ce rappel des normes n'est pas limitatif.

REGLES DE CALCULS :
Base indicative suivant indications prises 
en rubrique " installations sanitaires " dans document TECHNOR 

Vitesse de circulation suivant canalisations :
Base indicative :
 - 1.80 m/s  : Canalisations dans bâtiment
 - 1.50 m/s  : Canalisations en gaines techniques ou en encastrées
 - 1.20 m/s  : Canalisations de distribution
 - 1.00 m/s  : Canalisations en raccordement aux appareils

Pression minimale :
Base indicative :
au robinet le plus défavorisé sera de 5 mm

Coefficient de simultanéité :
Il est déterminé dans un cas particulier et tient compte des conditions de fonctionnement.

Coefficient de remplissage :
Base indicative :
Vitesses limites comprises entre 0.60 et 3 m/s
Diamètre des collecteurs d'eaux usées : formule de BAZIN
Coefficient de simultanéité : 
Y = 0,8 / racine du Nombre d'appareils - 1
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CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :
Les prix proposés comprendront tous 
 percements, bouchements, calfeutrements, scellements, raccords.
Les mortiers de bouchement de trémies devront être compatibles avec le matériau de base.

Un plan dit "de percement" sera remis au maçon et précisera les emplacements et 
 sections des trémies à réserver.

Faute par l'entrepreneur de remettre ces plans en temps utile au maçon, les percements 
 (exécutés par le maçon) seront à sa charge.

PROGRAMME : 
L'entrepreneur devra prendre sur place tous les renseignements nécessaires à la réalisation 
 de ses ouvrages.
Il devra obtenir tous les renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, se soumettre 
 à toutes vérifications et visites des agents de ce service et fournir tous documents 
  et pièces justificatives demandés.

Il devra obtenir tous les accords nécessaires tant que pour les canalisations collectrices 
 que pour les installations intérieures.

Il devra, à cet effet, se procurer et remplir, le cas échéant, les demandes de contrat et les remettre 
 au maître d'ouvrage.

VARIANTE :
Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation 
 expresse du maître d'oeuvre. 
Les frais résultant des changements ainsi que tout travail supplémentaire 
 seront à la charge de l'entreprise.

RECEPTION :
Pendant la période s'écoulant entre l'achèvement et la réception, le fonctionnement des installations s'opérera sous la responsabilité de 
l'entrepreneur.
La réception ne pourra avoir lieu qu'après un fonctionnement des installations 
 d'une durée d'un mois sous la responsabilité de l'entreprise.
A la réception seront vérifiés :
 - les caractéristiques qualités et conformités des fournitures.
 - Les règles de mise en oeuvre.
 - la conformité avec les règlements.
 - Les résultats des essais consignés dans le rapport d'essais de 
   l'entreprise.

La fin de garantie de l'entreprise ne pourra être prononcée qu'après un fonctionnement normal 
 des installations d'une durée d'une année, soit depuis la date de la réception, soit depuis 
 la date de réglages et essais consécutifs à des modifications demandées au tître de garantie.
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6.2 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DES OUVRAGES DE PLOMBERIE  
LOCALISATION DES TRAVAUX POUR PRESENT LOT 
Le présent CCTP. s' applique aux ouvrages nécessaires à la réalisation de l'opération concernant :

Les travaux TCE du présent projet concerne :
la CREATION D'UN HEBERGEMENT COLLECTIF  EXTERIEUR INNOVANT   
      " Les écuries du bois"
           La Cochère    
    61 310 GOUFFERN EN AUGE

Ce projet comprend les différentes parties suivant localisation sur plans du programme à savoir 
 Partie 1 : Travaux de création écurie active 1 et reprise aménagement du sanitaire dans écurie baladin 
 Partie 2 : Travaux de réfection de 4 paddocks existants sur sable 
 Partie 3 : Travaux de réfection de 4 paddocks et création de 2 paddocks sur herbe
 Partie 4 : Travaux de création d 'une carrière 
 Partie 5 : Travaux de création cheminement d 'accès 
 Partie 6 : Travaux de création rejet des eaux sur installation lagune de rétention 

Le présent projet est sur site en NATURA 2000 et classé ABF 

INFORMATION SUR LA DESCRIPTION DES OUVRAGES PREVUS AU CCTP
PRESENTATION
L'entrepreneur devra prévoir uniquement que les prestations prévues au présent lot 

6.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
L 'ensemble des prestations prévues aux présent lot devront répondre :
 aux réglementations en vigueur 
 aux exigences du site classé en NATURA 2000 et ABF 

l 'ensemble des plans du projet sur uniquement 
 partie bâtiment BALLADIN actuel aménagée en écurie active et local sanitaire
 Parties avec alimentation en eau des abreuvoirs prescrits en lot 11  

Limites de prestations du présent lot 
La gestion des équipements actuels ( abreuvoirs et mangeoires ) sur chaque box et couloir commun concerné au projet est à la charge IFCE

6.3.1 PARTIE PLOMBERIE 
REFERENCES ET PRODUITS EMPLOYES pour sanitaire 
 L'ensemble des prestations prévues au présent lot seront suivant les produits :
. PORCHER 
. JACOB DELAFON
. Ou d'un autre produit répondant au CCTP

. Par conséquent , afin de faciliter la description des prestations demandées au CCTP,
   Le présent lot est décrit suivant les produits 
  de chez PORCHER ( totalité appareils)
. Important , l'entrepreneur du présent lot n'est pas tenu de répondre à ceux référencées 
    au CCTP , mais à ceux pris en compte pour son étude 
    ( à condition que ceux - ci soient équivalentes  tant en conception , caractéristiques techniques ,
        réglementations , mise en œuvre et soient utilisables  au type d'établissement du projet )
. Pour cela , l 'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement référencer 
  les produits choisis pour son étude sur le bordereau de prix avec documentation 

IMPORTANT/ RESERVE
Le présent CCTP est décrit sur une base indicative suivant un programme
 C'est pourquoi , l'entrepreneur devra faire une étude en respectant 
 les prestations du CCTP
 Cependant, ce dernier peut suggérer  des ouvrages équivalents 
 Pour cela , il devra joindre avec son offre suivant étude :
- Toutes documentations liées aux prescriptions préconisées
- Un principe ou de détail suivant étude lié au CCTP
Pour avoir des renseignements complémentaires , ce dernier pourra appeler 
L'architecte du bureau de maîtrise d'œuvre du projet (SICA  )
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6.3.1.1 Travaux préparatoires  

6.3.1.1.1 Alimentation provisoire 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge 
L'installation d'une alimentation eau potable provisoire de chantier pour projet  en accord avec IFCE  .
L'installation provisoire comprendra :
. Sécurité protection
. Alimentation sur réseau 
. Eau fournie par l'IFCE
. adaptation branchement avec comptage provisoire pour durée des travaux 
. Démontage et récupération en fin de chantier (travaux ).
. Nettoyage.
. Coordination avec le M.O et le service eau potable  .

A cet effet, l'entrepreneur est tenu de se rendre sur le site et de se mettre en relation avec le Maître d'Ouvrage .

Les raccords et rebouchages de tous les percements et saignées consécutifs 
 à la dépose ne concernent que les structures non démolies et selon le nouvel agencement.

6.3.1.1.1.1 Alimentation provisoire

Localisation : 
Alimentation provisoire liée aux travaux du projet 
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6.3.1.1.2 Dépose installation existante suivant projet 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge 
* Dépose installation partielle en intérieur pour sanitaire dans bâtiment BALLADIN 
 Réception et Localisation des réseaux sur zone concernée    
 La neutralisation des réseaux EF et EC existant avant les travaux de dépose  
   et délivrera une attestation de consignation des réseaux 
 Dépose ensemble installation actuel avec   
  Arrêt EC et EF sanitaire, vidange des réseaux de distribution sanitaire permettant  le remplacement des appareils sanitaires   
  Dépose et évacuation de l’ensemble des appareils sanitaires et équipements existants  
  Dépose et évacuation de l’ensemble des  robinetteries mélangeuses existantes  
 Toute reprise de l 'installation actuelle sur le reste du bâtiment afin d 'assurer un parfait fonctionnement pendant les travaux  
 Chargement et évacuation de l 'ensemble installation déposée à la décharge public ( sous réserve toute récupération par IFCE)
 * Dépose installation partielle en extérieur  
 Réception et Localisation des réseaux sur zones concernées    
 La neutralisation des réseaux EF existant avant les travaux de dépose  
   et délivrera une attestation de consignation des réseaux 
 Dépose ensemble installation actuel avec   
  Arrêt EF des réseaux de distribution sanitaire permettant  l 'installation d 'alimentation des besoins en EF pour abreuvoirs 
 dans les parties concernées
 Toute reprise de l 'installation actuelle sur le reste des parties du site afin d 'assurer un parfait fonctionnement pendant les travaux  
 Chargement et évacuation de l 'ensemble installation déposée à la décharge public ( sous réserve toute récupération par IFCE)
 

6.3.1.1.2.1 Dépose installation partielle en intérieur pour sanitaire du projet 

Localisation : 
Dépose installation sur local sanitaire suivant nouvel agencement du projet 
Base indicative avec 
 Neutralisation réseau
 Dépose installation avec appareils sanitaires + alimentation + évacuation 
 Toute reprise installation actuelle sur reste bâtiment pour fonctionnement pendant les travaux 
 Gravats 
Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet: 

6.3.1.1.2.2 Dépose abreuvoir box 

Localisation : 
Dépose de l'abreuvoir du local 3
Base indicative avec 
 Neutralisation réseau
 Dépose installation abreuvoir (alimentation + évacuation conservées)
 Toute reprise installation actuelle sur reste bâtiment pour fonctionnement pendant les travaux 
 Gravats 
Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet: 

6.3.1.1.2.3 Dépose installation partielle en extérieur pour parties concernées du projet 

Localisation : 
Dépose installation sur extérieur des parties concernées du projet 
Base indicative avec 
 Neutralisation réseau
 Dépose installation avec alimentation   
 Toute reprise installation actuelle sur reste du site pour fonctionnement pendant les travaux 
 Gravats 
Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet: 
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6.3.1.2 Travaux d'installation de plomberie 

6.3.1.2.1 alimentation en eau 

6.3.1.2.1.1 Alimentation sur réseau 

L'entrepreneur aura à sa charge la vérification des alimentations actuelles en eau pour desservir
 le local sanitaire en intérieur suivant nouvel agencement du projet 
 le réseau EF pour abreuvoirs en extérieur des parties concernées du projet  

L'entrepreneur devra prévoir :
 Coordination avec M.0.
  Localisation
. Tous travaux et accessoires  de piquage sur alimentation actuelle suivant localisation envisagée compris neutralisation du réseau 
 . Adaptation canalisation en tube polyéthylène semi-rigide de section suivant débit nécessaire
  au départ comptage envisagée  compris :
 . Traversées maçonnerie (percements, réservations)
 . Arrivée sur réseau intérieur pour desservir local sanitaire
 .  Arrivée sur réseau intérieur pour desservir local laverie
 . Arrivée sur réseau extérieur au droit citerneau concerné pour desservir les abreuvoirs   

Nota : 
Charge du maître d'ouvrage 
La Cie des Eaux à la demande de ce dernier ,aura à sa charge 
Toute modification éventuelle du  branchement général  actuel afin de desservir le projet 

6.3.1.2.1.1.
1 alimentation pour projet   

Localisation : 
Alimentation  pour local sanitaire et laverie en intérieur et pour abreuvoirs en extérieur du projet
( suivant CCTP et à partir branchement général actuel ou équivalent suivant étude et état des lieux ) 
base indicative avec 
Alimentation suivant site et piquage envisagée 
 compris 
 Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour local sanitaire et la laverie (1 
ensemble)
 Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour abreuvoirs ( 1 ensemble ) 
   Tous percement , fourreaux et rebouchage au droit maçonnerie ( 1 ensemble ) 

Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:

6.3.1.2.1.2 Robinet d'arrêt général 

Une vanne d'arrêt sera installée à l'arrivée de l'alimentation générale envisagée avec.
 1 Té
 1 robinet d'arrêt en laiton poli.
 1 réducteur de pression, si nécessaire.

6.3.1.2.1.2.
1 Robinet d 'arrêt général en intérieur pour sanitaire du projet  

Localisation : 
Robinet d'arrêt général installation sur intérieur du local sanitaire du projet 
 Préciser les travaux prévus suivant  état des lieux  et étude:

6.3.1.2.1.2.
2 Robinet d 'arrêt général en extérieur pour parties concernées du projet  

Localisation : 
Robinet d'arrêt général pour installation sur extérieur des parties concernées du projet 
Préciser les travaux prévus suivant  état des lieux  et étude:
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6.3.1.2.2 Installation intérieure pour local sanitaires et box

6.3.1.2.2.1 Appareils sanitaires et branchement MAL 

Généralités :
Tous les appareils sont prévus complètement installés, y compris toutes fournitures, façons et accessoires.
L'alimentation d'eau froide, d'eau chaude et la vidange, sera raccordée 
 aux canalisations correspondantes.
Les installations devront être établies en tous points conformes à la norme relative à la plomberie et aux appareils sanitaires
  NF 18.201 et additif 18.020 et 31.015.
La robinetterie sera en cuivre chromé d'un diamètre correspondant aux orifices de puisage et  possédera un label acoustique.

Tous les appareils décrits ci-dessous comporteront dans leur prix unitaire, la fourniture et pose de : 
 - L'appareil
 - La robinetterie
 - Le vidage
 - Le raccordement.
Une attention toute particulière sera portée à l'étanchéité des appareils, à savoir :
 Dessous de la cuvette de W.C.
 Le pourtour et dosseret du lavabo .
 Des traversées de planchers, murs et cloisons.

Les vis de fixation des W.C. devront rester dans l'épaisseur de la dalle et doivent être en laiton à cache tête chromé.

appareils sanitaires 
* Appareils sanitaires de couleur blanche
* Robinetterie PORCHER et PRESTO 
Ces références et marques d'appareils ne sont données qu'à tître indicatif et comme indice de qualité.
Les marques d'appareils pour l'approvisionnement seront soumises à l'approbation du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre.

6.3.1.2.2.1.
1 Bloc cuvette " ULYSSE "

Fourniture et pose pack bloc cuvette " ULYSSE " réf 940401 Comprenant :
. Cuvette W.C. à sortie verticale 
 Réservoir complet avec mécanisme à bouton poussoir double chasse
  , robinet flotteur silencieux et fixations montées.
. Livré avec alimentation latérale 
. raccordé sur alimentation eau froide 
. Abattant double blanc
. Fixation et scellement.
. Main d'œuvre pour installation et branchement 
Localisation : 
WC dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet 

6.3.1.2.2.1.
2 Lavabo plan 

Fourniture et pose lavabo plan CONNECT FREEDOM Réf. ES48201 ou équivalent comprenant : 
. Lavabo plan PMR autoportant en grès blanc de 0.60 x 0.555 
. Robinet de chasse temporisé PRESTO 12 A., compris accessoires.
. raccordé sur alimentation eau froide 
. Bonde à grille chromée ou équivalent  + accessoires de vidage complémentaires
. Fixation au mur par 2 attaches
. Main d'œuvre pour installation et branchement .
Localisation : 
Accès dans  local sanitaire suivant nouvel agencement du projet   
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6.3.1.2.2.1.
3 Équipements pour machine à laver 

Fourniture et pose équipement comprenant :
 . Siphon de machine à laver de marque NICOLL Ø 40 Réf. Y H 22 C avec bouchon.
 . Robinet de puisage chromé à raccord au nez posé sur patère
 . alimenté sur le réseau eau froide.

Localisation : 
Accès dans local laverie suivant nouvel agencement du projet   

6.3.1.2.2.1.
4 Abreuvoirs d'écurie

Fourniture et mise en œuvre d'abreuvoirs écurie à niveau constant ou équivalent comprenant : 
 * Travaux préparatoires comprenant :  
 . Localisation et traçage implantation 
 . Coordination avec lot plomberie pour alimentation
* Abreuvoir Micro pour chevaux Bleu ou équivalent comprenant :  
 .Micro, abreuvoir à palpeur, 2 L, le meilleur du marché, double paroi, protection de l’arrivée de 
l’eau, raccordement 1/2"
Constitué d’une paroi double unique pour une robustesse et une durabilité accrues.
Le robinet fournit de l’eau à la demande.
Conduite d’alimentation en eau convenant pour la fixation murale.
Fabriqué en fonte.
4 points de montage pour une fixation .
.  Équipement breveté
. Une protection galvanisée pour abreuvoir F60 fixée au-dessus.
   
 . Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires 
nécessaires non décrits  
  

Localisation : 
Ensemble abreuvoirs sur box 9 et 14

 Base indicative  
 Ensemble abreuvoir type Micro pour chevaux Bleu  de chez HORSE STOP  ou équivalent compris   
  Travaux préparatoires 
 Abreuvoir
 Raccordement sur attente EF 
  Tous équipements complémentaires non décrits   

Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :

6.3.1.2.2.2 Distribution intérieur   

6.3.1.2.2.2.
1 Distribution alimentation EF uniquement    

L'entrepreneur devra tenir compte et prévoir des prestations suivantes à savoir 
Les canalisations devront être conformes aux normes :
NFA 68 201 pour tube cuivre et NFA 51 120 pour cuivre écroui.
Canalisations pour réseaux EF  :
 en tube polyéthylène semi-rigide pour partie cachée (cloisons sèches)
 en cuivre rouge sous fourreau pour partie apparente si nécessaire  
  assemblage par raccords à joint ou à souder par capillarité.
Elles seront posées en rampes basses ou hautes, sur colliers en laiton et bague protectrice,avec pente vers 
 les orifices de puisage ou purgeurs.
Les diamètres des orifices de puisage seront en conformité avec la normalisation AFNOR.
Ces canalisations seront démontables sur tout leur parcours au moyen de raccord union.
Aucune attache ne sera spitée dans tous les éléments en béton précontraint.
Les tuyauteries non encastrées seront maintenues aux murs au moyen de colliers 
 avec une garniture insonorisante assurant une isolation acoustique efficace.
Le passage des canalisations à travers toutes parois se fera par fourreaux en acier scellé 
 au ciment d'un diamètre tel qu'ils permettent la libre dilatation des tuyauteries qu'ils protègent.
Raccordement avec robinetterie et appareils par raccords démontables.
Un dispositif anti bélier d'un modèle agréé de même diamètre que celui de la canalisation 
 sera installé afin d'atténuer les chocs produits par les brusques variations de pression de l'eau.
Tous raccordement et remaniage éventuelle avec partie installation non modifiée  suivant état des lieux et étude compris 
  exécution et passage dans structure et piquage sur alimentation générale  ( bâtiment existant )

SICA NORMANDIE Edition du 22/12/2025 Page 10/15



1595.2025 - Création d'un hébergement collectif innovant  CCTP - Lot n°6 PLOMBERIE   
"Les Ecuries du Bois" - 61310 GOUFFERN EN AUGE DCE - Edition du 22/12/2025

Code Désignation

Appareils sanitaires alimentés  suivant projet  :
 Distribution d'eau froide:
 WC 
 lavabo plan 
 équipement MAL
 Abreuvoirs box 9 alimentation à adapter si besoin (à coordonner avec le lot équipements équins)
 Abreuvoirs box 9 et 14 uniquement alimentations (à coordonner avec le lot équipements équins)
 
 NOTA : Aucune canalisation encastrée dans les sols ne devra se situer dans le passage des portes. 

Localisation : 
 Réseau alimentation  intérieur  dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet   
Base indicative avec 
 Réseau alimentation canalisation alimentant en intérieur avec : 
 . Raccordement et alimentation réseau EF 
 . Réseau EF des appareils sanitaires (2 unités ) , MAL (1 unité)  et abreuvoirs box 9 et 14 (2 unités)
 . Bouclage de la distribution suivant étude  
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6.3.1.2.2.3 Accessoires 

Le présent article concerne tous les accessoires liées avec appareils sanitaires 
Ne connaissant pas  le fonctionnement et 'entretien du site  ( fournisseur ,  accessoires réutilisables ou fourni par IFCE )

C'est pourquoi l 'ensemble des accessoires prévus au CCTP  seront neufs et références
  de la gamme  SOGEPROVE de chez DELABIE  
L'entrepreneur devra préciser le type de référence prévu
suivant son étude sur le bordereau de prix
I

6.3.1.2.2.3.
1 Porte papier 

lFourniture et pose porte papier WC mixte tout inox poli brillant réf. 1660 compris
. Modèle fort anti - vandalisme, articulé avec serrure, clés 
. Fixation par vis

Localisation : 
WC dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet 

6.3.1.2.2.3.
2 Distributeur de savon 

Fourniture et pose distributeur de savon liquide tout inox poli brillant réf. 6583 compris
. Modèle anti - vandalisme, pompe doseuse anti - gaspillage, anti - goutte
. Contenance ½ litre
. Mécanisme garantie 3 ans avec serrure et clés

Localisation : 
au droit lavabo vasque  sur accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet 

6.3.1.2.2.3.
3 Essuie mains 

Fourniture et pose distributeur d'essuie main  tout inox poli brillant réf. 6601 compris
. Modèle articulé avec serrure et contrôle de niveau
. Fixation par vis

Localisation : 
au droit lavabo vasque  sur accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet 

6.3.1.2.2.3.
4 Miroir avec glace de 80 cm x 60 cm 

Fourniture et pose de miroir à bords biseautés de dimensions suivant localisation avec 
. Fixation par 4 vis et habillage chromé
Localisation : 
au droit lavabo vasque  sur accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet 
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6.3.1.2.2.4 Évacuation et ventilation 

*  Évacuation des appareils sanitaires  
Ce chapitre prend en compte l'évacuation des appareils sanitaires et des chutes verticales ou horizontales.
 Le diamètre de ces canalisations est à calculer par le présent lot.
 L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge 
 Tous les accessoires (coude, té, culottes, etc...)
  Le raccordement et le branchement sur les attentes du maçon en lot 3  
 Mise en œuvre suivant conformité, normes, règles, sécurité en vigueur.
* Ventilation primaire des chutes EV  
Les chutes EU et EV devront être obligatoirement prolongées en ventilation primaire 
par un tuyau d'un diamètre correspondant à celui de la chute.
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge 
 Remaniage ou raccordement en PVC sur existant intérieur compris sortie toiture de diamètre dito existant 
 Tous les accessoires (coude, té, culottes, etc...)
  Toute traversée suivant besoin au plancher béton haut RDC
 Mise en œuvre suivant conformité, normes, règles, sécurité en vigueur.

6.3.1.2.2.4.
1 Évacuation et ventilation de chutes du projet 

Localisation : 
Réseau évacuation et ventilation de chutes EU/EV pour installation sur intérieur du local sanitaire du projet 
( suivant CCTP en tenant compte installation suivant étude ) avec   
 Partie évacuation  
 Base indicative 
 Réseau évacuation desservant suivant projet 
  Diamètre 42/45 + Diamètre 100 vertical et horizontal
  Réseau pour 2 appareils sanitaires + 1 équipement MAL 
  Raccordement sur attente intérieure  prévu par le lot 3 
 Partie ventilation de chutes
 Base indicative 
 Réseau ventilation de chutes desservant suivant projet 
  Diamètre Ventilation primaire des chutes EV Ø 100 
  Réseau pour 2 appareils sanitaires + 1 équipement MAL 
  Raccordement sur réseau existant compris sortie toiture  

Préciser les travaux prévus suivant étude et état des lieux : 
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6.3.1.2.3 Installation extérieure pour abreuvoirs 

6.3.1.2.3.1 Distribution extérieure 

Sous réserve choix définitif IFCE
Distribution  suivant les recommandations agencement et positionnement envisagées des abreuvoirs des parties concernées pour projet 

Limites de prestations du présent lot 
La création des tranchées compris regards techniques suivant cheminement envisagée 
  est à la charge du lot 1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS 
L'installation des abreuvoirs suivant emplacement envisagée est à la charge du lot 11 EQUIPEMENTS EQUINS
 pour information préconisation abreuvoir antigel type COLORMAX de chez HORSE STOP ou équivalent 

'entrepreneur devra tenir compte et prévoir des prestations suivantes à savoir 
Réception tranchée prévu par lot 1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS  
Fourniture et pose dans tranchée de tuyaux polyéthylène semi-rigide pour alimentation en eau sous pression PN 1 compris 
 toute prestation isolation pour avoir une protection antigel ou équivalent  
 tout autre accessoire et suggestion de mise en œuvre nécessaire pour la réalisation des travaux.
 Toute attente avec robinet d’arrêt à purge  pour raccordement abreuvoirs prévu par lot 11 EQUIPEMENTS EQUINS 
  Équipement breveté   
 Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et normes en vigueur  compris tous accessoires nécessaires non décrit

Localisation : 
 Réseau alimentation  extérieur  pour desservir les abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir 
 écurie active
 Prairies
 Paddocks sur herbe et sur sable 
 Carrière    
Base indicative avec 
 Réseau alimentation canalisation alimentant chaque abreuvoir suivant cheminement avec : 
  Réseau EF avec prestation protection pour abreuvoir antigel
  Vanne de coupure d'eau pour chaque abreuvoir 
  Départ suivant robinet général envisagée 
  Adaptation dans tranchée prévue par lot 1
  tous accessoires attente pour raccordement de chaque abreuvoir prévue par lot 11 ( 13 unités) 
  Bouclage de la distribution suivant étude 
  Tous équipements complémentaires non décrits

Préciser les travaux prévus suivant étude : 

6.3.2 PARTIE ETUDE 

6.3.2.1 Frais divers 

L'entrepreneur devra prévoir 
*Tracès et plans  
Les tracés définitifs d'installation d'eau froide et d'évacuation sanitaire seront déterminés en accord avec le Maître d'Oeuvre. 
L'entrepreneur proposera ses plans d'installation à l'agrément du Maître d'oeuvre, compte tenu  
 des passages à proximité des canalisations des fluides différents. 
*Essais   
*Calorifugeage suivant nécessité  : 
*Coordination  
L’entreprise devra se mettre en relation avec les différents lots et notamment  lots 1 + 3 + 11 et le Maître d’Ouvrage  
*DOE  
Jeu de plans et schémas conforme à l'exécution 
. Les certificats de conformité
. Les notices techniques détaillées des matériels 
. Les notices de fonctionnement et d'entretien des matériels
. contre-calque ou disquette des plans d'exécution  
*travaux complémentaires  
Tous ouvrages complémentaires non décrits au CCTP mais indispensable à l'installation Du projet 
suivant état actuel et nouvel agencement 
.

6.3.2.1.1 Divers et étude suivant travaux 

Localisation : 
Uniquement  prestations liées aux parties concernées suivant localisation  au projet 
Préciser prestations suivant étude  
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Fait à  _________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage Signature et cachet de l'Entrepreneur


