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FICHE SYNTHESE
Stade d'avancement du Projet : PROGRAMME

Description de l'opeéeration

TYPOLOGIE DE PROJET TYPOLOGIE DE MONTAGE
Neuf L] Réhabilitation [ Extension A DEFINIR

. . s Si autres, Préciser :
Le projet comporte-t-il des démolitions ?

O] oui Non [ A préciser

Nature de l'operation

TYPOLOGIE DE PROJET ADRESSE DU PROJET
Industrie_Activités La Sapiniere, Osmoy 18390

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET

L'unité expérimentale INRAE de Bourges (P3R) lance un projet de sécurisation et de développement de son site, situé dans le périmétre du polygone

de tir de la DGATT.

L'objectif est de cloturer le site et de reconfigurer les flux internes en conformité avec les exigences du PPRT. En complément,

le projet prévoit la construction d'un hangar a fourrage, d'une nurserie pour ovins et d'une aire de chargement - déchargement, le tout dans une

logique fonctionnelle, sécurisée et respectueuse du bien-étre animal et des usagers du site.

DESCRIPTIF CALENDAIRE DU PROJET

Le projet est-il réalisé en plusieurs phases ou tranches ? L] oui ] Non

Durée des travaux : La durée des travaux est de 8 mois

Description surfacique

SURFACES PROGRAMMEES | SU (m?) SDO (m?) Ratio SDO/SDU

Surface du projet en base 1643 1719

ESTIMATION COUTS TRAVAUX ‘ MO Montant en € HT = Ratio €/m?2 SDO traitée
Co0t mise en ceuvre Septembre 2025 800 000 € HT 465,3 €/m?

Synthese de l'analyse des risques/contraintes

Existe-t-il des facteurs de risques/contraintes identifiés pour la réalisation du projet ?

Oui

D Non

Si oui, indiquer le niveau estimé de risques/contraintes : L Fort Modéré L] Faible

Cf. Volet Analyse des risques et contrainte

Preambule
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Le contenu de ce programme technique
detaille..

Ecrire un programme, c'est traduire I'aspiration, la logique, I'ambition, I'ensemble des éléments
qui initient le projet et qui doivent permettre au concepteur de cerner les enjeux afin de le
matérialiser en un résultat spécifique, adapté et contextualisé pour cette opération de
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sécurisation du site de I'lNRAE de Bourges et de la construction d’'un hangar a fourrage et d'une
nurserie ovine.

Le contexte territorial dans lequel est engagé I'opération, au travers de la présentation du
territoire, du site et du terrain d'implantation aboutiront a la mise en lumiere des enjeux
urbanistiques et architecturaux qui seront développés dans ce PTD. Ainsi les grandes
ambitions du projet permettront d'aborder certains aspects essentiels.

Nous entrerons ensuite dans la présentation du volet fonctionnel détaillé, I'objet méme de la
construction, correspondant a la question du « Que construire ? ». Pour ce faire nous partirons
de la composition d'ensemble du site jusqu'au volume bati.

Une troisieme partie viendra définir le cadre de la réalisation du projet permettant de répondre
a la question « Dans quel cadre construire ? » qui traduira les facteurs de risques et contraintes
ainsi que la fixation des limites du projet : limites calendaires et financieres...

Enfin, une derniere partie sera consacrée au « Comment construire ? », c'est-a-dire détailler les
attentes en termes de techniques constructives, de démarche environnementale et de fixation
du niveau de performance attendu.

PARTIE 1 De la genese
aux enjeux de projet
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La définition des lignes directrices du projet

La genese du projet

Un site a securiser et a structurer

L'INRAE (Institut National de Recherche pour I'Agriculture, I'Alimentation et 'Environnement)
est un organisme public frangais dédié a la recherche sur I'agriculture durable, I'alimentation
et I'environnement. Né en 2020 de la fusion de I'INRA et de I'IRSTEA, il compte 18 centres
régionaux, 12 000 chercheurs et plusieurs unités expérimentales, dont le Domaine de la
Sapiniére a Osmoy, spécialisé dans les petits ruminants.

En 2022, le site a inauguré deux halles de phénotypage pour étudier I'alimentation, la santé et
les émissions de méthane des animaux, avec une halle de T 800 m? et une serre de 2 800 m?
comprenant laboratoire, nurserie et salle de transformation fromagere. Ces infrastructures
renforcent la recherche de I'INRAE en génétique animale, favorisant des systemes d'élevage
durables et la transition agroécologique.

Dans la continuité de cette dynamique de développement, I'INRAE engage un projet visant a
sécuriser et a développer son unité expérimentale P3R (Physiologie et Pathologie de la
Reproduction des Ruminants), implantée sur le site de La Sapiniére a Osmoy, a I'est de Bourges
(18).

Ce site constitue un péle de recherche de référence dans les domaines de la reproduction
animale, de la physiologie des ruminants et de la transition agroécologique. Situé dans le
périmetre réglementé du polygone de tir de la DGATT, le site présente aujourd’hui certaines
zones non cloturées et non sécurisées, nécessitant une reconfiguration globale. Le projet vise
ainsi a renforcer la sécurité du domaine par la mise en place d’une cldture périphérique et de
portails d'acces controlés, permettant une gestion fluide et sécurisée des déplacements

Cette sécurisation devra répondre aux prescriptions spécifiques liées a I'environnement
militaire et prescriptions spécifiques du PPRT auquel le site est soumis.

En paralléle, le projet prévoit la construction de :
+  Un hangar a fourrage
*  Une nurserie pour ovins
+  Une aire de chargement-déchargement des matériaux

Ces constructions et aménagements feront également objet d'une réflexion globale sur leur
implantation au sein du site, en tenant compte de :

«  Lacohérence fonctionnelle du site (liens entre zones d'élevage, stockage et
recherche)

«  Lacirculation des animaux, des agents et des véhicules,
«  Latopographie et l'orientation des batiments,

« Ainsi que les interactions avec les batiments existants

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurs
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LA GENESE DU PROJET

L'objectif est de sécuriser le fonctionnement du site, tout en optimisant 'organisation spatiale
et en proposant des batiments fonctionnels, évolutifs et adaptés aux besoins opérationnels de

I'unité. Le projet s'i

nscrit ainsi dans la continuité du développement scientifique du centre, déja

doté d'équipements récents (halle de phénotypage, serres de recherche, laboratoires) et vise a

pérenniser la positi
expérimental.

on du site de Bourges comme plateforme nationale de référence en élevage

L e site et son contexte

| e contexte territorial

Un territoire en transition entre espace urbain et zone rurale

agricole

Le domaine de La

Sapiniére se situe a environ 3 km a l'est de Bourges, sur la commune

d'Osmoy, dans un environnement rural a dominante agricole. Ce secteur se trouve dans la zone

d'influence directe

transition agroécol

de I'agglomération berruyere, marquée par la présence d'activités agricoles,

industrielles et de recherche.

Le territoire s'inscrit dans une ceinture périurbaine agricole qui joue un réle majeur dans la

ogique du bassin de Bourges. Il bénéficie de la proximité :

+  Des axes routiers structurants (D976 et RN151) ;

Du péle scie
Plusieurs do

Ce positionnement
d’innovation agrico

Maillage territorial
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LE SITE ET SON CONTEXTE

Contexte spécifique : zone militaire, site soumis au PPRT

Le site de La Sapiniére est implanté a I'intérieur du polygone de tir de la DGATT, situé a I'est de

Bourges et s'étendant jusqu'a la commune de Flavigny. Ce secteur, constitue une zone

réglementée et sécurisée, dédiée a des activités techniques et d'essais relevant de la Défense

nationale.

Cette situation impose au projet de respecter un cadre réglementaire spécifique, notamment

en matiere d'acces, de circulation et de sécurité des personnes et des biens. Toute intervention
Distances sur le site doit ainsi étrevalidée par tesiauternités militaires compétentes.

En complément, plusieurs points de vigilance sont a prendre en compte :

«  Le site est soumis au Plan de Prévention de Risque Technologiques, ce qui implique
que « tout nouveau projet soumis a permis de construire est subordonné a la
réalisation d’'une étude préalable de conformité au PPRT. Une attestation établie par
I'architecte du projet ou par un expert agréé certifie la réalisation de cette étude et
constate que le projet prend en compte les prescriptions du PPRT au niveau de sa
conception, en application de I'article R 431-16f du code de I'Urbanisme. » (Titre | -
Article V - 2éme du réglement du PPRT)

+  Le service de déminage devra intervenir avant toute opération de terrassement dans
le site

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hang:
> site de 'INRAE de Bourges (P3R




DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LE SITE ET SON CONTEXTE

«  Certification environnementale ISO 14001 : Le site de la Sapiniére est intégré au
systéme de management environnemental de I'INRAE, certifié ISO 14001.
A ce titre, les aménagements projetés devront s'inscrire dans une démarche de
maitrise des impacts environnementaux (gestion des déchets, réduction des
nuisances, entretien raisonné des espaces).

Source : Avensia
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LE SITE ET SON CONTEXTE

L organisation actuelle du site

Environnement immédiat

Vers laDg76
L/es buissons
de soye

En direction de ~~~
la DGAT

7’

‘ [ “ . .»'» A 4 ¥/
S 4 /2 f /
~
~
~ s Il

SN OR
Vers soye-en-"~~/
Septaine ™

jm———— Source : Avensia

L____) Périmétre du site actuel M) Entrée principale

i~~~ "1 Zone a rajouter au périmétre dans le cadre du projet

+  Lesite est relativement isolé, enclavé dans un environnement agricole, ponctués
d'éléments paysagers (les buissons de soye), des haies, une habitation a proximité
directe du périmetre du site et une fumiere.

. Desserte :

o Lesite est desservi depuis la D976, par une route secondaire conduisant a
I'entrée principale du site.

o Il est également desservi par une route militaire a I'arriére.

Contraintes spécifiques :

«  Présence de barriéres militaires limitant les entrées et sorties du site

+  Site partiellement ouvert sur les espaces autours (cloture dégradée ou inexistants a
certains endroits)

+  Proximité immédiate des espaces de chargement /déchargement de différents
batiments avec la route militaire a I'arriere du site

+  Présence d'un fossé longeant I'ensemble de la limite sud du site

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
le site de 'INRAE de Bourges (P3R) - Osmoy (18) - Janvier 2026 - pg



DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LE SITE ET SON CONTEXTE

Le perimetre d'intervention retenu

Le site de I'INRAE est situé sur 3 parcelles cadastrales :

+ (€43, d'une surface de 67 600 m?
+ (57, d’une surface fonciére de 129 378 m?

« D53, d'une surface fonciere de 47 814 m?

Surface du périmetre du projet = 120 000 m?

Parcelles
cadastrales
Sources : cadastre

direction
dela
DGAT

Source : Avensia
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LE SITE ET SON CONTEXTE

| 'etat de l'existant
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(Bourges)
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) ) ) Source : Avensia
Silo P> Acces secondaires

(non sécurises)

Composantes du site :

Le site est composé d'une multitude d'équipements :

«  Des batiments de regroupement et d'expérimentation : bergeries, chévrerie, hall
phénotypage, nurserie, etc.

«  Des équipements de logistique : silos, hangars, ateliers, magasin, infirmerie
+  Administration, vestiaires et salles de pause

«  Logements de fonctions

«  Terrain de tennis

Le site comprend également :

«  Des aires de stationnements
+  Des espaces verts

+  Points d'eau

«  Aires de manceuvre

+  Equipements techniques (local TGBT, bache a eau, etc.).

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LE SITE ET SON CONTEXTE

Entree du site - batiment
administratif et parking

A [RGuRuTE

Wi

DNl INBEEEET

Exemple cloture

Desserte a l'intérieur du le site

 Al'intérieur, le site est desservi par une allée principale, qui traverse le site ainsi que
de routes de circulations secondaires permettant de desservir les différents
équipements

+  L'acces principal ainsi que les accés a I'arriere du site ne sont pas sécurisés et

s'ouvrent directement sur les routes, permettant aux véhicules d'accéder a différents
endroits
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Vers DG

Cette mise en slreté doit s'accompagner d’une réflexion d'ensemble sur 'organisation spatiale

‘logalisggion des pales drartivite, lisibilite des cheminements, visibilité des entrées, gestion des

zones tampops et maitrise des interfaces entre espaces ouverts et espaces techniques.
"""" Ircutation secondaire

L'enjeu est donedouble : assurer la conformité réglementaire et la sécurité du périmétre, tout

en plofitan Accés  étape pour redéfinir le fonctionnement global du site de maniere
cohérente, evolutive et durable.
Schema explicatif des circulations dans le site

Source : Avensia

Enjeu 2 construire de nouveaux equipements
en coherence avec lensemble des usages du

Il est prévu la construction d'un hangar a fourrage et d’'une nurserie pour ovins. L'enjeu est donc
double : assurer la conformité réglementaire et la sécurité du périmétre, tout en profitant de

cette étape pour redéfinir le fonctionnement global du site de maniére cohérente, évolutive et
durable.

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LES ENJEUX DU PROJET

Il s'agit également d'assurer la compatibilité entre les activités agricoles et scientifiques, en
préservant les conditions de sécurité, d’hygiene et de bien-étre animal.

Chaque batiment devra étre congu comme un maillon d'un dispositif global, au service de la
performance opérationnelle du site et de la qualité du travail des agents.

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage
> site de 'INRAE de Bourges (P3R) - O

et d'une nurserie ovine sur
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DE LA GENESE AUX ENJEUX DE PROJET - LES ENJEUX DU PROJET

Enjeu 3. Concevoir des batiments perennes,
durables et adaptes

Le projet devra étre congu dans un souci de simplicité et de durabilité, avec des batiments
robustes, faciles a entretenir et adaptés aux usages agricoles. Les choix constructifs viseront
avant tout la fiabilité, la facilité d'entretien et le bon usage au quotidien plut6t que la recherche
de performance technique complexe.

Les surfaces seront dimensionnées au juste besoin pour garantir un cot d'investissement
maftrisé et un fonctionnement économique durable. L'objectif est de livrer un projet équilibré,
a la fois fonctionnel, cohérent avec les moyens disponibles et évolutif dans le temps.

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
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PARTIE 2 0 Le projet

onnel

La déclinaison des enjeux de projet

L e fonctionnement
general
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LE PROJET FONCTIONNEL - LES SURFACES ATTENDUES

Le site
" Espace extérieur

A8

(O Batiment extstant (hors opésation)

[[] Nurserte owins
[ Hangar a fourrage
— Locaux techniques

..."" Uaison fonctionnelle exterieure
——» Flux PL (poids lourds)
——— Accés piétons

( Visibilite

QO contiguite
(3 Communication directe
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LE PROJET FONCTIONNEL - LES SURFACES ATTENDUES

Gestion des acces et des flux

Schéma explicatif de la gestion des flux - Source : Avensia

3 portails d’'acces et barrieres de sécurité
_L Portail d'accés p

— — — > Vole principale Il est prévu dans le projet :

s ) Cléture basique (poteaux
acacia + grillage Ursus)

+  Portail de 5 ml, a deux ouvrants, a I'entrée du site. Il sera positionné au bout du
batiment administratif et du le parking et sera précédé de barriéres de sécurité

—— — > Cléture solide dissuasive

Ei— ) Cléture en chaine

+  Portail de 8 ml, au sud-est du site, a proximité de I'intersection entre la route d'Osmoy
et la route militaire (route des 700)

+  Portail de 2 ml, desservant les logements de fonction

+  Pour la nurserie ovine : installer une porte sectionnelle a enroulement de 3 ml
Matérialisation de I'enceinte du site par une cloture
continue

Il est prévu I'aménagement d'une cléture continue mais de différentes typologies, selon les
besoins et la sensibilité de la zone (Cf. Schéma ci-dessus) :

«  Cloture basique (ex. poteaux acacia et grillage Ursus, etc.), coté champs et
logements de fonction

«  Cloture solide dissuasive, coté de la route passante d'OSMQY et une partie de la route
militaire

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
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LEPROJET FONCTIONNEL - LES SURFACES ATTENDUES
«  Cloture en chaine, a I'arriere du site, coté route militaire.
+  Sécurisation de la barge d’eau existante avec grillage

Ces mesures devront intégrer les prescriptions liées au statut ICPE (rubrique 1530 -
papier/carton).

Renforcement de la sécurité

En complément de |a clbture, et dans le but de renforcer la sécurisation du site, il est prévu :

«  Lamise en place de 20 unités digicodes mécaniques (bouton poussoir) afin de
sécuriser les batiments (compris la halle, I'infirmerie et chévrerie)

+ Installation de 2 caméras de surveillance installées sur la halle phénotypage
permettant d’avoir une vue globale sur les accés principaux

Fonctionnement par poles

La conception générale du site sarticulera autour de 4 grandes entités :

«  Sécurisation du site : clotures, barriére de sécurités, portails, caméras de
surveillance, digicodes

+  Pole hangar a fourrage et son magasin
+  Pole Nurserie

+  Espaces extérieurs : aire de chargement - déchargement du site, éclairage,
végétalisation

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage e
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7

L a fonctionnalite
detaillee
Hangar a fourrage et son magasin

Le projet prévoit la réalisation d’'un hangar a fourrage destiné au stockage et a la manutention
des bottes d'enrubannage. Le batiment sera dimensionné a environ 15 m x 6 m, avec une
hauteur libre sous charpente de 6,00 m, afin de permettre le chargement, le déchargement et
I'empilement mécanisé des bottes dans des conditions de sécurité et de confort optimales.

Le hangar sera fermé sur trois cdtés et ouvert sur la fagade de manceuvre. Il comprendra 11
travées dont :

+ 10 travées entierement décloisonnées, dédiées au stockage courant

« 1 travée séparée par un mur et aménagée avec une dalle béton pour entreposer le
stockage.

Le hangar devra intégrer une structure robuste, congue pour supporter les charges verticales
liées au stockage du fourrage. Les sols des travées décloisonnées seront réalisés en grave
ciment ou en calcaire concasseé sur 50 cm d'épaisseur, adapté a la charge lourde.

Le bardage du hangar sera renforcé par un systeme de lisses horizontales positionnées selon
les hauteurs suivantes (mesurées depuis le sol fini) :

. Lisse 1:60 cm

+ Lisse2:180cm
+  Lisse3:300cm
*  Lisse4:420cm
+  Lisse 5:540 cm

Les lisses seront implantées coté intérieur du hangar, fixées contre les poteaux. Le bardage
sera posé cOté extérieur, en applique des poteaux. Ces lisses assureront la résistance
mécanique du bardage face aux impacts, aux frottements et aux mouvements des bottes lors
des opérations de manutention.

Pour I'évacuation des eaux de pluie, le hangar sera équipé d'un systeme d'évacuation des eaux
vers la bache a eau existante sur site (Cf. scénario d'aménagement).

Le hangar disposera d'un point d'eau a proximité avec débit type PE63 raccordé sur la
canalisation de la nurserie.
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Magasin actuel

Hangar existant

Un auvent de protection (de 3m) sera ajouté en fagade principale pour abriter les bottes
d'enrubannage. La toiture sera dimensionnée pour permettre, a terme, linstallation de
panneaux photovoltaiques. A ce titre, la structure intégrera les réserves de charges
nécessaires, les dispositions de fixation adéquates et un passage technique permettant
I'intégration ultérieure des réseaux électriques.

L'implantation du hangar sera proposée a proximité du hangar existant, en lien direct avec I'aire
de chargement et de déchargement a créer, afin d'optimiser les flux logistiques et d'en faciliter
I'usage quotidien.

En complément, un magasin de préparation de I'enrubannage sera aménagé a proximité
immédiate. Il sera positionné a proximité du hangar a fourrage et des silos existants. (Cf.
scénario d'aménagement).

Le magasin sera configuré en forme de “U”, sur une emprise de 15 m x 10 m, sur un sol avec
revétement type ciment ou calcaire concassé avec épaisseur conforme a la réglementation, et
adaptée a la charge lourde. Les parois seront réalisées en blocs béton modulaires de type
“LEGO » offrant une forte résistance mécanique aux chocs et aux poussées liées a la
manipulation du fourrage. Leur hauteur sera d'environ 2,00 m afin de garantir une bonne
contenance et une protection efficace des matériaux.

Le magasin sera couvert avec une toiture avec auvent assurant une hauteur libre d’environ 5,00
m sous faitage et 4,00 m en rive, permettant I'acces et la circulation aisée des engins de
manutention. Au méme titra que le hangar a fourrage, le revétement sol du magasin sera de
type ciment ou calcaire concassé d'épaisseur de 50cm, adapté a la charge lourde.
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Nurserie

La nurserie ovine constitue un espace essentiel au sein du poéle élevage. Elle est destinée a
I'accueil, I'élevage et aux soins des jeunes ovins dans les premieres semaines suivant la mise
en bas.

Le batiment doit garantir un environnement sanitaire maitrisé, un confort thermique adapté, et
une organisation de travail fluide pour les agents.

Le batiment sera implanté a proximité des bergeries semi-plein-air existantes, et du hangar a
fourrage a construire. Elle devra bénéficier :

Wustrations «  D'un acces direct aux voies logistiques pour le curage et la distribution d'aliments,

«  D'un acces piéton,
+  D’une bonne ventilation naturelle, tout en restant protégée des vents dominants,
«  D’une connexion aux points d'eau, d'électricité et aux réseaux d'évacuation.

L'accés véhicules se fera par une porte sectionnelle & enroulement (3 m de largeur), desservant
un couloir central de 3 m de largeur, permettant le passage des tracteurs et équipements de
curage.

La structure du batiment devra étre dure et pérenne, réalisée en panneaux sandwich ou
systéme équivalent résistant. Les structures légéres ou de type serre tunnel sont exclues,
conformément aux attentes du maitre d’'ouvrage.

Les réseaux techniques intégreront :

«  Uncircuit de collecte et traitement des eaux brunes, raccordé a la lagune existante
idéalement, dans le respect des normes environnementales.

+  Unréseau d'eau potable agricole desservant chaque enclos, notamment pour les
abreuvoirs et les machines a lait, ainsi que le lavabo.

«  Alimentation électrique : devra couvrir les besoins essentiels liés au fonctionnement
du batiment : éclairage général, alimentation des équipements de nourrissage
(louves), du bureau de travail et des petits appareils nécessaires aux opérations
courantes. L'installation devra étre robuste, sécurisée et adaptée a un environnement
agricole humide et sensible.

A

Le batiment sera congu avec une structure simple mais robuste, adaptée et bien ventilée, permettant
une exploitation souple et un entretien régulier. Un silo sera aménagé a proximité immédiate de la
nurserie pour I'alimentation.

[llustrations

Details des locaux de la nurserie .

Aire de vie (enclos)

Les enclos accueilleront jusqu’a 400 jeunes ovins, répartis en 2 a 4 lots de 25 individus par aire
de vie. Chaque aire de vie sera équipée :

- D’un abreuvoir raccordé au circuit d'eau

- D'un point d'eau dédié aux louves (machine a lait) raccordé également au circuit d'eau
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- Caniveaux de collecte

- De cloisons modulables (barriéres tubulaires) permettant des ajustements rapides en
fonction des lots.

Les aires de vie intégreront des attentes techniques permettant I'alimentation des dispositifs
de nourrissage et d'abreuvement. Chaque parc sera ainsi équipé d'une arrivée d'eau pour les
abreuvoirs, d'un point d'eau dédié aux louves (machines a lait), ainsi que des réservations
permettant le passage ultérieur de céables ou de flexibles depuis la zone technique. Ces
prédispositions permettront I'ajout futur d’équipements automatisés.

Les sols seront en béton, permettant un nettoyage facile. Les aménagements viseront a limiter
les courants d'air, favoriser une lumiére naturelle suffisante et garantir un niveau de confort
adapté aux jeunes animaux.

Une attention particuliere sera portée a la collecte et & I'évacuation des eaux brunes dans le
batiment.

Louves

Comme évoqué précédemment, Les louves accueilleront les équipements de distribution du
lait maternisé (Cf. image ci-dessous). L'espace devra permettre

+  Unedistribution réguliere et homogene,
+  Unnettoyage simple des circuits,
+  Une maintenance et un rechargement faciles,

«  Uneimplantation sans géner les circulations internes (Cf. scénario d’'aménagement)

Local stockage lait

Le local sera dédié au stockage du lait destiné aux louves.

Les revétements seront faciles d'entretien et résistants aux chocs. Il reviendra aux concepteurs
d'apporter une réponse a la bonne conservation du lait stocké et notamment au regard des
problématiques d’humidité résiduelle.

Au regard du contenu stocké dans le local, cet espace devra étre sécurisé afin de ne permettre
I'acces qu'aux personnes autorisées. L'agencement permettra un acces rapide depuis la zone
des louves afin de limiter les déplacements des agents.

Zone technique/ cablage

Cette zone regroupera les équipements techniques de la nurserie (machines etc.). Elle sera
dimensionnée pour accueillir des équipements de distribution automatisée. A ce titre, 2
attentes électriques a minima et des cheminements dédiés seront prévus pour permettre
I'acheminement des fluides et cables vers les aires de vie. Ces dispositions permettront
I'intégration de machines complémentaires.
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Louve dans la nurserie actuelle

Exemple de machine utilisee

La zone devra étre bien dégagée, ventilée et facilement accessible la manipulation et la
maintenance. Un lavabo sera aménagé a proximité de la zone.

Une attention particuliére sera portée a la flexibilité des installations, afin de permettre de
futures évolutions sans interruption de service.

Bureau individuel

Un bureau individuel est prévu dans la nurserie. Il comprendra 1 poste de travail informatique,
chaise et armoire de rangement (Cf. fiche espace).

Le bureau devra maintenir un lien visuel avec la nurserie, notamment les aires de vie afin de
surveiller les animaux.

La définition de ces typologies de bureaux a été arrétée sur la base de deux normes-cadres.
Les deux premieres découlent de la norme NF EN 16798-1 relative aux <« Critéres d'ambiance
intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des batiments
couvrant la qualité de 'air intérieur, la thermique, I'éclairage et I'acoustique > ainsi que la
norme NF X 35-102 relative ala <« Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux.
>. Ces normes devront étre respectées par le concepteur.

Au sens de ces normes en vigueur : L'espace de débattement du poste est celui ou s'inscrivent
les mouvements de 'opérateur inhérents a I'exécution des taches. Selon que leur utilisation est
permanente ou occasionnelle, les meubles et autres équipements peuvent étre plus ou moins
proches de l'opérateur. L'espace de circulation doit permettre le passage d'au moins une
personne ou, s'il y a lieu, de deux personnes se croisant sans encombre. L'espace de
communication permet des échanges verbaux, visuels, gestuels et autres entre opérateurs.

Un éclairage naturel interne répondant aux préconisations sera mis en ceuvre, avec notamment
comme obligation, la mise en place d'un éclairage naturel vertical sur fagade.

En tout état de cause, le poste de travail offrira une vision directe sur I'entrée du bureau. La
configuration du bureau doit favoriser I'éclairage naturel, tout en intégrant une réponse
architecturale aux problemes d'ensoleillement et de I'éblouissement. Les réseaux €lectriques
(courants forts et faibles) seront de préférence encastrés dans des goulottes intégrées.

Il est précisé au concepteur que les mobiliers dissociables au sens du bureau, des chaises,
armoires amovibles, ne sont pas a prévoir, mais doivent cependant étre représentés sur les
plans afin de vérifier I'ergonomie des postes de travail.

Le Code du travail (article R.4214-22) n'impose aucune obligation en matiére de surface
minimale, méme s'il fixe des exigences de sécurité et d’hygiene, qui reviennent a réserver un
espace minimum (en hauteur et en surface) permettant a I'usager de disposer d’une liberté de
mouvement suffisante : « Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur
surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d’exécuter leur tache sans risque pour
leur santé, leur sécurité ou leur bien-étre. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du
mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. »
La norme NF X 35-102 recommande cependant de fagon précise les dimensions des espaces
de travail en bureau :

Pour un bureau occupé par une personne Surfaces en m?
Mobiliers
Bureau (1,2 m* 0.8m) 0,96
Matériel informatique 0,64
Siege 1 1
Siége visiteur 08
Armoire de rangement 0,6
Débattement devant I'armoire 0,6
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Débattement pour déplacer le siege 1,2
Plan pour déposer les documents prioritaires 0,6
Circulation a I'intérieur du bureau

Largeur de passage = 0,8 métre 2,88
Longueur de passage = 3,6 métres (soit la longueur totale du mobilier)
Communication 0,5
TOTAL 9,78

En regle générale, la longueur doit étre inférieure a deux fois la largeur pour des bureaux de
moins de 25 m?, et trois fois pour des bureaux de plus de 25 m2. La largeur des bureaux sera
fonction du systeme modulaire choisi, mais doit permettre des agencements de postes variés
sans qu’un bureau soit face a une paroi.

La longueur doit tenir compte des dimensions des placards muraux ou d'armoires. Le
concepteur prévoira la mise en place de grands placards de rangement dans les espaces de
bureaux, potentiellement verrouillable pour les dossiers confidentiels. La hauteur libre entre
plancher et plafond doit étre d’au moins 2,50 m, voire 2,70 m pour permettre un éclairage [..].
Les circulations doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m pour autoriser le passage d'une
personne et de 1,50 m pour que deux personnes puissent se croiser hors débattement du siege.

Tapis d'alimentation

Un dispositif d'alimentation mécanisé ou automatisé sera prévu pour faciliter la distribution
des rations solides.

Il devra permettre une alimentation réguliere et homogene, tout en limitant la pénibilité pour
les agents.

L'intégration de ce dispositif devra garantir la sécurité des animaux et la compatibilité avec les
opérations de curage et de nettoyage.

Couloir technique

L'acces au couloir technique se fera par une porte sectionnelle de 3 métres minimum de
largeur, permettant le passage des engins et véhicules de service nécessaires aux opérations
de curage, de manutention et d’entretien.

Locaux techniques

Illustrations

Il est rappelé ici que le groupement devra intégrer 'ensemble des raccordements réseau et
infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouveaux batiments. Il en va de méme pour
les installations de chauffage. Il lui reviendra de déterminer les points d'acces aux différents
réseaux et de vérifier la compatibilité des réseaux existants sur ou a proximité du site avec les
besoins de son projet. Il en va ainsi de I'ensemble des réseaux électriques, courants forts,
courants faibles, plomberie, chauffage.

Il va de soi qu'outre le dimensionnement, les locaux techniques qui seront proposés par le
groupement devront faciliter la maintenance courante et étre relativement robustes.
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Ainsi, il est prévu pour la nurserie :

«  Local TGBT : il abritera I'armoire électrique principale de I'établissement (disjoncteur
général - départ vers les armoires ou TGBT secondaires situés principalement dans
les circulations ou les locaux techniques) ;

+  Local courant faible.

Il est rappelé que la zone technique integre les prédispositions nécessaires a I'alimentation
ultérieure d'équipements automatisés de type DAC, DAL ou DH,0, avec les réservations et
cheminements permettant leur raccordement jusqu'aux enclos. Les locaux techniques
intégreront les réservations nécessaires pour ces équipements.

Amenagements exterieurs

Aire de chargement — déchargement

Le projet prévoit 'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement destinée aux
opérations de manutention du fourrage et a la logistique agricole du site. Cette aire sera située
en lien direct avec le hangar a fourrage existant, le futur hangar ainsi qu'avec le magasin de
préparation, elle garantira des flux courts et efficaces entre les différents espaces.

Pour I'éclairage, il sera prévu des luminaires pour éclairer I'aire de chargement.

Deux voiries viendront la connecter a la voirie intérieure d'une part, et au silo existant jusqu‘a
la cléture périphérique d'autre part, assurant une circulation continue et lisible. L'aire sera
dimensionnée pour permettre la manceuvre aisée des engins agricoles et des poids lourds,
pour un trafic quotidien estimé a 3 a 4 passages de tracteurs.

Le revétement sera réalisé en ciment ou en calcaire concassé sur 50 cm d'épaisseur, offrant
une portance adaptée aux charges lourdes, une bonne durabilité et un entretien limité.

Illustrations
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Espaces végétalisés

Les abordes du projet (hangar a fourrage, nurserie, aire de chargement, magasin) sont situés
dans un secteur déja végétalisé. Le projet veillera a préserver cet état et a remettre en état les
surfaces végétales éventuellement impactées par les travaux. Les zones dégradées seront
réensemencées ou replantées selon le couvert existant afin de maintenir la perméabilité des
sols et de conserver le caractére agricole du site.

Aucune création paysagére spécifique n'est prévue ; seules des interventions simples de
remise en état seront réalisées.
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| es surfaces attendues

Les surfaces a developper

Définition des surfaces

Le tableau de surface présenté ci-dessous présente les surfaces attendues pour les locaux
décrits précédemment. La surface dans ceuvre (SDO) théorique a été calculée suivant un ratio
surface développée/surface utile de 1,05.

Les surfaces définies pour le projet seront donc les suivantes :

SU : 1643 m?
SDO : 1719 m?
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Tableau de surfaces :

SURFACES SCENARIO final
| surfaces
Ne local |Désignation Nombre utile par Sl! par SDo Commentaires
d'espace catégorie
| espace
POLE HANGAR A FOURRAGE
Réparti en 11 travées de 6m x 15 m. Hauteur : 6m sous
T Stockage fourrage 1 990 990 charpente. Bardage renforcé par lisses, auvent pour protection
contre intemperies
Dédié a la préparation, au tri et au dosage des différents types de
7 R foin.
2 Magasin/ouisine L 150 150 Configuration en U : 15 m x 10 m, séparation par bloc type LEGO
Auvent, hauteur 5 m sous-faitage, 4m 2 la retombée
Sous-total 2] 1140
POLE  NURSERIE 400 jeunes ovins
3 Enclos ; 304 204 Rgpanltlon en parcs de 2 a4 lots de 25 jeunes, abreuvoirs, point
d'eau.
4 Louves 4 9 37 largeur : 1,25m
5 Local stockage lait 1 28 28
6 Zone technique / cablage 1| 22 22 Hauteur : 4 3 5 m selon le matériel prévu. Point d'eau en inox
i Bureau individuel 1 12 12 Bureau avec 1 poste de travail informatique
8 Tapis d'alimentation 2 14 28 Tapis tournant
couloir technique et central, d'une largeur de 3m minimum pour
9 couloir technique 1 72 72 le passage des engins, portes/portails coulissants aux deux
extrémités.
Sous-total 1 503
TOTAL PROJET SURFACE UTILE 13 1643
POLE  LOCAUX TECHNIQUES
10 |Local TGBT 1 6 6 Pour nurserie
" Local courant faible 1 6 6 Pour nurserie
12 LT 0 0
Sous-total Locaux techniques 2 | 12
Circulations et cloisonnements
Circulations
i 0 65
Cloisonnements
Sous-total Circulations et cloisonnements 65
AL PROJET SURFACE DANS (EUVRE 1719
Sous-total Démolition
Sous-total Réhabilii légére
Sous-total Réhabilitation lourde
Sous-total Extension ‘
| RATIO SDO/SU [ 1,08
Aménagements extérieurs
Aire de maneouvre et voirie (arriére du site) 1 4500 4500 travaux de terrassement, éclairage extérieur
Voirie PM
i
1 portail d'entrée 5m, avec barriéres de sécurité, prés du
Portails batiment administratif
1 portail 8 m a deux ouvrants a l'amiére du site
1Portillon pour la zone de logements de fonction
[Cloture 111500 mL
Auvent hangar a fourrage 1 226 226
|Auvent magasin 1 26 26
Amé extérieurs 4752
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L Iintegration du projet
dans le site

Un scenario possible

Dans le cadre de la présente programmation, le Maitre d'Ouvrage a souhaité pouvoir « vérifier »
la faisabilité du projet du point de vue capacitaire et du point de vue organisationnel. La
scénarisation présentée sur la page suivante a pour objectif de présenter une illustration
possible de la philosophie générale souhaitée du projet, notamment en termes de
fonctionnalité. Ce scénario a servi de base d'échange en phase amont de la programmation
avec les équipes de I'établissement. Il est important pour le groupement de comprendre que la
proposition faite dans cette partie ne constitue en rien un projet définitif ou des prescriptions,
mais bien un support illustratif.

Les plans du projet proposé par le groupement lauréat seront potentiellement différents des
possibilités évoquées ici. Il nen reste pas moins que les questions et principes abordés par
ces « possibilités » seront certainement au centre de la définition des projets présentés. Il est
également a noter que les limites de I'exercice se mesurent a la connaissance actuelle du site
existant. La réalité technique de cette simulation devra se confronter au diagnostic du
concepteur. Le groupement pourra simplement observer la distribution des fonctions qui, dans
les grandes masses, répondent aux usages évoqués dans le programme.

Les grands principes du scénario sont :

«  Sécurisation du site a travers la mise en place d’une cloture continue mais de
différentes typologies selon la sensibilité du lieu, fréquences, de passage, nature de
I'activité, etc.

«  Sécurisation de I'entrée du site via la mise en place de barriéres de sécurité et d'un
portail d'acces

+  Mise en place d'un deuxieme portail a I'arriére du site
«  Mise en place d'un portillon pour desservir la zone des logements de fonction

«  Renforcement de la sécurité par la mise en place de 2 caméras de surveillance et de
20 unités digicodes mécaniques (bouton poussoir) afin de sécuriser les batiments
(compris la halle, I'infirmerie et chevrerie)

«  Construction d’'un hangar a fourrage et son magasin et d’'une nurserie, le tout
positionné autour d’une aire de chargement-déchargement

+  Végétalisation d’une partie des espaces extérieurs
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PARTIE 3 Cadre
technigue general

Les moyens a mettre en ceuvre dans le
cadre du projet

ldentification des risgues
et contraintes de site

Synthese des risques et contraintes

Thématique Niveau de Observations
risque/contrainte
Foncier Nul Réglementation compatible avec le projet
Réglementation : Implantation a 5 m des emprises publiques et a 3
: Faible . . :
urbaine m des voies de circulation
Patrimoine )
: . Nul Non concerné
Archéologie
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Classement zones

industrielle et
technologique

de bruit Nul Non concerné
Tnrieticls Fort Norme 1SO 140071
environnementale
) . Obligation d'étude de conformité du projet au
Thematique PPRT, hauteur max de 6m pour les batiments de

Fort stockage, éviter les grandes surfaces vitrées
orientées vers la DGA, batiments résistants aux
projections et effets thermiques

Geéologie et
geotechnie

Risque retrait-gonflement des argiles (moyen),

Moyen sismicité faible, application régles Eurocode

Emprise d'intervention

Extrait cadastral

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site “réation d'un han

Caracteristiques du foncier

Foncier

Adresse : La Sapiniere, Osmoy 18390

Cadastre : le site de I'lNRAE P3R est situé sur 3 parcelles :
C 43, d’'une surface de 67 600 m2
C57, d'une surface fonciére de 129 378 m2
D53, d'une surface fonciere de 47 814 m?

Périmétre du projet : 120 000 m?

Le site est-il libre d'occupation ?
L] Oui Non

Sinon, préciser :

Le foncier présente-t-il des équipements en superstructure ou infrastructures nécessitant leur
dévoiement (réseau aérien, souterrain) ou impactant le projet dans son emprise ?

Oui I Non L1 A confirmer

Si oui, préciser :

Le site nécessite-t-il une extension de réseaux ?
Oui L Non A confirmer

Si oui, préciser :

Batiments existants sur site

Existe-t-il des batiments existants a déconstruire sur site ?

L] oui Non [ A confirmer
Si oui/a confirmer, préciser :

Existe-t-il des batiments a réhabiliter sur site ?
L] oui Non

Si oui, préciser les surfaces :

La réhabilitation des batiments est-elle intégrée au projet ?
L] Oui [ Non Sans objet

Observations ou spécificités :

>t d'une nurser

le sit
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Données climatologiques

Il est a prendre en considération, pour les données climatologiques, les documents de
références, notamment NV 65 (modifiées en février 2009), mais surtout les Euro codes
délivrant les valeurs a respecter. En 2024, I'ensoleillement annuel était de 1752 heures soit
64 jours de bon ensoleillement. Les précipitations sont moins importantes que la moyenne
nationale, avec 938 mm d'eau en 2024.

N
' ‘ La carte ci-contre représente (source Windfinder) les puissances des vents les plus fréquents
- . ainsi que leurs directions (station Base Aérienne 702 Capitaine Georges Madon). Il en ressort
‘ ' une nette prédominance des vents de I'ouest et du sud-ouest, et également des fréquences de
, vents notables de secteur est et nord-est. Ces données seront a intégrer dans la conception
’.-' bioclimatique du batiment ainsi que dans son positionnement au sein du site. Il s'agira de
protéger les fagades et les espaces extérieurs de ces vents génants.

| ; : Soleil a Osmoy en 2024

(Source: Linternaute.com d'aprés Météo France)
Rose des vent - Windfinder
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Thematique : Reglementation Urbanistique

Nature du document d’urbanisme : PLUI
Date d'approbation : 26 juin 2020

Zonage actuel : Nm
Zone naturelle, secteur du Polygone de tir.
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Sont synthétisées ci-apres les précisions réglementaires dimensionnantes dans la définition
du projet :

Niveau de

Regle de construction : )
risque/contrainte

Destination du Exploitation agricole et . .
i P a9 Autorisée Faible
projet forestiere
- Les construction doivent s'implanter a au
Implantation des moins 5 metres dans I'ensemble de la zone
constructions par rapport N Faible
aux voies et emprises -Elle doivent s'implanter a au moins 3 metres
publiques des voies ouvertes a |a circulation
A - Les constructions et les annexes peuvent
s'implanter & au moins 3 métres.
. B - Toutefois, une implantation différente
Regles N X
N . peut étre admise dans le cas de
d'implantation des ‘ 2 ) o
X Implantation des I'aménagement ou I'extension d’une
constructions . . . . R .
constructions par rapport construction existante implantée suivant un Faible
aux limites séparatives retrait différent des régles du PLUi, en
reprenant le retrait existant, ou d’'une
construction d’'une hauteur inférieure a 3,5
metres a I'égout du toit et d’'une emprise
inférieure 3 40 m2.
Implantation des
constructions les unes par Il n'est pas fixé de régles. Nul
rapport aux autres
Emprise au sol maximale L'ensemble des constructions ne doivent pas
des constructions occuper une emprise au sol supérieure a Faible
' 30% de la superficie de I'unité fonciére.
Segles de gabarit | Hauteur maximale des Les batiments de stockage ou de marchandises Moven
e construction constructions principales ne doivent pas dépasser une hauteur de 6 m y
Hauteur maximale des st pas fixé de raal N
constructions annexes nest pas fixe de regles. u
Toitures Eviter les toitures vitrées i
Faible
- Facades Eviter les grandes structures vitrées
Aspect extérieur o et .
. orientées vers I'établissement de la DGATT Faible
des constructions
de Bourges
Clotures Il n'est pas fixé de regles.
Nul
Traitement Coefficient biotope Il n'est pas fixé de régles. Nul
environnemental
et paysager
Véhicules motorisés Le stationnement et I'arrét des véhicules sur les Nul
voies publiques sont interdits, sauf riverains et
Stationnements ___ Services
Deux-roues Il n'est pas fixé de regles. Nul
Voiries Il n'est pas fixé de régles. Nul
Desserte du _ _ T
terrain Réseaux Raccordement aux réseaux publics, I'hygiene
et la sécurité : ce sont les dispositions Nul
générales qui s'appliquent.

Rappel : Tout nouveau projet soumis a permis de construire est subordonné a la réalisation d’'une étude préalable de conformité au PPRT de
I'établissement DGA Techniques Terrestres de Bourges. Une attestation établie par 'architecte du projet ou par un expert agréé certifie la réalisation
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

de cette étude et constate que le projet prend en compte les prescriptions du PPRT de I'établissement DGA Techniques Terrestres de Bourges au
niveau de sa conception, en application de I'article R.431-16f du code de l'urbanisme.

Apreés réalisation des travaux et réception de la déclaration attestant I'achévement et la conformité des travauy, il est procédé au récolement
obligatoire en application de I'article R.462-7d du code de I'urbanisme.

\/\ Un projet de révision, modification/révision/transformation est-il en
/ \\[»
S cours ?
: L oui Non

Si oui, préciser :

[ | LESBUISSONS Di
Des classements spécifiques viennent-ils grever et impacter le site
(EBC, Servitudes lourdes : captage d’eau, survols...) ?

1 oui Non

Si Oui, Préciser :

Le PADD ou les documents liés (Orientation d'’Aménagement et de
Programmation, secteur d'intérét particulier..) mentionnent-ils des
orientations-cadres sur la zone ?

1 oui Non

Si Oui, Préciser :

La réglementation urbaine indique-t-elle des contraintes lourdes pour
le projet nécessitant la vigilance accrue du concepteur (hauteur,
emprise au sol, limite séparative...) ?

Extrait du réglement graphique du PLU U] oui L Non A confirmer/détailler
Si Oui ou a confirmer, préciser :

Le site est-il situé a proximité immédiate d’une route express (article L-111-6 4 L111-10 du code
de 'urbanisme dite Loi Barnier) :

L] oui Non

Si oui, une zone non aedificandi est-elle définie sur le site ?
L] oui Non L1 A confirmer/détailler (] Sans objet
Si oui, préciser :

Le projet est-il concerné par un des cas de dérogation suivant (articles 111-10 et 111-11) :

Oui L Non L1 A confirmer/détailler (] Sans objet
Si oui, préciser la ou les catégorie(s) ci-dessous :

[ Services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routiéres ;
Batiments d'exploitation agricole ;

[] Réseaux d'intérét public ;

[ Infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles

déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de
I'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de
stationnement situées sur le réseau routier.

[] Adaptation, au changement de destination, a la réfection ou & I'extension de constructions

existantes.
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Le site est-il situé a proximité immédiate d'une voie ferrée ?
L] oui Non L1 A confirmer/détailler

Sioui, les mesures relatives a la protection du domaine public ferroviaire (art. R2231-1 a R2231-
8 du Code des transports) s'applique-t-elle au projet ?
U] oui L Non [ A confirmer/détailler [ Sans objet

Si oui, Préciser :

La réglementation d'urbanisme actuelle est-elle compatible avec le projet ?
Oui [ Non ] A confirmer/détailler

Si Non ou a confirmer, préciser :

Si non a la question précédente, quelle est la nature de la modification a envisager :
Choisissez un élément.
Préciser :

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Il peut étre dérogé aux dispositions de larticle L. 111-6 du code de ['urbanisme avec l'accord de
l'autorité administrative compétente de [Etat, lorsque les contraintes géographiques ne
permettent pas dimplanter les installations ou les constructions au-dela de la marge de recul
prévue a l'article L. 111-6, pour des motifs tenant a l'intérét, pour la commune, de linstallation ou
la construction projetée.

Thematique Patrimoine Historique et
Archeologique

Le projet est-il classé ou inscrit au titre de la protection des Monuments Historiques ?

L] oui Non
Si Oui: [ site CLASSE L] site INSCRIT

Le projet est-il inscrit dans un périmétre de protection de Batiment Historique ?
L] oui Non
Si Oui, préciser :

Le projet est-il inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR) ?
L] oui Non

Si Oui, préciser :

Le site fait-il I'objet d’une autre protection du patrimoine historique ?
L] Oui Non

Si Oui, Préciser :

Le projet est-il situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques ?
L] Oui [ Non A confirmer/détailler

Le projet concerne-t-il :

[ La création d'une ZAC ou lotissement de + 3 Ha

Des travaux soumis a déclaration ou autorisation (CU)

création d'un hangar a fou
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

L] Des aménagements et ouvrages soumis a étude d'impact

[ Des travaux sur immeubles classés au titre MH

Nota : Le préfet de région - par délégation le service régional de I'archéologie (SRA) au sein des
DRAC peut émettre une prescription de diagnostic en dehors des zones de sensibilité s'il
dispose d'informations lui indiquant qu'un projet est susceptible d'affecter des éléments du
patrimoine archéologique. Dans tous les cas il est recommandé d'effectuer une demande de
susceptibilité (voir volet démarches préalables).

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Thematique : Zone de bruit - Classement des
voies de transports terrestres et aeriens

Existe-t-il des voiries routieres a proximité du site impactant le projet par un classement
préfectoral en zone de bruit ?

L] Oui Non
Si Oui, catégorie de la zone de l'infrastructure :

Catégorie de classement

e el Nota : Si oui, les incidences en termes d'isolement de fagades du projet seront & intégrer.
= jn
) ;e:,(::;,";ts par le bruit Existe-t-il un plan d’exposition au bruit lié a une activité aérienne a proximité du site impactant
= le projet par un classement préfectoral en zone de bruit ?
inftastauctures de ansports Tenestresu L ou Non
commune. Si Oui, préciser :

Existe-t-il des voies ferroviaires a proximité du site impactant le projet par un classement
préfectoral en zone de bruit ?

L] oui Non
Si Oui, préciser :

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Extrait de la carte du PEB aérien (source Géoportail) Thema’uq ue E n\/i ronnem enta Le

Réglementation générale

Le site fait-il objet d'un classement au regard des réglementations environnementales

suivantes : [] Oui Non
] RAMSAR ] NATURA 2000 [1 ZNIEFF L] RESERVE L PNR
L] LITTORAL

Si une des cases est cochée, préciser la nature de la protection :

Le site fait-il I'objet d’'une inscription ou d’'un classement au titre de la protection de site naturel
et du paysage ?

L] oui Non

Si Oui:

Si Oui, préciser la nature de la protection :
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L'INTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE
Le site est-il concerné par une protection ou une servitude naturelle et environnementale autre
- périmétre captage d'eau... ?
L] Oui L1 Non
Si Oui : préciser
Une déclaration de projet au sens de I'article L 126-1 du code de I'environnement est-elle a
prévoir ?

] oui I Non A Confirmer

Si Oui ou a confirmer, préciser :

Le site fait-il I'objet d'un arrété préfectoral pour I'exposition aux termites ?
L] Oui Non

Si Oui : préciser (date arrété..) :

Le site fait-il 'objet d'un arrété préfectoral pour I'exposition aux mérules ?

U] oui Non
Si Oui : préciser (date arrété..)

Evaluation environnementale (Etude d’impact ou étude au cas
par cas)

Le projet fait-il partie des catégories 1 a 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 de I'annexe au décret
R 122-2 du code de I'environnement ?

] oui Non

Si Oui, Préciser les caracteéristiques :

Si QOui, le projet rentre-t-il dans la description nécessitant une étude d'impact
environnementale ?

Oui I Non

Si Oui, le projet rentre-t-il dans la description nécessitant une étude au cas par cas ?
Oui L Non

Les travaux et construction ou aménagements créent-t-ils une SP de plus de 40 000 m??

L] oui Non [ A préciser
Si Oui ou a préciser :

Les opérations d'aménagement sont-elles réalisées sur un terrain d'assiette de plus 10 ha?
L oui Non L] A préciser

Si Oui ou a préciser :

Les travaux et constructions créent-ils une surface de plancher ou une emprise au sol
supérieure ou égale a 10 000 m2 ?

L oui Non [ A préciser
Le projet développe-t-il une aire de stationnement ouverte au public de 50 unités et plus ?
L] Oui Non L A préciser

Le projet développe-t-il une aire de dépét de véhicule (bateauy, casse automobile..) et garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus ?

L] Oui Non L A préciser
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Si OUl a une des 6 questions ci-dessus, le projet est soumis a une étude au cas par cas.

Loi sur I'eau

Au regard de la nomenclature EAU, définit a I'article R 214-1 du code de I'environnement, le
projet :

Est-il situé en zone humide au sens de I'arrété ministériel ?
L] oui Non

Est-il concerné par le Titre | - Prélevements - Il = Rejets — IIl = Impact sur le milieu aquatique
ou sécurité publique - IV - Impact sur le milieu marin - V Régimes particuliers ?

L oui Non L] A Confirmer par le Concepteur

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique : Ces données seront
impérativement a confirmer par le concepteur. Si la nature de son projet venait & impacter
cette premiere lecture (cas par exemple d'une étude d'impact rendu nécessaire par la
réalisation de celui-ci), ce dernier devra intégrer de fait ces missions dans le cadre de son
contrat (réalisation du ou des dossiers, accompagnement du MOA..). En effet, il sera du
ressort du maitre d'ceuvre de s'assurer que I'ensemble de son projet est pleinement
respectueux des contraintes édictées dans la réglementation découlant du code de
I'environnement.

Plan de prévention des risques

La commune d'implantation du projet est-elle concernée par un Plan de Prévention des Risques

Naturels suivants : L] Oui Non
L] Séisme [ Avalanche [ Incendie de Forét  [ICyclone et
tempétes

L] Mouvement de Terrain -~ ] Sécheresse [ Inondation L] Submersion Marine

[ Erosion Littorale L Multirisques

Si une case est cochée, préciser si le site est concerné par les zones d‘aléas ainsi que le niveau
d'aléas:

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Thematique Industrielle et Technologique

La commune d'implantation est-elle concernée par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques ?

Oui L1 Non
Si une case autre que non réglementée est cochée, détailler les prescriptions spécifiques sur
le projet :

Le site est-il grevé par I'application du classement SEVESO d'un site voisin ou par l'activité sur
le site en lui-méme ?

] oui Non
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Sav
el

SenSavigny;en-sel
LSSy~

Zone a risque entrainant une servitude d'utilité publique

Extrait d'un PPRT (source Géorisques)

Si oui, préciser I'application sur les droits a construire de la zone en question :
Le site accueille-t-il des activités ICPE nécessitant des extensions (source BASIAS) ?

L] oui X Non
Si Oui sur quel régime :
Si Oui, préciser :

Existe-t-il des sites avec une activité ICPE dans I'environnement immeédiat du projet (source
CASIAS)?

Oui 1 Non
Si Oui sur quel régime : Autorisation

Le site est-il classé comme un ancien site d’activité présentant une pollution (source EX-
BASOL) ?

[ oui

Si Oui, préciser :

Non

Le site comporte-t-il dans son environnement immédiat un ancien site d'activité présentant une
pollution (source EX-BASOL) ?

U] oui Non
Si Oui, préciser :

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :

Thematiqgue Geologique et Geotechnique
Données altimétriques (source Géoportail)

PROFIL ALTIMETRIQUE PROFIL ALTIMETRIQUE
1647 = -A_/_—/—\\
162,57 G — 163 I
3 E
~ 1631 - 162
o o
3 3 N
£162,57 — = 161 T
E y E i
162 160
161,5 159
0 S50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400

Distance (m)
Distance totale : 338 m
Dénivelé positif : 1,69 m
Dénivelé négatif : -0,52 m
Pente moyenne : 1 %
Plus forte pente : 2 %

Figure 1 topographie sens transversal

Distance (m)
Distance totale : 436 m
Dénivelé positif : 0,55 m
Dénivelé négatif : -4,27 m
Pente moyenne : 1 %
Plus forte pente : 5 %

Figure 2 topographie sens longitudinal
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

. Risque modéré

Extrait de carte retrait et gonflement
des argiles - BRGM

Extrait de carte géologique - BRGM

Légende :

FAIBLE

Le site présente de faibles variations altimétriques, avec un dénivelé maximal de 1.69 m dans
le sens transversal (figure 1) et 0.55 m dans le sens longitudinal (figure 2).

Nature du sol

Existe-t-il un risque d'aléas liés a la présence d'argile (Retrait-gonflement) ?
Oui [ Non

Si oui préciser le niveau d'aléa :
Aléas Moyen

Des cavités ont-elles été répertoriées a proximité ?

O] oui Non

Si oui, préciser :

Description du sous-sol, d'apres les cartes géologiques :

La carte géologique ci-contre sur le terrain d’emprise démontre une couche géologique de

type : Calcaires lités inférieurs du Berry ou calcaires lithographiques inférieurs ; marnes
subordonnées (Oxfordien supérieur)

Potentiel radon

Classement de la commune d'implantation du projet suivant la cartographie du potentiel du
radon des formations géologiques établie par I''RSN :Catégorie 1 - faible

Observations ou spécificités a mentionner sur la rubrique :
Sismicité

Catégorie de risque sismique la commune au regard des arrétés du 22 octobre 2010 :
Catégorie 2 - faible
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LINTEGRATION DU PROJET DANS LE SITE - IDENTIFICATION DES RISQUES ET CONTRAINTES DE SITE

Catégorie d'importance du projet selon cette réglementation (cf. tableau ci-
dessous) :Catégorie 3

Description

| Catégorie d'importance

® Batiments dans lesquels i n'y a aucune activitd humaine nécessitant un
sejour de longus durge.

Habitations ndiiduslies

Eimbliszements recevant du publc (ERP) de carégones 4 &1 5.

Habilations collectives de hmeaeur inééneure & 28 m

Baureaux ou etablissements commerciaux non ERF, b £ 28 m, max. 300 pers
Batiments industriels pouvant accueilir au plus 300 personnes,

Parcs de staionnement ouverts au publc.

ERP de catégones 1, 2e13

Hahitations collectives et bursauk, h > 28 m
fatiments pouvant accuedlir plus de 300 personnes.
Eimblissements sanitaires of socimp.

Cerres de producton collective d'énerngie
Eiablissements scolaires.

Carte représentant les catégories

sismiques sur la France

. e Bafiments indispensables & la séourmé civile, b défense naionale et le
métropolitaine

maintien de 'ordre public,

® Batiments assuwant ke mainten des communications, |a production &t le
smockage d'eay potable, la dstibution publique de Pénenge

w Bdtiments aasurant ke contrile de la séourie adnenne.

® Ehablissements de santé nacessames i la gestion de crise,

® Cenires meteorologigues.

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie dimportance du batiment et de la zone de

sismicité.
7 ‘aucune exigence T |
85=0.7 m/s?
1 Eurocode 87 Eurocode 8 7
Zane 3 . PS-Mi ag=1.1 m/s? a=11 s
= 1 Eurocode 8° Eurocode 87
£0ne 4 PS8 a,=1,6 mis? a,=1,6 mis?

= : Eurocode 8 * Eurocode 8 *
.. [

1 Application possible {en dispense de 'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-Mi
. 2 ppplication possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
Carte « potentiel radon » 3 Application obligatoire des ragles Eurocode 8

Observations ou spécificités @ mentionner sur la rubrique : Comme le démontre le tableau de
synthese ci-contre, I'analyse croisée des deux facteurs ameéne a pendre des dispositions
particulieres, notamment des dispositions répondant a I'Eurocode.

_e cadre operationnel

e cout travaux

La nécessité dune maitrise économique pour
l'investissement...

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
le site de 'INRAE de Bourges (P3R) - Osmoy (18) - Janvier 2026 - p45



LE CADRE TECHNIQUE GENERAL - LE CADRE OPERATIONNEL

Tout en menant une approche globale du projet autour des enjeux urbains, architecturaux et
fonctionnels, le concepteur ne doit faire abstraction d'une réalité de maitrise budgétaire que
tous, maitre d'ouvrage, assistant a maitrise d'ouvrage, partenaires, nous devons soutenir.

Il reviendra au concepteur :

1. De tenir 'engagement budgétaire que nous ne pourrons nullement augmenter dans le
projet. Le co(t travaux, assorti uniquement du taux de tolérance fixé dans son contrat
ne saurait étre modifié.

2. D’amener les garanties permettant de tenir cet engagement. En effet, il est fort
courant qu'au stade de la consultation le budget soit parfaitement en phase avec le
cadre fixé dans le programme. Par la suite, il est non moins fréquent d'observer une
augmentation de I'estimation (notamment entre I'APS et 'APD) pour des motifs
parfois Iégitimes, parfois discutables. Nous cherchons clairement dans ce cadre une
réalité économique et nous en appelons, a nouveau, a la responsabilité du
concepteur. Nous cherchons la garantie que le projet qui sera réalisé correspondra
bien a I'image rendue et a la qualité pergue au stade de la consultation. Il sera plus
justement observé un projet maitrisé et maitrisable qu’un projet annoncé au prix
programme avec un écart de prestations manifestement relevé.

Le contenu de I'estimation financiere

Le co(t des travaux présenté ci-apres se base sur le tableau des surfaces présenté dans le
chapitre précédent. Il comprend :

+  Laréalisation du batiment en construction neuve,
+  Laréalisation des aménagements extérieurs sur I'emprise du projet,
«  Lecodt lié aux ouvrages annexes (sécurité et dispositions sécurités incendie),

+  Les extensions de réseaux nécessaires au fonctionnement de I'ouvrage.

Le chiffrage ne comprend pas :

«  Les provisions pour fondations spéciales (suivant étude de sol a effectuer);

«  Les renforts de réseaux d'énergie existants.

Le cout des travaux arrété au stade de la programmation

Nous avons fixé I'estimation des travaux que se devra d'atteindre le concepteur a :

800 000 € HT

Ce montant, en valeur MO de janvier 2026, integre I'ensemble des prestations prévues dans le
programme et ces annexes, a savoir :

«  Frais préliminaires, frais divers et aléas;;
. Assurances;

. Frais de consultation et de publicité;

stion d'un d'une nurse
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LE CADRE TECHNIQUE GENERAL - LE CADRE OPERATIONNEL
+  Honoraires de bureau de controle et de SPS;
+  Taxe d’'urbanisme et contributions diverses;
. Maintenance et exploitation ;

+  Mobilier dissociable...

| es delais

Durée des travaux
La durée des travaux est estimée a 8 mois (compris période de préparation).

Cette durée sera ajustée par le concepteur en fonction de son projet.

| es contraintes d'execution

Le chantier

Les interventions sur le site de I'INRAE de Bourges seront réalisées en site occupé. La proximité
des travaux avec les différents batiments devra donc étre prise en compte dans I'aspect
sécuritaire du chantier. Une tres grande exigence est portée sur les conditions du déroulement
du chantier et les problématiques inhérentes (phasage, acces, approvisionnement, protections,
et autres) seront intégrées dés la phase conceptuelle. Une gestion efficace des flux entrants
et sortants du site permettra d'y poursuivre, parallelement et sans géner, les activités auquel il
est destiné.

Un point particulier est porté a l'attention du concepteur, sur la question des accés
opérationnels du centre de travaux. Les acces devront étre préservés en tout temps, de méme
que I'opérationnalité des départs en intervention.

Phasage des travaux

Concernant le déroulement des travaux et la gestion de chantier en eux-mémes, ceux-ci ne
devront pas produire de nuisances notoires relatives au bon fonctionnement du centre de
travaux. Le concepteur devra donc proposer un déroulement de chantier extrémement maitrisé
et sans failles, et ceci pour conserver la qualité des interventions du personnel. Il sera
notamment tenu compte des périodes hivernales dans le phasage du chantier, étant les
périodes les plus sensibles de I'année pour les interventions

Ftudes et démarches preéalables
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LE CADRE TECHNIQUE GENERAL - LE CADRE OPERATIONNEL

Diagnostics de site

TOPOGRAPHIE

Un plan topographique a-t-il été réalisé ?
[ oui [ Non En cours [ Sans objet

Un levé graphique du ou des batiments a-t-il
été réalisé ?
[ oui L Non [ En cours X Sans objet

Un levé graphique des fagades a-t-il été
réalisé?
[ oui £ Non [ En cours X Sans objet

AMIANTE ET PLOMB

Un Diagnostic Amiante avant Travaux a-t-il
été réalisé ?

[ oui [ Non [ En cours XI Sans objet

Existe-t-il un Dossier Technique Amiante ?
[ oui [ Non [ En cours XI Sans objet

Un Constat d'exposition au plomb a-t-il été
réalisé?
[ oui L Non [ En cours X Sans objet

Un  Diagnostic  HAP  (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques) a-t-il été réalisé ?

[ oui X Non [ En cours [ Sans objet

AUTRES DIAGNOSTICS ET ETUDES

Une étude de sol a-t-elle été réalisée ?
oui J Non [ En cours [ Sans objet
Si oui, préciser : G2 AVP et G2 PRO

Un diagnostic Gestion des déchets a-t-il été
réalisé ?
L1 oui L Non [ En cours X Sans objet

Un diagnostic Structure a-t-il été réalisé ?
[ oui [ Non [ En cours Sans objet

Un Diagnostic Fluides a-t-il été réalisé ?
(] oui [ Non [ En cours Sans objet

Une étude ESSP doit-elle étre réalisée ?

(] oui [ Non [ En cours Sans objet
Si oui, préciser :

D'autres diagnostics ou études préalables
sont-ils a réaliser ?

oui J Non [ En cours [ Sans objet
Si oui, préciser :

Vérification d'absence d'explosif a réaliser
par la DGA

Il appartiendra au groupement de faire
réaliser les investigations complémentaires
nécessaires.
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LE CADRE TECHNIQUE GENERAL - LE CADRE OPERATIONNEL

Démarches liées a la réalisation du projet

URBANISME

CONCESSIONAIRES
Un Certificat d'Urbanisme Opérationnel a-t-

il été demandé ? Une déclaration de projet de travaux a-t-elle
1 oui 1 Non L1 En cours Sans été effectuée aupres de concessionnaires ?
objet L] oui 1 Non En cours

Les concessionnaires ont-ils transmis leur

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE _ A
information ?

Une demande de susceptibilité a-t-elle été L oui ] Non En cours

demandée ?

L1 oui L1 Non L En cours Sans Existe-t-il un impact aux vues du retour

objet d'informations des concessionnaires sur la
réalisation du projet ?

Une saisine anticipée atelle été O oui I Non

demandée ?

[ oui LI Non [ En cours IXI Sans Si oui, préciser :

objet

Le Diagnostic Archéologique a-t-il été
réalisé ?

O oui &1 Non OJ En cours X Sans
objet

_e cadre reglementaire

Preambule

Ce chapitre précise a l'intention des concepteurs, le niveau de qualité et de performance que
le maitre d'ouvrage désire obtenir pour le projet. Les concepteurs demeurent responsables et
seuls juges de la maniere de satisfaire ces exigences et prescriptions. Dans le cadre du présent
volet, il est précisé en préambule que le groupement devra respecter I'ensemble des directives
énoncées ci-apres. Toutefois, en fonction du parti architectural développé (des partis pris
nécessitant la mise en ceuvre de procédés constructifs spécifiques...), il sera possible de
déroger au présent programme a la condition exclusive de I'obtention des quatre criteres
suivants :

1. Obtenir I'accord préalable du maitre d'ouvrage ;

2. Justifier de I'impérieuse nécessité de la dérogation au présent programme notamment
au regard des conclusions des diagnostics ou justifier de la plus-value apportée par la
dérogation;;

3. Respecter le colt budgétaire de I'opération;;

4.  Obtenir une conformité de la construction.
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Il est également précisé que le groupement devra prévoir I'ensemble des prestations
nécessaires a la réalisation des ouvrages et a leur livraison en parfait état de propreté et de
fonctionnement dans le cadre de son offre. A ce titre, il ne pourra se prévaloir d'une non-
prescription dans le présent programme pour justifier d’'une augmentation budgétaire.

De plus, le présent volet technique indique les orientations détaillées s'appliquant. Toutefois,
en fonction du dispositif constructif retenu, des régles plus spécifiques pourraient s'appliquer.
Le présent document ne pouvant qu'édicter des principes et des exigences a respecter, il ne
peut fixer de maniéere exhaustive les procédés de mise en ceuvre grandement liés a la nature
du projet qui sera réalisé. C'est pourquoi le groupement veillera a produire un ouvrage
répondant aux objectifs énoncés dans le programme tout en produisant un ouvrage conforme
a la réglementation en vigueur. Le programme ne limite pas les ouvrages a prévoir, mais fixe
le résultat a atteindre.

Le groupement chargé de la description des travaux est réputé connaitre parfaitement :

. La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les
ouvrages qu'il prévoira;

+  Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence;

+  Lestextes de réglementation de toute nature, applicables en la matiére et plus
particulierement ceux relatifs a la protection contre I'incendie et a la sécurité des
personnes ;

«  L'état de I'existant (contraintes techniques et environnementales applicables au site).

+  Les matériaux et matériels composant I'ouvrage doivent étre agréés pour leur emploi.
Cet agrément porte notamment sur la nature, la qualité et la mise en ceuvre des
composants. Il est obtenu apres contrdle de conformité aux textes réglementaires.
Les marques données en référence le sont a titre de qualité recherchée et non
comme une contrainte d'utilisation. Tout autre produit peut étre utilisé sous réserve
d’'un équivalent technique a prouver.

Les performances du batiment et des équipements apparaissent comme un ensemble de
caractéristiques objectives qui contribuent a déterminer leur aptitude a remplir les différentes
fonctions pour lesquelles ils ont été congus et réalisés. La justification des performances se
fait :

+  Parlecalcul;

«  Pardes calculs recoupés par des mesures in situ. Dans le cas ol les résultats aux
mesures in situ seraient négatifs, il conviendra d’effectuer les prestations, les
fournitures et les travaux aboutissant aux résultats escomptés;

«  Parréférence a des évaluations et des classements préétablis par des organismes
officiels.

Il est rappelé qu'au stade de la réception, le groupement justifiera par des rapports la
conformité réglementaire de son installation (SSI, thermique, acoustique...).

Dans tous les cas, la justification est a l'initiative et a la charge entiére du groupement (moyens
humains et matériels, appareils, énergies et consommables, redevances et autres). Tous les
ouvrages, matériaux et matériels existants dans la zone du projet appartiennent au maitre
d'ouvrage.

Les textes réglementaires
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Le projet doit étre conforme aux prescriptions des textes réglementaires et techniques, en
vigueur au moment de la réalisation. A ce titre, le projet devra notamment étre conforme aux
réglementations, normes, lois et décrets suivants :

+  REGLEMENTS : réglements communautaires, des directives ; ensemble des textes
régissant la réglementation frangaise éditée sous forme de lois, ordonnances,
décrets, arrétés, circulaires et codes;

«  NORMES : ce sont les normes frangaises et européennes homologuées éditées par
I'AFNOR;

+  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : Elles comprennent en particulier : les documents
techniques unifiés (Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales D.T.U).,
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et les régles de calculs;

+  REGLES ET RECOMMANDATIONS PARTICULIERES : elles sont propres a chaque
catégorie professionnelle. Exemple : recommandation OPPBTP...;

«  AVIS TECHNIQUE : L'emploi et la mise en ceuvre des matériaux et matériels ayant fait
I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. sont conformes a ces prescriptions ;

«  REGLEMENTS PARTICULIERS : Ce sont ceux applicables sur le lieu retenu pour le
projet. Citons le Réglement Sanitaire Départemental, etc....

Cette liste n'est pas exhaustive et comprendra également I'ensemble des réglementations
locales applicables par les concessionnaires compétents pour statuer sur le projet.

Tout au long de la conception et de la réalisation du projet, le groupement se devra d'intégrer
les recommandations et observations qu'émettront le C/SPS et le bureau de contréle
missionnés sur le projet. En sus, a tout moment, le groupement se devra de respecter les
normes en vigueur méme si celles-ci sont amenées a évoluer. A ce titre, il prendra en
considération toutes les évolutions réglementaires et législatives en cours ou a venir qui seront
portées a sa connaissance a chaque phase de son projet que ce soit en phase conception ou
réalisation.

En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions,
spécifications, prescriptions, normes, D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, amendements, errata, modificatifs... connus et en vigueur. Les textes Iégislatifs seront
mis en application apres publication au Journal Officiel a moins que le Iégislateur n'ait prévu
une date différente. Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels
cités dans le présent document, les dates de prise d'effet seront identiques a celles prévues ci-
dessus. En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications
du présent document et les clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-
dessus (lois, réglements, normes, DTU, etc...) Il est spécifié que ce sont ces textes
réglementaires qui prévaudront.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessus, tout autre texte (norme
expérimentale, mémento, parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS)
dans le cadre des C.P.T (Documents généraux d'Avis Techniques, guides, instructions diverses,
etc..) sont a suivre.

L approche securitaire et de surete

Les buts recherchés sont d'assurer la sécurité des biens, c'est a dire

«  Protéger les personnes contre les risques d'incendie,
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«  Protéger les ouvrages contre les risques d'incendie,
«  Protéger les ouvrages contre la dégradation volontaire,
+  Protéger les biens des personnes contre le vol,

«  Assurer la sécurité des personnes, c’est protéger les usagers contre des actes
répréhensibles.

Pour ce faire les moyens a mettre en place sont (liste non exhaustive) :

DOMAINES

MOYENS A METTRE EN PLACE.

Sécurité des biens

Protection contre les risques d'incendie :

«  Parla conception et la réalisation des ouvrages en conformité des textes réglementaires ;
. Par le choix et la mise en ceuvre de matériaux en conformité avec ces mémes textes ;

«  Parlamise en ceuvre de dispositifs techniques dont on soit certain qu'ils permettent un
fonctionnement homogene;

+  Parla mise en place des systemes de détection et de prévention appropriés ;
. Par la formation des personnels ;

+  Choix des matériaux et matériels de fagon qu'ils puissent résister a la déprédation (par
exemple, chasse d'eau en gaine technique) ;

) Dispositifs permettant la mise en sécurité des biens des résidents (par exemple placard
fermant a clef, coffres personnalisés, etc....).

Sécurité des
personnes

Contrble d'acces a certains secteurs sensibles.
Contréle de circulation dans certains secteurs.

Limitation d'accés

Le volume global du ou des batiment(s) doit pouvoir étre fermé de telle fagon que les accés ne se
fassent que sous surveillance et autorisation, les accés des secteurs vers I'extérieur étant toujours
possibles.

Tous les locaux doivent pouvoir étre fermés, sauf indications.

La protection contre les intrusions doit étre assurée.

RAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation d

Comme mentionné plus avant, les objectifs a atteindre en matiere de prévention et de lutte
contre les incendies sont arrétés comme suit en application de I'article R 4216-2 du Code du
travail :

«  Assurer en premier lieu la sécurité des personnes : qu'il s'agisse des personnes
évoluant a l'intérieur de I'ouvrage que ceux évoluant a I'extérieur (riverains par
exemple). Cela nécessite un traitement en conformité des ouvertures, évacuations et
largeurs des circulations, des dispositifs d’alerte et d'alarme et de tout moyen
permettant d'éviter les risques de panique;

«  Assurer la sécurité des biens au regard du risque d'incendie, pertes liées a I'action du
feu ou des dommages résultants de ce type de sinistre (éboulement..) ;

«  Faciliter I'action des pompiers sur le site, en favorisant un repérage aisé des
batiments, en permettant I'approche au plus prés des véhicules de sapeurs-pompiers
(en intégrant également dans cette réflexion, les modifications d’approche des
batiments existants dues a I'implantation du nouvel ouvrage).

Le groupement aura a prévoir I'ensemble des dispositifs permettant d'étre conforme aux textes
réglementaires, qu'il s'agisse de la conception des volumes (dégagement, calcul des UP...) que
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des modalités de recoupement et de compartimentage ou encore des modes de détections (DI
et DM a mettre en place..), d'alerte (diffuseur sonore..) et des moyens d'extinctions
(extincteurs, colonne...). Il devra analyser I'impact sur I'existant, mesurer les incidences de son
projet et adapter ces dispositions.

La sdreté du site : un impératif nécessaire sans limiter la
liberté des personnes accueillies

Les problématiques de slreté des établissements, d'autant plus dans la période actuelle de
tension face aux risques (terroriste, sanitaire...) doivent étre abordées par le groupement sous
le prisme du respect de la réglementation, mais également sous I'angle social et humaniste.
L'enjeu une nouvelle fois sera de trouver I'équilibre aussi bien dans la conception des ouvrages
que des techniques mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes (usagers,
animaux...) au regard du risque d'intrusion sans aboutir a un site replié sur lui-méme ou refermé
en permanence. Le site devra étre totalement clos et sécurisé sur l'intégralité de son emprise.
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approche liee au confort acoustique

En préambule, il est rappelé que bien que le site soit principalement composé de batiments a
usage agricole et technique, une attention particuliére devra étre portée a la maitrise des
nuisances sonores, tant pour le confort du personnel que pour le bon fonctionnement des
activités d'élevage.

L'ensemble des locaux devra donc faire preuve d'un traitement particulier afin de favoriser
I'isolement acoustique par rapport au bruit extérieur, et par rapport au bruit intérieur de
l'ouvrage, qu'il s'agisse des bruits d'impacts, des bruits de fonctionnement (bruits de fluides en
mouvements et bruits mécaniques), ou des bruits aériens (isolement entre les locaux voisins
et notamment les logements).

Le projet visera a limiter la propagation des bruits d'‘équipements (ventilation, motorisation,
manutention) a l'intérieur des batiments, ainsi qu'a réduire les émissions sonores vers
I'extérieur, notamment en direction des zones d’expérimentation et de la nurserie.

Les dispositions constructives et techniques retenues devront permettre :

. De réduire le bruit ambiant dans les zones de travail ;
«  De préserver un environnement calme pour les animaux ;
«  Et d'éviter la géne liée au fonctionnement des équipements mécaniques.

Le traitement acoustique sera principalement assuré par une organisation fonctionnelle
adaptée et par le choix raisonné de matériaux et d'équipements peu bruyants, sans qu'un
traitement acoustique spécifique ne soit exigé hors des besoins identifiés.

L approche liee aux principes d'hygiene

Les prescriptions relatives a I'hygiene sont essentiellement celles qui résultent de la nature et
de la définition des locaux (suivant programme des besoins); qui sont induites par les
pratiques usuelles de nettoyage et de décontamination des locaux et des installations ; qui sont
applicables aux rejets dans I'environnement, suivant prescriptions relatives au chauffage-
ventilation et aux voiries et réseaux divers.

Le projet respectera scrupuleusement le réglement sanitaire départemental en vigueur. A ce
titre, la prise en considération des obligations s'avere une nécessité notamment sur les points
suivants :

«  Distribution de I'eau potable (conception des réseaux, réservoir, traitement..) ;
«  Dispositif de ventilation des locaux (taux de renouvellement d'air...) ;
«  Protection contre I'humidité, évacuation des eaux usées, équipements sanitaires...

A cetitre, le maitre d'ceuvre veillera & la conception d'un ouvrage sain passant par la ventilation
performante des locaux et I'hygiene a l'intérieur des murs. L'air sera renouvelé de maniere a :

«  Maintenir un état de pureté de I'atmosphére propre;
*  Préserver la santé des travailleurs et des animaux;

+  Eviter les élévations exagérées de températures, les odeurs désagréables et les
phénomenes de condensation ;

«  Assurer le renouvellement de I'air en tout point des locaux;
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+  Ne pas provoquer, dans les zones de travail, d'activités, de géne résultant notamment
de la vitesse, de la température et de 'humidité de I'air, des bruits et des vibrations ;

+  Assurer la conception et la mise en ceuvre de systeme de ventilation ne présentant
pas de risque sanitaire lors du fonctionnement.

Les aménagements viseront a séparer clairement les zones propres et souillées, a prévenir la
contamination croisée et a garantir une bonne accessibilité pour le nettoyage et la
maintenance.

Le concepteur prévoira ainsi I'ensemble des dispositifs nécessaires a I'assainissement des
locaux (entrées d'air suffisantes, ...). Il revient ainsi au groupement de prévoir une gestion de la
ventilation assurant un niveau de renouvellement d'air optimum, mais également de proposer
des solutions techniques favorisant au maximum un aspect écoresponsable de la gestion de
I'ouvrage.

Le concepteur veillera donc a proposer au maitre d'ouvrage une approche complete du circuit
d'air et de ventilation de I'ouvrage intégrant la totalité du systéme CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation) lequel sera en parfaite adéquation avec les installations de compartimentage et
de désenfumage éventuelles prévues au titre de la protection incendie, et devra permettre
d'atteindre les exigences performancielles fixées par le maitre d'ouvrage.

L approche liee a la reglementation thermique

Les batiments agricoles n'étant pas cités dans l'article R172-10 du Code de la construction et
de I'habitation, ils sont hors champ d'application de la RE2020, aucune exigence spécifique a
cette reglementation n'est donc a prévaoir.

Toutefois, une attention particuliere devra étre portée a la conception d'un batiment
satisfaisant du point de vue énergétique et environnemental, en privilégiant une conception
sobre en énergie et en ressources, ainsi que I'utilisation de moyens de production d'énergies
renouvelables pour assurer les besoins énergétiques du batiment.

Le concepteur devra veiller a articuler les choix de conception architecturale (orientation,
implantation, organisation des volumes) avec des dispositifs passifs tels que la ventilation
naturelle, la protection solaire ou l'isolation raisonnée, afin de garantir un confort thermique
stable et une gestion énergétique économe et durable.

L approche liee a lenvironnement visuel et
lambiance lumineuse

La conception des espaces devra prendre en compte la notion de confort des animaux et des
travailleurs qui seront amenés a y effectuer des interventions, notamment du point de vue de
la luminosité. Ainsi, la lumiére naturelle devra étre privilégiée, tant pour les espaces de vie que
pour les espaces opérationnels.

Les locaux devront donc étre positionnés de maniére a recevoir un maximum de lumiere
naturelle. L'éclairage ne doit pas s'opérer de variations spatiales trop importantes entre le
niveau d'éclairement de la tache et le niveau d'éclairement des zones environnantes
immédiates. Il convient d'observer que I'éclairage artificiel doit étre adapté d'une part a la
configuration de I'espace, et d'autre part aux différents types d'activités s'exprimant dans un
méme local : enclos, de circulation, local PC2.. Il convient qu'une bonne installation de
I'éclairage soit congue pour remplir ces fonctions prévues et soit compatible avec
I'environnement de travail.
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PARTIE 4 @ le cadre
technigue et batimentaire

Définitions des attentes techniques
spécifiques par corps d’état

e cadre technigue
detaille

Dans le présent chapitre, nous traiterons des impératifs corps d'état par corps d'état, sachant
que cette décomposition n'est qu'indicative. En effet, en fonction du choix du concepteur, de la
composition de sa structure, de ces choix de recours ou non a la préfabrication.. vont
clairement influer sur le présent descriptif. Pour autant des intangibles sur les niveaux de
qualités sont précisés plus apres. Si des écarts substantiels sont relevés par le concepteur au
stade du concours, il est invité a les mentionner, faute de quoi les impératifs du programme et
de ces annexes s'appliqueront en phase mise au point de I'esquisse et en phase études.

Preparation du site
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Le concepteur devra intégrer dans son projet les phases préalables au démarrage des travaux
de construction. Le concepteur devra faire son affaire de tous les travaux de préparation de
site (voiries, cantonnements...), de démolitions, de dépollutions éventuelles, de I'évacuation des
gravois, reconnaissances des réseaux existants, des fonds de forme des voiries existantes...
ainsi que la coordination de ces travaux dans le respect des regles de sécurité du site, des
usagers et des ouvriers.

Il convient d'intégrer une notion des prestations a exécuter et non une notion d'allotissement.
En effet certaines prestations reléveront plus du lot VRD, d'autres plus du lot gros-ceuvre et
d'autres plus d'un lot démolition spécifique. Charge au concepteur d'attribuer la charge de la
réalisation au corps d'état concerné.

Les travaux seront exécutés conformément aux réglements, aux normes frangaises, aux
Eurocodes, aux DTU, aux regles professionnelles en vigueur ainsi que les contraintes liées a la
sireté du site.

La méthodologie sera définie par le concepteur et devra permettre de clarifier son action en
garantissant au maitre d'ouvrage la limitation des nuisances et notamment, lors des
dévoiements, de limiter la durée de neutralisation des réseaux ou voies impactées. Elle
précisera également le fonctionnement du chantier (horaires, niveaux sonores maximums
admissibles...). Il sera notamment porté a la charge du concepteur :

+  Les contacts avec les concessionnaires, les frais de coupures de réseaux, les
panneaux et clotures de chantier;

«  Les exigences et contraintes opérationnelles définies dans le présent programme,
notamment au regard des mesures particuliéres de sécurité ;

+  Toutes les protections nécessaires ;
«  Laréfection des ouvrages (batis et voies) détériorés du fait du chantier;
«  Le nettoyage des abords de chantier chaque fois que nécessaire ;

L'évacuation de I'ensemble des gravats ainsi que leur mise en décharge.

Conditions de livraison

L'approvisionnement devra s’effectuer de maniere a créer un impact minimum sur les riverains
de la zone chantier. Toutes les autorisations nécessaires a la réalisation de la livraison devront
étre demandées par le titulaire (permission de voirie...). Le titulaire devra prévenir les occupants
de la zone chantier au moins une semaine a I'avance des premieres livraisons, il devra se plier
aux horaires d'ouvertures du site.

En cas de dégradation des acces existants, les frais de remise en état des ouvrages seront a
la charge du titulaire du présent marché. Les batiments seront nettoyés avant toute livraison
(vitres, sols, sanitaires), tous les déchets extérieurs/intérieurs seront évacués.

La gestion et I'élimination des déchets de chantier

Le concepteur devra faire établir un SOGED (Schéma d'organisation et de gestion de
I'élimination des déchets de chantier). Le terme « élimination » des déchets s'entend au sens
de l'article L.541-2 alinéa 2 du code de I'environnement. Ce SOGED devra étre validé en phase
étude de mise au point du marché avec le Maitre d'Ouvrage. Ce dernier sera libre d'imposer au

une nurse
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groupement les sociétés de transports agréées et les centres de recyclage de déchets qu'il
souhaite.

Il devra également respecter laloi n°® 75-633 relative a I'élimination des déchets. Le groupement
détaillera notamment dans ce SOGED :

+  Les centres de stockage ou centre de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés en fonction de leur typologie (a valider par le maitre
d’ouvrage) ;

+  Les différents déchets a éliminer;
+  Les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

+  Les moyens de contrdle, suivi et tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux ;

«  Lanécessité de fournir des bons de prise en charge des centres de traitement ou de
stockage par les entreprises.

Dans la perspective d'une démarche respectueuse du contexte bati, le déroulement des travaux
se devra d'étre exemplaire. A ce titre, le chantier et ses accés devront &tre tenus en état de
propreté.

A ce titre, le maitre d’ouvrage imposera un nettoyage du chantier, mais également des voies et
espaces empruntés par les entreprises pour se rendre a la zone du chantier (base vie et
chantier si séparé) a raison d’une fois par semaine et autant que de raison en période dégradée
(cas des périodes pluvieuses,).

et d'une nurserie ovine s
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L e clos-couvert

Gros ceuvre
Etendue des prestations

Les études et les prestations porteront notamment sur :

+  Toute dépose ou dévoiement de réseaux (notamment eaux pluviales) sous I'emprise
du projet;

«  Laprotection des ouvrages existants détériorés ou insuffisamment protégés ;

+  Laprotection d'ouvrages et des locaux totalement ou partiellement enterrés contre
les venues d’eau et I'apparition d’humidité ;

. La structure, les planchers, les dallages, suivant nature, et selon projet;
. Les escaliers, les gaines verticales, selon projet;

+  Les ouvrages de magonnerie (murs, chapes et enduits) ;

«  Les fagades suivant nature.

Il est rappelé que pour la majorité des réseaux, qu'ils soient secs ou humides, un nécessaire
raccordement sur les installations existantes sera a prévoir. En phase diagnostic, le maitre
d’'ouvrage communiquera I'ensemble des éléments techniques (plans..) en sa possession. |l
appartiendra au groupement de prévoir les mesures nécessaires pour vérifier la suffisance des
installations existantes puis réaliser 'ensemble des mesures de raccordement et/ou de
renforcement de ces installations techniques de maniere a garantir le parfait fonctionnement
de son ouvrage ainsi qu'a terme a sa maintenance.

Terrassement

Le groupement prévoira I'ensemble des terrassements (déblais et remblais) nécessaires a son
ouvrage, y compris réalisation des fonds de forme, des tranchées diverses... Evacuation de
I'ensemble des déblais non utilisés a la décharge autorisée, shuntage des réseaux existants
extérieurs. Il est rappelé qu'il est nécessaire de prendre en compte la topographie du site pour
I'implantation du batiment et I'accessibilité des espaces extérieurs.

Les ouvrages rencontrés dans les fouilles ne doivent pas étre démolis sans I'accord préalable
du maitre d'ouvrage et ceci aprés enquéte établissant qu'ils ne font pas partie d'installations
présentant un intérét d'utilité publique ou privée.

Les travaux de terrassement consisteront notamment en la réalisation d’'une plateforme
générale propre comprenant :

+  Le sciage et décapage de voirie,
+  Le décapage des terres végétales,

«  L'enlévement et évacuation des terres pour obtenir une hauteur libre sous plancher
bas nécessaire a I'implantation du batiment. On rappellera ici la nécessité de la
conformité de I'ouvrage au regard des regles d'accessibilité des futurs batiments aux
personnes a mobilité réduite.
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Remblais

Apres achévement des ouvrages de fondations, les vides entre ceux-ci seront comblés et les
fouilles seront remblayées avec les terres de fouilles. Le niveau de terre autour des batiments
sera tel que les vides sous planchers ne soient plus accessibles (sauf nécessité technique),
mais toujours ventilés.

Infrastructure - Superstructures - Enveloppe
exterieure

Le dimensionnement des structures sera basé sur la NF EN 1991-1-1, découlant de
I'Eurocode 1, qui définit des actions et fournit des indications pour la conception structurale de
batiments et d'ouvrages de génie civil, ainsi que des considérations géotechniques.

Les éléments considérés sont les suivants :

+  Poids volumiques des matériaux de construction et des matériaux stockés ;
«  Poids propre des constructions;;

«  Charges d'exploitation pour les batiments.

Fondations

L'équipe conceptrice devra justifier a la maitrise d'ouvrage le mode de fondation choisi en
fonction de la nature de la structure du projet et des conclusions de I'étude de sol (fourni en
phase offre par la maitrise d'ouvrage) tout en sachant qu'il ne s'agira que d'une hypothése a
confirmer par une étude de sol complémentaire a réaliser ultérieurement. L'équipe conceptrice
établira, en phase APS au plus tard, le cahier des charges des investigations a mener en matiere
de reconnaissance de sol.

Au regard des fondations de I'ouvrage a créer, le type, la nature des fondations (semelles en
rigole, semelles filantes, semelles isolées, semelles excentrées, radiers, ou fondations
profondes : pieux, puits, micropieux, barrettes..), le dimensionnement seront a déterminer
selon le parti architectural retenu (descentes de charges...) et selon les conclusions de I'étude
de sols a venir. Le dimensionnement et la profondeur d'ancrage des fondations devront étre
calculés suivant la NF EN 1997-1 issue de 'EUROCODE 7, en s'appuyant sur les études
géotechniques.

Structure

Pour les constructions neuves, une certaine latitude est laissée au concepteur dans la mesure
ou le batiment s'intégre dans le site. Les fagades, charpentes et couvertures/étanchéité seront
grandement liées a la réponse proposée par I'architecte. Différents types de structures sont
admis sous réserve qu'ils respectent les DTU, les reglements d'urbanisme et les exigences
générales concernant I'isolation acoustique, thermique...

La stabilité générale et la résistance de la (des) structure(s) dépendent: des données
géologiques et géotechniques, des données climatiques, des contraintes de sécurité, des
charges d'exploitation, de I'application des regles de calcul des ouvrages (béton, bois, métal,
neige et vent, sismicité et autres).

En raison des choix architecturaux qui seront réalisés et des conclusions de I'étude de sol, le
descriptif ci-dessous peut largement évoluer. En effet, dans le cas d’une structure en béton, les
choix architecturaux (fagades porteuses ou non) vont conditionner les descriptifs techniques.

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisa




LE CADRE TECHNIQUE ET BATIMENTAIRE - LE SECOND CEUVRE

Il se peut également que la mise en ceuvre d'une structure métallique soit proposée par le
concepteur pour réaliser les élévations. A ce titre, les indications ci-dessous sont des
indications d'ordre général a suivre dés que la solution technique proposée le permet.

Les structures verticales et horizontales devront assurer la stabilité au feu et le degré coupe-
feu exigés par la réglementation. Les structures choisies doivent étre congues afin d'assurer
une durabilité communément admise pour les constructions publiques. A ce titre, on
s'attachera a définir les conditions d'exécution des ouvrages en tenant compte de leur
environnement (protection contre les agents atmosphériques, contre la dégradation et autres
facteurs) et des exigences d'entretien.

Il reviendra a I'architecte de concevoir les élévations de maniere a assurer la stabilité au feu
demandée (dans le cas des charpentes métalliques par encoffrement ou peinture
intumescente...), et ce pour la totalité des locaux y compris les locaux a risques.

Les éléments de structures verticales porteuses seront déterminés par le concepteur. Les
matériaux pourront étre en béton de type B4 (voile béton armé, mur en blocs creux ou pleins...),
en briques, en bois (lamellé-collé..), en métal, en alliage... Il s'agit de I'ensemble des murs,
poteaux, corbeaux, et également des éléments de structures horizontales nécessaires au
plancher : poutres (béton, métallique (IPN...)).

Tout autre matériau pourra étre employé pour la constitution de la superstructure a partir du
moment ou il répond aux contraintes de fonctionnement exprimées plus avant, aux contraintes
techniques générales et qu'il dispose d’un avis technique du CSTB.

Il est laissé la possibilité de mise en ceuvre d'une ossature tridimensionnelle préfabriquée
juxtaposable, rigide et indéformable notamment lors du transport et des opérations de
manutention. Le choix des matériaux et des techniques constructives est laissé a |'appréciation
des candidats :

+  Soit en acier galvanisé thermolaqué ou peinture 2 couches protégées contre les
agressions atmosphériques et la corrosion;;

+  Soit en bois (charpente bois ou panneaux MOB). Traitement classe 2 antifongique et
anti-termite ;

L'architecture du batiment devra étre rationnelle aux vues de son implantation et de sa fonction
dans un objectif de performance économique du projet et de respect des enjeux de projet
présenté précédemment.

Les matériaux seront également sélectionnés pour un caractére esthétique afin de rester
propres visuellement et de s'insérer dans le cadre paysager du site. De plus, la facilité
d'entretien des différents éléments du batiment sera un critere d'importance dans la
conception du projet.

Planchers

Pour les planchers neufs, le mode de réalisation des planchers est déterminé en tenant
compte :

«  Des portées requises au niveau de I'utilisation des espaces;
«  Dela nature des revétements et de leur mode de pose agréé;
«  Des contraintes dues a I'isolement acoustique requis ;

«  Dumode de réalisation des ouvrages et des tolérances admissibles et pour permettre
la bonne exécution des ouvrages attenants (au-dessus du plancher et en dessous) ;
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Isolation

Mur extérieur et parement

Risque

de condensation

en hiver
4 Dalle

Pont thermique
d'un plancher

Si des prédalles sont mises en ceuvre, il sera alors systématiquement mis en place des
plafonds suspendus, sauf dans le cas de locaux techniques ou, pour I'ensemble des locaux,
sous réserve de présenter un traitement des jonctions des joints de prédalles permettant de ne
pas produire de fissures ultérieures.

Les planchers seront calculés pour supporter les charges d'exploitation dont les valeurs
minimales sont indiquées par la norme NF EN 1991-1-1.

La nature des planchers bas sera adaptée suivant les contraintes de sols et suivant la
destination de I'ouvrage. Il sera prévu en base un dallage en béton armé sur terre-plein pour les
ateliers. L'épaisseur des planchers bas, le type et les dosages des composantes du béton, les
quantités et typologie d'armatures (H/HA, treillis soudés) a mettre en ceuvre seront arrétés par
le concepteur.

Ce sol renforcé devra étre recouvert d'un revétement de protection qui répondra a plusieurs
criteres :

«  Etre de teinte claire;

+  Antidérapant;

+  D'entretien aisé et économique ;

+  Résistant au trafic et au poingonnement.

La finition du dallage devra étre conforme avec I'exigence souhaitée du maitre d’'ouvrage
d'obtenir un sol lisse, non glissant et facilitant I'entretien dans tous les locaux.

Isolation

L'ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur et aux exigences
particulieres développées dans le programme.

. Qualité des matériaux : Voir le chapitre « Cloisons intérieures, doublage »;

+ Isolation acoustique : I'isolation des planchers, y compris les revétements de sols,
doit respecter les exigences relatives a I'acoustique ;

+ Isolation thermique : les dallages, les planchers sur vide sanitaire et les planchers
dont la sous-face est extérieure au batiment devront permettre le respect de la
réglementation thermique en vigueur.

La performance de l'isolation sera dépendante de deux critéres indissociables : I'épaisseur
d'isolant (& ajuster pour obtenir une bonne résistance thermique de la paroi) et le mode de
pose. En effet, la qualité de la structure réside dans la lutte contre les ponts thermiques.

Fagade

L'ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. La nature des fagades est

e laissée a l'initiative des concepteurs, mais il sera néanmoins attendu une certaine simplicité
| dans le choix des matériaux de fagades.
I Ainsi «I'ame » du mur pourra étre en béton banché, en magonnerie traditionnelle, en panneaux
préfabriqués ou en tout autre matériau conforme aux normes en vigueur... mais devra :
+  Résister aux chocs (intempéries et chocs mécaniques) ;
«  Ne pas étre source de bruit (vibrations dues au vent ou a la gréle) ;
«  Prévoir 'ensemble des dispositifs de fixation sur la superstructure ;
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«  Le choix de matériaux et de couleurs doit participer a l'intégration de I'ouvrage dans
son environnement.

Les parois extérieures doivent répondre aussi aux prescriptions minimales suivantes :

+  Permettre le respect des exigences thermiques;

+  Eviter les condensations superficielles et dans la masse, et cela en fonction des
conditions climatiques de la zone;

+  Respecter des régles de qualité essentielles d'étanchéité, de durabilité, d'aspect et
d’entretien ;

+  Avoir une durabilité nécessitant un entretien trés limité dans le temps. A ce titre, elles
doivent avoir une bonne résistance au choc, gréle, manutention et autre, et a
I'abrasion, étre étanches a I'eau et a la vapeur, étre inaltérables et autolavables ;

+  Etre conformes a la réglementation de sécurité incendie ;

«  Respecter la réglementation acoustique par rapport a I'extérieur. Les fagades et leurs
composants ne généreront pas de bruits lorsqu'ils seront soumis a des sollicitations
extérieures;

«  Bénéficier d'un avis technique a caractére favorable ou autre procédure similaire
(ATEX) pour les procédés de fagade, non couverts par le DTU 37.1;

+  Pouvoir étre nettoyables, au moins pour les parties vitrées, tant a I'extérieur qu'a
I'intérieur par des moyens appropriés simples, a prévoir dans le cadre du projet;

En cas d'isolation par I'extérieur, les finitions seront parfaitement durables (RPE, bardage..) et
respecter les réglementations «incendie » (régle du C+D).

L'emploi de matériaux susceptibles de subir une détérioration importante avec le temps est
proscrit.

Charpente - Couverture — Etanchéité

L'ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Il est laissé une grande
latitude dans le type de charpente et/ou de couverture a mettre en ceuvre. La nature du systeme
sera précisée par le groupement aussi bien pour les parties courantes que pour les différents
relevés et sous-faces éventuelles. La méme logique de pérennité et d'entretien prévaudra pour
les prescriptions de ce corps d'état (éviter les sous-faces en bois..). Les prescriptions
techniques suivantes sont génériques et seront a adapter en fonction du projet et de la
compatibilité des nouveaux matériaux avec l'existant.

La charpente et la couverture devront étre adaptées au positionnement des installations
techniques de CVC le cas échéant, aussi bien dans la configuration que dans les surcharges a
supporter. A cette fin, il devra impérativement étre intégré par le concepteur l'exigence
maximale de réduire I'impact visuel de ces installations. Le concepteur prévoira également
I'ensemble des cheminements techniques nécessaires a la maintenance de ces équipements.

et d'une nurserie ovine s
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Cas d’une couverture a pente

La charpente et la couverture devront étre adaptées au positionnement des groupes éventuels
de CVC aussi bien dans la configuration que dans les surcharges a supporter. Ces groupes ne
devront pas étre visibles depuis le sol et depuis I'espace public. Le groupement prévoira
également I'ensemble des cheminements techniques nécessaires a la maintenance de ces
groupes et des toitures (platelage en bois avec trappe d'acces).

La charpente pourra étre réalisée en bois, en acier ou en béton. Dans tous les cas, le descriptif
doit prévoir la totalité des ouvrages nécessaires (pannes, fermes, fermettes, liteaux, voliges,
ainsi que I'ensemble des éléments de fixation et de contreventement...). L'isolation devra étre
effectuée sous les rampants. Le complexe isolant sera compatible avec les exigences de la
R2020. Il pourra également étre appliqué un film sous toiture pour renforcer I'étanchéité a l'air.

La couverture pourra étre réalisée dans tous les matériaux souhaités par le groupement, tout
en étant compatibles avec la destination prévue (inclinaison de la pente conforme a la N. F.
p 30-201) et le climat. Il pourra s'agir d'ardoises (naturelles de préférence), d'une couverture
aluminium, de zinc, etc. La couverture comprendra I'ensemble des systemes de collecte des
pluies (noues, chéneaux intermédiaires et de rives..). L'étanchéité sera parfaitement assurée
et aucune nuisance acoustique ne résultera de la conception de la toiture.

La méthodologie de pose sera adaptée aux matériaux (joints debout pour le zinc, pose sur film
ou sur liteaux...) et conforme au D.T.U afférent (notamment la NF P 30-201). Les arétiers, rives,
etc. seront particulierement soignés tout comme la reconstitution de I'étanchéité autour des
sorties de toits (décompression, VMC..) ou a la jonction d'éléments d'altimétries différentes
(bandes solins...). Les exutoires de désenfumage ou d'accés technique seront intégrés dans
les ouvrages de couverture et d'étanchéité.

Il sera également prévu la totalité des ouvrages inhérents a la couverture : naissances,
descentes E. P. (intérieures ou extérieures), trop-pleins, costieres, coiffes, bavettes, boites a
eau, crapaudines... Il est précisé que pour les descentes d'E.P. cheminant en fagade extérieure
a proximité d’'un cheminement, il sera mis en ceuvre un dauphin en fonte sur une hauteur de
2 m. Le type de chéneau est laissé a I'appréciation du groupement (a la Nantaise, a I'anglaise,
gouttiére pendante..). La totalité des habillages de finition sera prescrite, et a ce titre,
I'ensemble des couronnements et acroteres sera pourvu de couvertines (matériau au choix :
zinc, métal laqué...). Il en sera de méme pour les appuis de fenétre, qui seront recouverts d'un
capotage sauf si I'appui est compatible avec une finition brute.

L'ensemble des fagades ou toitures intégrera les systemes de mise en sécurité demandés par
le C.S.P.S. ou la réglementation dans le cadre des interventions ultérieures sur l'ouvrage. La
notion de maintenance aisée devra elle aussi étre prise en compte, notamment dans la gestion
des acces en toiture.
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Menuiseries exterieures - Vitrages — Protection
solaire

Prescriptions générales

L'ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Sont a prévoir :

. L'ensemble des menuiseries extérieures (ensembles menuisés formant sas, chassis,
murs rideaux, autres);

+  Lavitrerie extérieure tant transparente que translucide ou opaque;
«  Les grilles de ventilation nécessaires encastrées en menuiserie ;

. Les calfeutrements, les couvre-joints ;

+  Les habillages rendus nécessaires par I'architecture retenue ;

«  Lesvolets roulants associés a leur coffre, ainsi que tout autre ouvrage de protection
solaire (BSO fixe ou mobile, mobile a privilégier pour permettre d'ajuster la protection
au besoin utilisateur : protection solaire et/ou maintien de I'éclairage naturel).

Le projet doit étre congu et réalisé de maniere a ce que la lumiere naturelle soit utilisée pour
I'éclairage des locaux affectés a une présence de maniére quasi permanente. Les couloirs
devront autant que possible étre baignés de lumiere a éclairage naturel avec mise en place
d'ouvrants (a ouverture contrdlée) pour la création d'une aération.

Vitrages

Le groupement veillera a ce que I'ouvrage puisse, par une exposition pertinente des espaces,
bénéficier d'apports calorifiques via le rayonnement solaire. Le groupement sera également
particulierement vigilant sur le facteur solaire du vitrage et le coefficient de transmission
lumineuse de ce dernier, afin de trouver un équilibre entre la maitrise calorifique et I'apport de
lumiere naturelle. Il sera des lors a adapter des mesures de protections solaires satisfaisantes
et en phase avec I'exploitation du local. A ce titre, les mesures pourront étre de plusieurs ordres
et couvrir plusieurs besoins (volet roulant...).

La totalité des menuiseries extérieures sera en acier ou aluminium en fonction des choix
développés par le groupement. Les menuiseries utilisées devront :

+  Ftre stables et présenter une résistance au vent performante,

+  Etre étanche a I'eau et avoir une perméabilité a I'air trés faible,

«  Assurer la sécurité contre les chutes accidentelles,

«  Etre fiables et durables,

«  Répondre aux exigences de conforts acoustique et thermique souhaités.

A cette fin, le classement A.E.V. (Air, Eau, Vent) des menuiseries sera au minimum de : A3, E4,
VA2. Les profilés seront a rupture de ponts thermiques. Des solutions mixtes pourront étre
proposées en fonction du parti architectural développé. Les menuiseries devront étre traitées
de maniére a ne pas subir les effets du temps, soit via la mise en place de traitement dans la
masse soit via un traitement rapporté inaltérable garanti par un label ou un avis technique
(exemple : galvanisation pour les ouvrages en acier, thermolaquage garanti par le label
QUALICOAT, label EWAA pour les éléments en aluminium anodisé, label ECCA pour les
revétements de parements extérieurs en toles prélaquées, label SNJF pour les produits de
calfeutrement et compléments d'étanchéité, etc.). Dans tous les cas, la gamme de menuiseries
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devra bénéficier d’'un avis technique délivré par le C.S.T.B. garantissant des performances
acoustiques et thermiques permettant I'obtention du label ACOTHERM. Les menuiseries
choisies seront obligatoirement estampillées N.F. et C.S.T.Bat.

Les menuiseries devront posséder les raidisseurs nécessaires afin d'éviter toute déformation.
En fonction des demandes d'accessibilité formulées par les pompiers, certaines menuiseries
pourront étre prévues pour l'acces depuis I'extérieur en cas de sinistre (adaptation des
menuiseries et systemes d'occultation, comprenant repérage, acces depuis l'extérieur,
systeme de manceuvre...).

L'ensemble des béquillages et des systemes de manipulation seront conformes aux normes
de sécurité incendie (barre antipanique...). Le nombre de paumelles sera arrété en fonction du
poids de la porte, avec un minimum de 4 paumelles.

Les portes des locaux techniques respecteront le degré de résistance imposé par le
classement du local qu’elles équipent. De plus, les portes extérieures des locaux techniques
(chaufferie, etc.) seront de conception.

Les vitrages seront isolants a double ou triple épaisseur et posséderont une faible émissivité.
lls devront posséder la certification CEKAL. L'ensemble des vitrages des menuiseries
extérieures sera de type feuilleté (type STADIP) a minima. Tous les vitrages intérieurs a
I'ouvrage (cloisons et portes intérieures) seront constitués de matériaux destinés a prévenir
les risques d'accident : verre trempé, feuilleté ou armé, soit en matieres plastiques, soit en
vitrage composite transparent (selon avis de la commission de sécurité). Les éventuels murs
rideaux et vitrages de porte seront traités antieffraction. Les vitrages de fenétres et/ou
ouvertures pourvus de volets roulants ne seront pas munis de vitrage antieffraction.

L'épaisseur du vitrage est a définir par le groupement tout comme I'épaisseur de I'ame du
double ou triple vitrage qui bénéficiera d'un remplissage par gaz (argon de préférence)
présentant des vertus de faible émissivité. Il devra étre intégré par le groupement I'entretien de
ces vitrages et notamment prévu en principe de base un nettoyage intérieur. En tout état de
cause, les dispositifs choisis devront étre :

+  Robustes et garantir une durabilité importante ;

+  Dotés de systémes de manceuvre simples et facilement préhensibles pour les
systémes mobiles;

+  D’une grande résistance aux événements climatiques violents ;

«  Silencieux sous I'effet des contraintes climatiques (vent).

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et créa
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Serrurerie - Quincaillerie

Les portes seront équipées de la quincaillerie nécessaire a leur bon fonctionnement (gonds,
poignées, arréts de porte).

Les locaux sécurisés nécessitant un controle d'acces, notamment le bureau de travail et le
local lait, seront équipés de serrures compatibles avec I'organigramme de clés du site.

Tous les ouvrages extérieurs seront traités anticorrosion par métallisation ou galvanisation, ou
en acier inoxydable (y compris découpes, percements, fixations..), ne nécessitant aucun
entretien pendant une période d'au moins 5 ans (garantie particuliere a établir). Les portes des
locaux techniques donnant sur I'extérieur seront métalliques et munies de 4 paumelles au
moins.

Les équipements minimaux a prévoir sont :

FERRURES, QUINCAILLERIE ET SERRURERIE CAS D'EMPLOI

Paumelles, béquilles, serrures, arrét de porte

Portes en général

Equipement conforme au dispositif SSI

Porte de secours

Protections solaires - Occultations

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et

Nécessité d'équiper les ouvrants de systemes de protection solaire afin de limiter le
rayonnement solaire et donc le risque de surchauffe.

Ces systemes de protection seront de préférence situés a I'extérieur des locaux. Toutes les
pieces ensoleillées devront pouvoir se protéger du rayonnement et de la chaleur sans pour
autant devoir se priver de la lumiére naturelle et des vues.

Prescriptions particulieres

Portes sectionnelles

Les portes sectionnelles a enroulement seront prévues motorisées avec un bouton de
commande local avec une dme intérieure isolante. Ces portes doivent pouvoir étre débrayées
manuellement en cas de panne ou de coupure d'alimentation. Le tablier sera de préférence en
acier galvanisé thermolaqué double paroi, y compris toute sujétion afin d'assurer I'étanchéité
al'air. Une section sera prévue équipée de hublots. Les éléments de sécurité anti-pincement et
sécurité latérale, cables porteurs dissimulés et sécurité a rupture de ressort suivant les normes
NF EN 12604+A1.

Ces portes sectionnelles devront :

«  Proposer une largeur de passage adaptée au plus large des véhicules du centre ;
«  Etre robustes et durables vis-a-vis d’une utilisation intensive ;

. Etre isolées thermiquement;;

- Etre facilement manceuvrable ;

+  Etre parfaitement sécurisées (protection contre la chute, le cisaillement, le
coincement...);
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. Garantir une maintenance et un entretien aisés;

. FEtre résistantes aux intempéries ;

Fenétres des locaux ou l'intimité est & préserver

Les fenétres des locaux oU l'intimité ou la confidentialité est a préserver (bureau) seront
équipées de vitrage dépoli lorsqu'il y a un vis-a-vis avec d'autres locaux

Mesures de limitation des accés

Le volume global des batiments doit pouvoir étre fermé de telle fagon qu'un acces depuis
I'extérieur ne puisse se faire sans autorisation, mais que les issues de secours puissent quand
méme étre utilisées. La protection contre les intrusions au niveau rez-de-chaussée doit étre
assurée sur tous les ouvrages d'acces potentiels.

Le groupement sera libre de proposer le systeme de contréle d'acces, ce systeme de controle
d'accés devra étre compatible et asservi au SSI.

La sécurisation des acces devra faire I'objet d'une attention particuliere du groupement : il
proposera un systeme de contréle efficace, adapté et permettant une exploitation aisée. Le
contrdle d'accés ou les choix des systemes de verrouillage devront faire I'objet d’une
concertation avec le maitre d'ouvrage (organigramme spécifique et badge).

En complément, il est prévu dans le projet la mise en place de 20 cadenas répartis sur
différents ouvrages du site permettant de sécuriser les accés aux batiments.

Un systeme de controle par digicode sera installé sur deux points stratégiques : 20 unités
digicodes mécaniques (bouton poussoir) afin de sécuriser les batiments (compris la halle,
I'infirmerie et chévrerie)

Enfin, il est prévu l'installation de deux caméras de surveillance, implantées a des endroits
stratégiques du site pour superviser les flux traversant le site.
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L e second ceuvre

Cloisons et doublages

Etendues des prestations

L'ouvrage a réaliser devra étre conforme a la réglementation en vigueur et comprendra
notamment :

»  Lescloisons intérieures de distribution;
+  Les gaines techniques;

«  Les doublages thermiques (en fagade, contre locaux non chauffés) et acoustiques
(locaux I'imposant).

Caractéristiques techniques générales

Dans un souci de flexibilité et de rapidité de mise en ceuvre, les cloisons magonnées de
parpaings pleins ou creux seront limitées aux locaux techniques, ou locaux exigeant un degré
coupe-feu important. Des solutions plus modulables seront souhaitées dans les autres locaux.

Toutes les solutions techniques sont admises sous réserve :

«  De permettre l'isolation phonique imposée en fonction de I'utilisation des locaux ;
«  De satisfaire aux exigences du réglement de sécurité contre les risques incendie ;

«  De présenter une bonne résistance mécanique et de permettre la fixation de meubles,
appareils sanitaires et équipements;

«  D’absorber sans fissuration ni détérioration les déformations de la structure;

«  D’étreinsensibles a I'humidité en partie basse, d'une fagon générale et a I'humidité
dans son ensemble pour les locaux « a projection d’eau »;

«  D’étre constituées d'éléments secs standardisés, dans le cas de cloisons
industrialisées;

«  Derespecter dans leur mise en ceuvre les DTU et les Avis Techniques du CSTB.

L'utilisation de produits a base de platre (BA13, carreaux de plétre, etc.) devra se limiter aux
locaux «secs». Les cloisons des locaux «humides» seront privilégiées en magonneries
enduites sur les 2 faces. Les parements intérieurs des fagades existantes seront soit doublés
(si isolation thermique par l'intérieur), soit recouverts d'un enduit de finition. Il est demandé
que le maximum d'équipements techniques soit encastré ce qui implique que les cloisons
soient essentiellement du type composite (ossature protégée et plaques de parement) et les
organes techniques de réglage et de commande accessibles.

S'il est fait usage des plaques de plétre elles seront, pour celle les plus exposées (circulations,
locaux stockage...) de type « tres haute dureté ».

Les cloisons, de par leur nature, permettent la fixation et la suspension :
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«  D'éléments mobiliers muraux (étagéres, armoires et autres) ;

«  Pardes renforts, permettre la fixation d’éléments de décoration et autres objets
(tableaux d’affichage, panneaux scriptibles, etc.)

L'isolement des locaux devra étre tel que lisolement acoustique soit conforme a la
réglementation actuelle en vigueur et aux niveaux demandés dans le Programme. Le niveau
acoustique devra étre particulierement soigné.

Les matériaux utilisés ne doivent pas :

«  Perdre leur qualité dans le temps;;
«  Propager le feu en cas d'incendie;

«  Dégager des vapeurs toxiques sous I'effet de variation de température au contact de
produits de décontamination.

«  Changer de couleur au contact des produits de désinfection.

Enfin, il est rappelé que le batiment doit présenter un caractére de flexibilité dans le temps : la
conception de la distribution des fluides et énergies, le type et la mise en ceuvre des cloisons
utilisées pour ces locaux seront étudiés en conséquence. D'autres attentes ou fourreaux
supplémentaires pourront étre proposés par le groupement.

Menuiseries interieures

Etendues des prestations

L'ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Sont notamment a prendre
en compteici:

. Les blocs portes,

+  Les placards intégrés a la construction des locaux,
*  Les ouvrages annexes,

. Les chassis vitrés,

«  Trappes de visite pour gaines techniques,

«  Les menuiseries techniques (fagades de gaines, capotages divers...) et la quincaillerie
afférente,

. Mobiliers indissociables : louves, enclos, tapis roulant, etc.

Prescriptions générales

Les menuiseries intérieures répondront également aux exigences acoustiques et devront étre
choisies en fonction de leur robustesse : elles doivent résister aux nombreuses manipulations
des utilisateurs. Elles seront prévues pour tous les locaux vers les circulations (sauf exigences
contraires) et entre tous les locaux pour lesquels une liaison de contiguité est demandée.

Tous les bois utilisés doivent étre traités de fagon efficace: stabilisation de I'humidité,
traitement fongicide et insecticide.

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisa
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Toutes les portes présenteront un degré pare flamme ou coupe-feu adapté aux exigences de
la réglementation incendie. Les gabarits (hauteur, largeur) des portes accédant a certains
espaces (locaux techniques, locaux stockage du matériel, locaux d'entretien) seront adaptés
pour permettre le passage de matériels encombrants.

Les éventuelles portes de recoupement des circulations double battants seront équipées d’un
systeme de maintien en position ouverte avec ventouse électromécanique asservie au systeme
de sécurité incendie. Les portes des locaux a risques et des issues auront des ferme-porte
hydrauliques. Tous les éléments susceptibles de recevoir des coups recevront des plaques de
protection renforcées.

Les dimensions de passage libre dépendent de I'utilisation des locaux. Les valeurs minimales
suivantes sont a adopter :

« 0,90 m pour passage de chariots de transport de charges - 0,80 m minimum pour tous
les autres locaux;

« 0,70 m pour notamment les placards, gaines techniques.

Les portes des locaux de petites dimensions (surface < 2,5 m2) pouvant recevoir du public
s'ouvriront sur 'extérieur du local. Les dispositifs de condamnation des portes des locaux
sanitaires devront permettre une décondamnation rapide depuis I'extérieur du local. Le
revétement des portes devra garantir un nettoyage simple (résistant aux produits agressifs) et
une bonne résistance a l'usure des portes. Les menuiseries devront étre choisies en fonction
de leur robustesse. Elles devront résister aux nombreuses manipulations. Les quincailleries
seront de premiere qualité et devront porter un label de qualité NF - S.N.F.Q. Le débattement
des portes doit étre étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de
passage. Des butoirs (muraux de préférence) sont prévus pour éviter le battement de portes
contre des parois verticales attenantes, y compris pour les portes coupe-feu, pour éviter toutes
détériorations.

Les portes doivent présenter des qualités de solidité et d'indéformabilité au moins équivalentes
a celles des portes-planes satisfaisant aux essais de label de qualité du CSTB. Elles sont, en
fonction de leur implantation et des exigences acoustiques et de sécurité incendie; a dme
pleine (cas général). Elles peuvent étre équipées d'un oculus de nature et de dimensions
conformes aux exigences de sécurité impérative dans le cadre des portes de recoupement non
maintenues en position ouverte.

Les locaux borgnes et les portes d'acces au batiment, dépourvues de serrure antipanique,
disposeront d'un demi-cylindre avec bouton moleté intérieur. Les autres cylindres seront de
type européen et normalisés selon organigramme du site. Le vantail semi-fixe d’'une porte a
deux vantaux, devra étre «décondamnable» par une crémone pompiére ou une serrure
antipanique type PUSH-BAR. De méme sera prévue la mise en place de protection sur
I'ensemble des angles saillants des cloisons, notamment celle située dans les circulations, de
méme que le cas échéant la fourniture des abouts de cloisons. Ces corniéres pourront étre en
bois, PVC, aluminium...

Tous les éléments de quincaillerie/serrurerie/ferrures sont simples, robustes, traités contre la
corrosion et adaptés aux usages des ouvrages sur lesquels ils sont installés. La quincaillerie
portera le label de qualité SNFQ (NF). Les serrures seront estampillées A2P suivi de l'indice de
classement. Les béquilles et barres d'appui seront adaptées a la réglementation accessibilité.

La quincaillerie, le ferrage, les poignées et autres fermes porte, susceptibles d'étre soumis a
de multiples sollicitations, seront robustes et de finition tres soignée. Les mécanismes des
serrures posées en extérieur ou dans les pieces humides seront réalisés en métaux
inoxydables. Il sera installé des « ferme-porte a coulisse » sur les portes d'acces de tous les
locaux accessibles directement de I'extérieur. Les locaux techniques recevront des serrures a
sécurité renforcée. Le systeme de serrurerie choisi devra éviter la multiplication des clefs pour
les usagers.
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Une approche complete de la décoration intérieure est a mener par le groupement, tant dans
les choix colorimétriques que dans le choix du mobilier. Il est attendu sur ce point un haut
niveau de qualité et une cohérence entre les espaces a meubler. On rappelle gu'une grande
liberté est laissée au groupement au niveau de I'organisation des espaces.

Ferrures, quincaillerie et serrurerie Cas d'emploi

Paumelles (3 ou 4 suivant largeur),
béquilles, serrure, plaques de propreté aux
deux faces, arréts de porte muraux.
Crémone en saillie pour porte double.

Cas général

Toutes portes de secours donnant sur
I'extérieur ou cl6turant une zone en cul-
de-sac

Serrure, barre de manceuvre anti panique,
coté intérieur local

Sélecteur de fermeture, plaque de
protection en partie basse et aux deux
faces, ferme-porte, poignées, ventouse
électromagnétique avec interrupteur

Porte de recoupement ou de zone,
pouvant étre maintenue ouvertes

déporté.

AMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hanga

D'une fagon générale, tous les locaux doivent pouvoir étre fermés individuellement ou par
groupe suivant les dispositions retenues. Cette disposition doit laisser la possibilité d'utiliser
les issues de secours. Ce sont notamment :

+  Lestrappes d’acces aux gaines techniques qui doivent toutes étre accessibles, a
chaque niveau; fermeture des gaines techniques par serrure cylindre ;

+  Les coffres et caches de tuyauterie, qui doivent comporter au moins une plaque
amovible;

. Les habillages divers menuisés ;
+  Les aménagements menuisés des locaux.

Une approche complete de la décoration intérieure est a mener par le groupement, tant dans
les choix colorimétriques que dans le choix du mobilier. Il est attendu sur ce point un haut
niveau de qualité et une cohérence entre les espaces a meubler. On rappelle gu'une grande
liberté est laissée au groupement au niveau de I'organisation de ces espaces.

Le mobilier, intégré ou non, est en partie di par I'opérateur. La liste suivante n'est pas
exhaustive :

. Louves, enclos, tapis d'alimentation, points d’eau, plans de travail...
«  Autres mobiliers fixes indiqués dans les fiches espaces...

Pour limiter I'entretien sous et au-dessus des meubles, ils seront autant que possible prévus
toute hauteur. L'ensemble est de finition intérieure stratifiée ou mélaminée, la porte est en
finition stratifiée et comporte un systéme de ventilation naturelle et une serrure.

Revetements de sols et murs

L'ensemble des revétements devra garantir résistance, facilité d'entretien, durabilité et
adaptation aux conditions d’hygiéne animale et agricole. Hormis les prescriptions spécifiques
du titulaire en fonction du projet, il sera prévu en base :

Sauf autres indications dans les fiches espaces, les revétements muraux :

le site de 'INRAE de Bourg
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Locaux a usage technique ou de stockage : Peintures de propreté ou lavable ou
revétement a base minérale sur support enduit, résistante aux chocs et a I'humidité
ponctuelle.

Locaux a usage animal (nurserie ovine, louves, zones d'alimentation, zone
technique) : Revétement lisse non poreux et facilement lavable, assurant une bonne
tenue a I'humidité et au nettoyage fréquent.

Revétements de sols :

Locaux techniques, d'élevage ou de manutention :

Dallage béton brut ou surfacé antidérapant, résistant au passage de matériels et aux
lavages a grande eau.

Les pentes nécessaires a I'écoulement des eaux usées seront intégrées des la
conception.

Zones humides, bureau, stockage lait :
Résine avec plinthes assurant I'étanchéité et la facilité de nettoyage.

Etendues des prestations

Les produits utilisés et les modes de pose devront se conformer a la réglementation en vigueur.
Sont compris ici

La préparation des supports ;

L'ensemble des revétements de sols scellés, coulés ou collés;
L'ensemble des plinthes en rapport avec les différents revétements;
Les revétements muraux scellés ou collés;

Les accessoires (tapis, grille...).

Prescriptions générales

Les classements UPEC requis pour les revétements de sols par nature seront précisés
ultérieurement. Est ici rappelé le classement UPEC (cahier du C.S.T.B. 3509 de novembre
2004)

U : résistance a I'Usure a la marche,

P : résistance au Poingonnement du mobilier fixe ou mobile ou usure d'impact (chute d'objet),

E : comportement a I'Eau et a I'humidité,

C : comportement vis-a-vis des produits chimiques et des produits tachants.

Celles-ci peuvent comporter le cas échéant des classements supérieurs aux exigences de la
notice publiée dans les cahiers du CSTB 3509 de novembre 2004. Dans les locaux ou des
produits corrosifs sont utilisés, les sols devront étre adaptés et résister a toute chute
intempestive.

A cette fin, le tableau ci-aprés précise les niveaux de performance générale & obtenir pour
certains locaux (ex. local PC2) :

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et
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Local Niveau de performance Exemple de revétement
Pieces humides U4 P3E2C2 Résine
Stockage U3 P3ETCO Résine
Locaux techniques U2 P2 E1CO Dalle brute avec peinture ..

Une étude d'ensemble de matériaux et de couleur sera a réaliser par le groupement, elle sera
soumise a I'accord du maitre d'ouvrage. Il est souhaité que cette approche soit constitutive de
la qualité globale de I'ouvrage, et qu'elle soit menée en relation avec I'approche qualitative et
globale a mener sur le choix du mobilier. Afin de ne pas créer de source d’angoisse ou des
perturbations, il sera nécessaire de mener une réflexion sur la colorimétrie des locaux.

Prescriptions particulieres

Tous les sols des locaux de |a nurserie seront revétus d'une résine.

Les carrelages muraux soumis a projections d'eau (douches, vestiaires..) seront posés sur
protection d'étanchéité. Les joints sont traités a I'époxy. Les matériaux employés pourront étre
la faience ou le grés émaillg, leur mode de pose sera compatible avec le support. La surface a
prévoir « derriere les appareils » est de :

« 0,90x 1,60 m derriere les lavabos, les vidoirs, les bacs profonds

Les nez-de-marche des escaliers sont équipés d'un systéme antidérapant et devront respecter
les normes PMR en vigueur. Tous les angles saillants des murs revétus de faience ou de
carrelage sont protégés par des cornieres inox scellées. Les joints de dilatation au sol seront
intégrés au support afin qu'il n'y ait aucun ressaut et qu'ils affleurent avec le niveau fini du sol.
Les joints de dilatation verticaux seront cachés par des couvre-joints. A chaque changement
de nature de revétement de sol, il sera prévu une bande d'arrét en acier inoxydable fixée. Leur
couleur sera la méme que celle du revétement de sol.

Peinture

Etendues des prestations

Les produits utilisés et les modes de pose devront se conformer a la réglementation en vigueur.
Sont comprisici

+  Les peintures intérieures sur tous les supports des locaux du projet,

«  Les peintures sur les ouvrages extérieurs prévus par le projet.

Prescriptions générales

Les systemes de peinture extérieure présenteront les garanties suivantes, dont décennale :

«  Adhérence,

- Etanchéité a I'eay,
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LE CADRE TECHNIQUE ET BATIMENTAIRE - LE SECOND CEUVRE
«  Perméabilité a la vapeur d’eau,
«  Résistance aux salissures avec surfaces autolavables,
. Conservation d'aspect,
+  Durabilité.

Pour les éléments en bois ou reconstitués, le systeme utilisé permettra d'obtenir des surfaces
étanches a I'eau et résistantes aux rayons ultra-violets, inertes et d’entretien limité.

Les surfaces peintes réalisées satisferont aux tests imposés par le groupement. Ces tests
seront effectués dans les conditions définies par le Cahier du CSTB. lIs porteront sur : tests de
chocs, tests de frottement et abrasion, tests de susceptibilité a I'eau et tests de susceptibilité
aux salissures et traitement des désinfectants.

D'une fagon générale il sera appliqué un revétement peinture sur toutes les parois des locaux,
murs et plafonds (en I'absence de faux plafonds). La préparation des supports et I'application
des couches de peinture doivent correspondre au moins a un revétement de finition satinée,
qualité tres soignée par une finition de type A selon le DTU 59.1. Les modes de préparation
devront étre adaptés aux supports. Pour certains locaux (locaux techniques par exemple), et
en fonction de la préparation du support, il est possible d'avoir un revétement mat. Les parois
des locaux a projection d'eau recevront un revétement de finition brillante. Les sols de certains
locaux (locaux techniques par exemple) sont revétus d’une peinture de type industriel. Des
peintures et enduits - peinture pourront étre envisagés pour I'aménagement intérieur. Il sera
demandé d'éviter les peintures polyuréthane. Les Composés Organiques Volatiles (COV) seront
limités.

Plafonds

Prescriptions générales

La totalité de I'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur. Concernant les
plafonds, il sera mis en place un ensemble de plafonds adaptés a I'ouvrage.

Il pourra s'agir de :

+  Plafonds enduits, mis en ceuvre dans le cas de dalles béton, avec un enduit de
lissage dont I'épaisseur sera a déterminer en fonction du plancher supérieur;

«  Plafonds suspendus sur la base d'une ossature fixée sur le plancher par suspentes
métalliques. Le matériau de parement pourra étre en plaque de platre, en terre cuite...
avec finition a enduire et/ou a peindre. Dans le cas ou des réseaux et chemins de
cable chemineraient dans le plénum, il sera obligatoirement mis en place des trappes
de visite pour vérification et intervention ultérieure. La mise en ceuvre de ce type de
plafond sera limitée aux sas d'entrées, aux circulations et aux locaux de petite taille
ne nécessitant pas de traitement acoustique particulier;

t d'une nurserie ovine sur
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Signaletique

Etendue des prestations

La totalité de I'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur. Il s'agit de
réaliser la signalétique extérieure et intérieure du projet (identification des espaces, orientation,
sécurité, évacuation...). La conception et la forme de cette signalétique devront s'adresser aux
personnes valides, et aux personnes pouvant présenter toutes formes de handicaps (aux
personnes déficientes visuelles, personnes en fauteuil roulant...).

[l sera prévu la mise en place de « signes » fixes de signalisation portant sur :
. L’orientation générale;
. Les tableaux de renseignements;
«  Ladésignation des locaux (logos et intitulés de local);
+  Les panneaux et consignes de sécurité incendie.

Le groupement décrira un projet de signalétique global durant la phase étude intégrant la
signalétique réglementaire et la signalétique fonctionnelle. La signalétique devra participer a
I'ambiance qualitative recherchée, et étre particulierement performante au regard des
handicaps (taille des caracteres, écritures en reliefs, contrastes...). Une harmonie importante
devra se dégager du complexe global : peinture et sol intérieur, décoration, signalétique.

Prescriptions générales
Signalétique intérieure :

«  Affichages réglementaires indispensables pour répondre a la réglementation de
sécurité ;

«  Pictogramme ou plaques d'identification en matériaux inaltérables sur I'ensemble des
portes;

«  Les portes coupe-feu seront repérées par une étiquette adaptée;
«  Signalétique d'information et d’orientation a I'intérieur du batiment.

Signalétique extérieure :

«  Pictogrammes ou plaques d'identification en matériaux inaltérables sur I'ensemble
des portes extérieures ;

. Identification de I'accés aux locaux techniques;
+  Signalétique directionnelle;

«  Signalétique informative type enseigne ou totem.

aune nurse
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_es eqguipements
technigues

Plomberie sanitaire

En préambule le groupement s'assurera sur la base de ses notes de calcul (notamment sur
I'analyse théorique des consommations d'eau) que les réseaux publics sont suffisants pour
pourvoir au besoin de l'ouvrage et de sa défense incendie. Charge a lui de prévoir les
dispositions nécessaires dans le cas contraire.

Etendues des prestations

Le maitre d’'ceuvre aura a réaliser en phase diagnostic une cartographie des arrivées d'eau. Il
vérifiera la compatibilité de son projet avec les adductions actuelles aussi bien pour I'eau
sanitaire que pour la défense incendie. En cas contraire il prescrira les mesures de
raccordements et/ou renforcement nécessaires (y compris réseau incendie + hydrants
nécessaires). La totalité de I'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur.

Sont notamment a prévoir :

+  Lesraccordements sur le réseau public ou sur les réseaux principaux privés
existants ;

«  Les branchements, comptages et isolements ;

+  Les ensembles de production et de stockage ;

+  Les ensembles (éventuels) de traitement d'eau ;

+  Les organes de sécurité et de sous-comptage ;

. La distribution secondaire ;

«  Les appareils terminaux et leurs accessoires spécifiques ;
+  Lacollecte des rejets et des évacuations ;

. Les traitements des rejets ;

+  Les équipements divers.

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du site et création d'un hangar a fourrage et d'une nurserie ovine sur
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Prescriptions générales

Dans le but d'un confort acoustique, toutes les installations, pompes, tuyauteries, robinetteries
et autres appareils seront déterminés de maniere a éviter des vitesses excessives, ou des
changements de vitesse. Eau potable : Prévoir des canalisations en cuivre. Eau incendie :
Distribution terminale a revoir en fonction des projets. Eau adoucie : a prévoir selon projet.

L'ensemble des installations devra étre conforme aux DTU et normes en vigueur. Les régles de
I'art seront respectées en ce qui concerne les dispositifs antibéliers, I'isolation phonique et
I'isolation thermique, les organes d'isolement aux dérivations.

Dans tous les cas, les matériaux utilisés et leur mode d'assemblage seront compatibles avec
les propriétés physico-chimiques d'entrée du site ainsi que sur I'ensemble de la distribution. On
évitera les conduites apparentes dans les zones recevant du public. Dans ces derniéres, les
canalisations de distribution seront prévues enfermées dans une gaine technique attenante et
facilement accessible (porte ou trappe de grande dimension).

Eau froide brute

L'alimentation en eau s'appuiera sur les réseaux existants du site si ces derniers le permettent.
La maitrise d'ceuvre vérifiera la capacité des arrivées et prescrira les compléments éventuels.
La pression minimale sur le point de puisage le plus éloigné ne peut étre inférieure a 1 bar sans
excéder 3 bars. Les vitesses maxima d'écoulement sont de 1,50 m/s dans les réseaux
généraux, de 1,25 m/s dans les colonnes montantes et de 1,00 m/s dans les branchements
d'appareils. Les canalisations en acier galvanisé sont proscrites.

Le réseau d'eau froide desservira :

«  Les enclos (abreuvoirs et alimentation des machines a lait - louves),

. Le local lait,

«  Les locaux supports (bureau, zone technique),

«  Unou plusieurs robinets de puisage a proximité de la nurserie et du hangar.

Eau chaude

Le groupement sera particuliérement vigilant sur le risque de |égionellose dans la conception
de son installation.

Le réseau d'eau chaude doit desservir a minima le lavabo prévu dans la nurserie (& proximité e
la zone technique).

A cette fin, il conviendra de:

+  Eviter la stagnation de 'eau et assurer une bonne circulation (pas de bras morts,
bouclage des réseaux a prévoir et points de purge a prévoir...),

«  Lutter contre I'entartrage et la corrosion (mise en place d’adoucisseur si besoin, pas
de tube acier ou plomb...),

+  Maintenir I'eau a une température élevée dans les installations, depuis la production
et tout au long des circuits de distribution et mitiger I'eau au plus prés des points
d'usage.

Evacuations des eaux brunes
La pente d'écoulement des réseaux d'évacuation, en parcours horizontal, dans I'emprise des

batiments, ne devra pas étre inférieure a 2 %. Les réseaux doivent pouvair étre visitables et
accessibles.
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L'assainissement des eaux brunes de la nurserie pourra se raccorder au dispositif de
traitement existant dans le site.

Le concepteur proposera la solution technique la plus pertinente au regard :

«  Desvolumes et de la typologie des effluents générés,

«  Des prescriptions réglementaires en vigueur (code de I'environnement, ICPE le cas
échéant),

«  Etdes contraintes de maintenance et d'exploitation du site INRAE.

Le groupement devra démontrer la pertinence du systéeme proposé au regard du
fonctionnement global du site, de sa durabilité, de sa capacité d’entretien et de sa compatibilité
avec les usages agricoles et expérimentaux.

Les eaux pluviales du hangar a fourrage seront dirigées vers la bache & eau existante et a
proximité.

Canalisations
Les matériaux utilisés doivent :

+  Etre compatibles avec le liquide transporté, méme si celui-ci a été traité;

+ Etre compatibles entre eux, aux raccords, ou utiliser les moyens de les rendre
compatibles;

«  Favoriser soit par leur nature, soit par leur mise en ceuvre, les caractéristiques
d'isolation phonique recherchée ;

«  Restituer aprés leur mise en place les caractéristiques des parois au regard des
textes réglementaires, notamment de la sécurité incendie.

Prescriptions d'installation

Alimentation d'eau et traitement des rejets

La distribution principale d’eau froide et d'eau chaude doit se fait obligatoirement en boucle
avec possibilités de sectionnement et isolement par zone. Toutes les déviations de circuit
principal doivent étre aussi courtes que possible et étre lavables et vidangeables par des
vannes installées en gaines techniques ou locaux communs. Les réseaux doivent étre
calorifugés.

Appareils terminaux

. Robinetterie

Elle doit étre de premiére qualité et garantie 5 ans. Les appareils sanitaires seront estampillés
N.F. Elle est du type mitigeur (un seul robinet & commande a levier pour eau chaude et eau
froide), en cas général. Elle est du type mitigeur thermostatique (un seul robinet a commande
a levier, avec température garantie) pour des locaux particuliers.

. Appareils

Les appareils sanitaires seront estampillés N.F. et CE. Tous les appareils installés et les
attentes d'équipement doivent pouvoir étre isolés individuellement, donc étre munis de vanne
d'isolement ou de robinet. Tous les appareils seront de couleur blanche et de qualité
«collectivités » (forte résistance mécanique)

TOME 1 - PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE - Sécurisation du s
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Liste minimale des appareils (suivant fiches espaces) :

«  Lavabos : plans vasques résine, équipés de robinets monoblocs eau froide/eau
chaude commandés par commande a levier, débit maxi< 3L/min;

+  Vidoir avec grille inox porte-seau, robinetterie mélangeuse EC+EF dans les locaux
d'entretien et pour le ménage d'une fagon générale.

*  Robhinet de puisage et siphon de sol;
«  Attentes pour équipements ;

«  Tout autre équipement décrit plus avant dans le volet fonctionnel ou dans le tableau
des espaces

En sus, le groupement aura a fournir les équipements de défense incendie (extincteurs a eau,
a poudre, plans d'évacuation..).

Chauffage - Ventilation - Climatisation

Le projet n'est pas soumis a la Réglementation Environnementale 2020, compte tenu de la
nature agricole et expérimentale des batiments concernés (nurserie ovine et hangar a
fourrage). Les principes de conception viseront néanmoins a garantir un fonctionnement sobre,
fiable et adapté aux besoins réels.

Les données ci-dessous seront donc a ajuster en fonction des choix énergétiques proposeés.
Chauffage

Le batiment ne nécessitera pas de chauffage généralisé dans les enclos, ceux-ci fonctionnant
en ambiance froide, conformément aux pratiques d'élevage ovine. Seuls les locaux supports
(bureau de travail, local lait et zone technique si nécessaire) seront équipés d'un systeme de
chauffage permettant d'assurer un confort minimal pour les agents et de protéger le matériel
sensible.

Les solutions retenues seront simples, robustes et adaptées a un environnement agricole (type
convecteur ou petite unité soufflante), sans installation de systemes complexes de régulation.
Aucun dispositif de chauffage n'est prévu dans les enclos eux-mémes, hormis les éventuels
équipements intégrés aux machines de nourrissage si la maitrise d’ceuvre le juge pertinent.

Ventilation et traitement d'air

La pollution de I'air par les occupants d'un local nécessite son renouvellement (maintien de la
teneur en oxygene, limitation de la concentration de gaz carbonique, élimination des odeurs et
fumées). Tout recyclage partiel de I'air vicié dans le circuit d'air neuf est interdit.

Par contre le brassage de I'air dans un local est possible. Le renouvellement :

+  Aura au moins la valeur de renouvellement hygiénique ;

+  Ne pourra en aucune fagon étre inférieur aux valeurs indiquées dans les textes
réglementaires ;

«  Devra étre en adéquation avec les objectifs de performance énergétique attendus et
définis dans le programme environnemental, et notamment le débit dair neuf minimal
par personne imposé par le RSDT.
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Les locaux sont, du point de vue de la pollution de l'air, classés en deux catégories :

«  Locaux a pollution non spécifique. Il s'agit des locaux dans lesquels la pollution est
liée a la seule présence humaine. Ces locaux doivent posséder au moins une entrée
d'air neuf exception faite des locaux dans lesquels la présence humaine est
épisodique qui peuvent étre ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents dans
lesquels ils s'ouvrent. L'air provenant de ces locaux peut éventuellement traverser
d'autres locaux si ceux-ci sont : des circulations, des locaux peu occupés.

«  Leslocaux a pollution spécifique. Cette pollution peut étre due notamment a
I'utilisation de produits (fluides, gaz, autres), a la présence d’organismes, aux
dégagements de produits. L'air extrait de ces locaux doit étre rejeté sans recyclage
vers |'extérieur.

Hygrométrie et type de traitement d'air

Les installations de ventilation devront assurer un renouvellement d'air suffisant dans la
nurserie et le hangar a fourrage, afin de maintenir un environnement sain, sec et bien ventilé
pour les animaux et le personnel. La ventilation pourra étre interrompue ponctuellement pour
permettre les opérations de nettoyage et de désinfection.

Aucun maintien d'hygrométrie spécifique n'est demandé.

Le concepteur privilégiera des solutions simples et robustes, combinant ventilation naturelle
et extraction mécanique ponctuelle, afin de limiter la condensation et les odeurs tout en
assurant un assechement rapide apres lavage.

Les installations devront étre facilement accessibles pour l'entretien et congues pour
minimiser le bruit et la consommation énergétique.

Le désenfumage, lorsque nécessaire, sera de type naturel et limité au strict réglementaire
applicable a la typologie des batiments.

En cas de proposition particuliere ne rentrant pas dans ce cadre, le groupement devra justifier
la solution, a sa charge, sous la forme d’'une mission spécifique d'ingénierie du désenfumage.
Le mode d'action des ouvrages asservis sera au libre choix du groupement. Les
asservissements sont a définir par le coordinateur SSI du groupement.

Electricite_ courants forts

Etendue des prestations

La totalité de I'installation devra se conformer a la réglementation en vigueur. Le point d'acces
a I'énergie sera a déterminer. Il devra étre vérifié la capacité du réseau a fournir la puissance
nécessaire a 'ouvrage par |'établissement d'un bilan de puissance prévisionnel. Les travaux
éventuels de redimensionnement devront étre décrits et intégrés au projet, les échanges avec
les distributeurs seront a mener par le maitre d'ceuvre.

Les prestations comprendront 'ensemble des matériels nécessaires a I'obtention du niveau
minimal d’exigences requises, les appareillages, la mise en ceuvre, les tests et essais
(fourniture des cahiers de recettes pour les courants faibles..) et I'obtention des certificats de
conformité nécessaires préalablement a la mise en service. Toutes les armoires électriques
seront numérotées en respectant le principe de I'A.I.C.

reation d'un hangar a fou et d'une nurserie
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Seront a prévoir :

«  Lacréation de I'armoire principale (TGBT);

. La création des armoires divisionnaires ;

+  Lamise en place d'un systeme de comptage énergétique ;

«  Lacréation des canalisations primaires et secondaires ;

. La mise en place de luminaires ;

«  Lamise en place de poste de travail comprenant des PC normales et détrompées;

Il est précisé ici que conformément aux normes en vigueur, le groupement aura I'obligation de
mettre en place du sous-comptage par usage dans I'armoire TGBT et pour toutes les surfaces
de 500 m2. En sus, un systeme de gestion de I'éclairage sera obligatoirement mis en place.

La puissance a fournir et a distribuer par l'installation sera a déterminer par le groupement en
fonction du bilan de puissance. Le T.G.B.T. disposera d'une commande de coupure extérieure
cadenassable avec voyant de signalisation, d'une réserve de 30% et d'un local dédié avec
fermeture a clef spécifique.

Son équipement sera le suivant :

«  1disjoncteur général tétrapolaire ;
+ 1 jeude barres tétrapolaires ;

« 1 compteur électronique a affichage digital permettant la lecture et I'enregistrement
des consommations, de la tension, de 'ampérage ;

+  Des disjoncteurs différentiels magnétothermiques en protection des différents
départs secondaires ;

+  Desdisjoncteurs permettant la protection des départs terminaux ;

+  Des prises de courants 230V et 24V en fagade pour la maintenance ;
«  Unbloc autonome d'éclairage portatif 24V ;

. L'alimentation de I'éclairage extérieur ;

+  L'alimentation des équipements de désenfumage et de ventilation ;
+ 1 porte-plan avec schéma synoptique...

Les réseaux seront congus afin de garantir la plus grande facilité d'entretien et d'acces. Les
gaines verticales et horizontales ainsi que les chemins de cables seront dimensionnées afin de
permettre I'évolutivité du systéme et pour permettre I'extension ultérieure des réseaux. En
distribution verticale, les cheminements passeront par les gaines techniques principales
prévues a cet effet (colonnes montantes : gaines spécialisées €lectricité) et reliant les locaux
techniques également prévus a cet effet (comportant tous les tableaux de répartition,
systemes de coupures et de sécurité..).

D'une maniere générale, les cheminements courants forts et faibles seront espacés de 50 cm
minimum, de méme entre cheminement courant fort et tubes fluorescents éventuels. Les
cables seront fixés par colliers araison de 1 collier tous les 30 cm. Les sections minimales des
conducteurs a prendre en considération sont fixées a 1,5 mm? pour I'éclairage, 2,5 mm? pour
les prises de courant 10/16 A+T, 4 mm? pour les prises de courant 20A+T et 6 mm? pour les
prises de courant 25A+T. Ces sections sont données a titre indicatif et devront étre modulées
en fonction des courants et intensités employées, des chutes de tension observées, etc. La
prestation intégrera la mise en ceuvre de I'ensemble des boites de jonction, de dérivation et des
systemes de fixation nécessaire. Il sera également porté un regard particulier sur le degré
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coupe-feu des installations demandées par le service incendie, le matériel prescrit sera alors
adapté tous comme la reconstitution du degré C.F. des parois traversées (mastic
intumescent...).

Toutes les canalisations seront obligatoirement sur chemins de cables ou dans des conduits
PVC rigides de haute densité, conformes aux normes frangaises. Les conducteurs et cables
seront choisis en fonction de leur mise en ceuvre et des locaux qu'ils équiperont ou
traverseront. Les chemins de cables métalliques seront mis a la terre. Les cheminements sous
goulottes seront autorisés avec séparation pour les courants forts et faibles, mais la
distribution des appareillages sera de préférence encastrée dans les murs ou planchers, sauf
pour la distribution des courants faibles qui pourra s'effectuer sous goulotte blanche. Une
réserve de 30% sera conservée dans les différents chemins de cébles pour évolution ultérieure.
Dans les locaux techniques, la distribution pourra étre apparente sous tubes lisses. Le nombre
maximum de départs par protection devra étre respecté conforme a la réglementation.

La qualité de la prise de terre devra étre contrélée et interconnectée. Un réseau de terre par
cable cuivre assurera I'équipotentialité de I'ensemble des installations et sera calculé en
fonction du régime de neutre. Les installations d'informatique, certains équipements et locaux
médicaux bénéficieront d'un circuit spécifique obtenu par puits de terre interconnecté avec le
régime de terre général (résistance globale inférieure a 1 0hm). L'installation prévoira un
régime de neutre adapté a celui du site, avec les protections différentielles sélectives et
pyramidales nécessaires. Les chutes de tension maximales admissibles entre le TGBT et tout
point d'utilisation sont fixées a 3% pour I'éclairage et 5% pour la force motrice et les usages
divers.

Des armoires électriques divisionnaires seront prévues autant que nécessité pour le projet.
Elles seront toutes raccordées entre elles. Elles comprendront les disjoncteurs nécessaires,
les télérupteurs, relais, connecteurs. L'ensemble des cables devra arriver sur bornier. Le
systeme de comptage devra étre communicant. Toutes les armoires divisionnaires devront
étre raccordées entre elles.

Ces armoires bénéficieront d’'une réserve de 30%. L'ensemble des systémes de protection sera
choisi en fonction des courants d’emploi, de l'intensité admissible, du courant du court-circuit
maximal et minimal, des normes de construction et des mesures applicables pour assurer la
sécurité des travailleurs. Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des
circuits seront regroupés dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas « saillie » dans
les circulations. Chaque armoire divisionnaire sera également dotée d'un systeme de
comptage digital.

Le groupement devra la mise en ceuvre de I'ensemble des circuits de terre du batiment
comprenant :

«  Circuit de terre général du batiment par cable de cuivre nu d’une section minimum de
25 mm? a confirmer, disposé en fond de fouille ;

«  Circuit de terre « gaine technique »;

+  Circuit de terre « courants faibles et informatiques ».

Chaque cable issu d'un poste est a poser d'un seul tenant jusqu'a son point de distribution
terminale ; les dérivations intermédiaires étant réalisées sans coupure de cables. Chaque cable
sera protégé en départ au moyen d'un disjoncteur omnipolaire débrochable. Les colonnes
montantes et réseaux de distribution sont a prévoir pour :

+  Eclairage (prise de courant et alimentations électriques de 3 KW maximum);

«  Force motrice tenant compte des différents types d'alimentation Normal -
Normal/secours.
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Pour chaque zone principale, il sera prévu un tableau divisionnaire regroupant tous les organes
de protection, de coupure et de commande des circuits secondaires de distribution. On veillera
a permettre une bonne accessibilité des protections terminales. Ces tableaux doivent étre
munis d’une coupure d’urgence.

Les distributions secondaires sont toutes issues des tableaux divisionnaires. Elles seront
réalisées en cables multiconducteurs ou uniconducteurs placés sous fourreau protecteur.
Dans tous les cas, elles seront soit encastrées dans les murs, soit dissimulées dans les faux
plafonds et emprunteront au maximum les couloirs de circulations pour les parcours
horizontaux entre le tableau et les points de distribution ou d'éclatement sur chemins de
cables.

Appareils terminaux

Dispositions générales

Prises a prévoir pour les postes de travail

+  Le poste de travail informatique comprendra un PAQ : 2 RJ45 et 4 PC (220V)
+  Le projet comprendra également des prises 220 V et 380 V

Le détail de |a répartition est précisé dans les fiches espaces.

Les prises de courant seront normalisées avec mise a la terre, I'ampérage sera adapté aux
besoins (16, 20, 32A..). Le voltage sera également fonction des besoins, sachant que le
cas le plus fréquent est un équipement avec PC 230V - 10/16 A+T. Des prises de courant
de service seront prévues dans les locaux techniques (étanches dans les locaux humides).
Des PC robustes seront prévus dans les locaux communs et les circulations. Il convient de
se reporter aux fiches espaces pour déterminer le nombre de PC. Dans chaque espace
fermé par une porte, il est acté a minima une prise en entrée de local a coté de la porte.
Excepté éventuellement dans les locaux techniques et les prises de courant dédiées a
I'informatique, I'ensemble des prises de courant seront de préférence encastrées dans les
parois verticales, a une hauteur minimale de 25 cm

Les commandes d'éclairage seront réalisées via des interrupteurs, boutons-poussoirs, va-et-
vient, etc. Dans les sanitaires, les circulations, les accés et plus généralement, dans I'ensemble
des locaux a occupation passagere, il sera mis en place un systeme d'éclairage commandé par
détecteurs de mouvements. Le classement IP sera adapté dans les locaux techniques. Excepté
éventuellement dans les locaux techniques, les commandes d'éclairage seront encastrées
dans les parois verticales. Elles seront de type Mosaic de chez LEGRAND ou équivalent et de
type Plexo de chez LEGRAND ou équivalent avec classement IP correspondant dans les locaux
humides ou poussiéreux. Leur nombre sera déterminé selon le projet avec au minimum une
commande par destination et a chaque entrée dans un local.

Les luminaires seront choisis dans la gamme d'un ou de plusieurs fabricants connus en
fonction de :

. L'éclairement requis ;

«  Des conditions d'installation (indice I.P.E, risques de bris, zone a risques) ;
. De I'implantation ;

«  Del'activité pratiquée dans le local ;

+  Ducolt d'investissement et d'exploitation.
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L'installation électrique sera conforme a la réglementation et adaptée a un environnement
agricole (poussieres, humidité, chocs).

Il conviendra de se référer aux prescriptions générales pour obtenir les performances a
atteindre au niveau de I'éclairage. Les luminaires ne devront pas s'empoussiérer facilement,
étre aisément démontables et nettoyables et assurer les niveaux d'éclairement voulus. Le
nombre de luminaires est a déterminer selon le projet. Il sera toutefois a prévoir deux circuits
de commande des que le nombre de luminaires est supérieur a 10. Des variateurs de lumiere
ou des commandes séparées pourront étre demandés. L'éclairage des miroirs (sanitaires) sera
a prévoir. L'éclairage des circulations et des accés sera traité soigneusement afin d’obtenir une
ambiance agréable tout en respectant le niveau d'éclairement requis (lumiére indirecte,
balisage en soubassement, etc.).

On prévoira des éclairages a consommation basse (type LED ou autre systéme). Dans les
locaux de services, les luminaires seront de type étanche.

La zone technique regroupera les alimentations et prédispositions pour équipements futurs.
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Electricite_ courants faibles
Etendues des prestations

L'ouvrage livré devra étre conforme a la réglementation en vigueur. Les réseaux suivants sont
attendus :

«  Arrivée Téléphonie

«  Acces informatique - Internet. Il est souhaité la mise en ceuvre de bornes WIFI.

Pour couvrir les besoins de son ouvrage, le groupement devra prévoir les équipements
suivants :

+  Les réseaux de communication phoniques externes et internes avec
autocommutateur, les postes téléphoniques;

. La détection et les alarmes incendie avec source électrique d’alimentation ;

+  Leréseau de collecte des alarmes techniques, le tableau de signalisation et la source
électrique d'alimentation.

Prescriptions particulieres

Informatique - Internet

L'organisation et I'architecture du réseau « courants faibles » seront a définir par le concepteur
en fonction de son projet via une ou plusieurs rocades optiques.

Le précablage de catégorie 6a minimum doit permettre de connecter chaque équipement
d'extrémité (ordinateur..) de maniére souple et performante aux différents systemes
informatiques et téléphoniques utilisés. Le précablage doit étre performant et capable de
supporter les types de communication actuels ou annoncés :

+  Ethernet 10 Mbps, 100 Mbps ou 1 Gigabits/s sur cuivre.

La prestation comprendra donc :

«  Lafourniture et la pose des baies de brassage informatique a calibrer selon les
besoins avec fourniture des matériels passifs adaptés (répartiteurs modulaires...) ;

«  Lafourniture et la pose des prises RJ45;

+  Lecablage entre les baies de brassage et les prises ;

«  Lesrocades avec le local serveur (fibre optique 24 brins) ;

+  L'étiquetage précis des prises et des bandeaux ;

. Les recettes ;

+  Colonnes ou potelets pour alimentation en courants forts et faibles ;
+  Les baies de brassage.

Le dimensionnement des baies sera a prévoir en fonction des besoins identifiés et comportera
une réserve de 30% minimum. Le groupement prévoira ensuite le cablage conforme aux
normes en vigueur, sur la base d'un cablage capillaire en paires torsadées, en gaines écrantées
de haute performance, d'impédance de 100 Q.

aune nurse
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Le systeme cheminera dans des chemins de cables spécifiques et quand le cheminement en
saillie sera rendu obligatoire par mesure de sécurité imposée ou d'impossibilité technique, il
sera prévu un cheminement sous goulottes ou colonnes séparant les courants forts et faibles
avec encastrement des prises dans la goulotte ou la colonne.

Controles d'acces

L'acces au site se fera par des portails sécurisés. Des barrieres de sécurité a I'entrée du site et
2 caméras de vidéosurveillance seront également prévus.

Digicode

20 unités digicodes mécaniques (bouton poussoir) afin de sécuriser les batiments (compris |a
halle, l'infirmerie et chevrerie).

Voliries et reseaux divers

Raccordement aux reseaux

Le groupement aura a sa charge I'ensemble des réseaux sous et a proximité de son ceuvre.
Aussi, il devra faire réaliser I'ensemble des branchements raccordements, citerneaux,
chambres de tirages, coffrets extérieurs... justifiés pour son ouvrage jusqu'en limites de
propriété. Il revient au groupement de s'assurer que les travaux de raccordement ne
modifieront pas les fonctions actuellement assurées par les réseaux internes et externes au
site. Il appartiendra au groupement de déterminer précisément en phase études les différents
réseaux humides a sa disposition ainsi que les points de raccordement.

Au méme titre que pour les autres données d'ordre technique, I'analyse des VRD devra faire
I'objet d'une étude fine. Ces travaux a conduire comprendront :

+  Leraccordement des réseaux secs et humides sur les réseaux existants ;
+  Laremise en état des espaces verts extérieurs impactés par le projet.

Au titre des espaces extérieurs, il conviendra de prévoir d'une part les prestations de
terrassement et de raccordements de réseaux, et d'autre part les finitions de surfaces (espaces
verts, voiries...). Les travaux devront prévoir la réalisation des cheminements dans les espaces
extérieurs. Il va de soi que ces acces extérieurs devront étre conformes a la réglementation
d'accessihilité pour les personnes a mobilité réduite.

Le groupement sera vigilant sur la profondeur des fouilles et la mise en ceuvre des
recommandations de I'OPPBTP sur leur blindage. Il devra veiller a ce que I'ensemble des
déclarations (DICT..) et diverses autorisations aient été obtenues. Un constat contradictoire
sera réalisé avant tout démarrage des travaux. Le groupement veillera également a ce que
I'ensemble des profondeurs et des dispositions des réseaux soient conformes aux normes en
vigueur (couleur des grillages avertisseurs, profondeurs de 50 cm pour les réseaux E.U., E.V.,
E. P.,de 80 cm pour I'eau potable, de 75 cm pour I'électricité B.T, etc.). Il confirmera également
les tolérances sur la pente des réseaux.

Il est également rappelé la nécessité de développer un éclairage des cheminements extérieurs.
Cet éclairage sera assorti d'une commande crépusculaire. La puissance d'éclairage moyenne
sera de 20 lux. Les bornes et candélabres choisis seront harmonieux avec I'environnement et
le parti architectural développé.
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Etendue des prestations

Sont notamment a prendre en compte ici :

+  Lesterrassements et remblais de toutes natures nécessaires pour le projet, les
ouvrages de maintien des terres, les nivellements et modelages;

«  Les acces depuis les voies environnantes ;
«  Les acces depuis le batiment vers I'extérieur ;

«  Tous les réseaux desservant le projet (alimentations et rejets) depuis les points de
raccordement a déterminer ; tous les fourreaux (CFA, fibre...) pour créer une liaison
entre le batiment existant et le nouveau batiment.

«  L'éclairage extérieur des circuits piétons;
«  Lacréation des clotures et portails ;
. Les acces au batiment ;

«  Les voies d'accés pour les pompiers.

Prescriptions générales

Les aménagements doivent tenir compte des contraintes sur l'environnement et les
traitements qualitatifs recherchés. Les réseaux seront congus en respectant les prescriptions
spécifiques édictées par les Services Concessionnaires. Le concepteur aura également a sa
charge la réalisation de 'ensemble du traitement des abords immédiats de son ouvrage de
maniére cohérente avec l'environnement.

Prescriptions particulieres

Terrassements/décapage

Le groupement prévoira I'ensemble des terrassements nécessaires a son ouvrage. |l assurera
dans un premier temps le décapage des terres avec évacuation du surplus en décharge
controlée.

Les tranchées pour les réseaux secs et humides seront effectuées selon le principe ci-apres :
lit de pose en sablon compacté de 0,10, puis pose de fourreaux aiguillés ou canalisations,
remblaiement et calage en sablon jusqu'a + 0,20 m de la génératrice supérieure, pose du
grillage avertisseur (conforme a la N. F. T54-080), remblaiements complémentaires en sablon
ou matériau sablo-graveleux, compactage et enfin réfection du revétement de surface : vairies,
trottoirs et bordures. Si nécessaire, pose de drains ou géotextiles en fond de fouilles.

Les réseaux humides seront effectués selon les principes suivants : les tampons seront en
fonte de classe €250 sous les trottoirs et de classe D400 sous les voiries. Les tampons des
réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes seront a joncs périphériques élastoméres et boites de
manceuvre assurant une totale étanchéité aux odeurs. Les réseaux d'E.P. et d'E.U. seront en
PVC de classe CR 8 ou CR 16 si le terrain ne présente pas de caractéristiques mécaniques
suffisantes (présence d'eau) ou si la couverture sur collecteur est faible. Les ouvrages de
visites et boites de branchement seront en béton, parfaitement étanches avec échelons
d'accés en fonction de la profondeur. Les finitions intérieures (cunette, raccordement des fils
d'eau, piquages..) seront enduites au mortier lisse garantissant un parfait écoulement des
effluents et des chutes d'eau suffisantes, permettant d'éviter les bouchons de matiéres et
facilitant un autocurage des réseaux.

Le groupement vérifiera la nécessité de renforcer le réseau incendie par la mise en place
d'hydrants complémentaires, de cuves ou de baches de stockage tampon si nécessaire.

>ation d'un h
'INRAE de Bourg
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Signalétique

L'ensemble de la signalétique extérieure nécessaire pour l'ouvrage ainsi que les éventuels
panneaux routiers seront a prévoir (y compris sur fagade si nécessaire).

ANnnexes

Annexes au programme

A1. Tableau des surfaces

A2. Fiches espaces
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