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REGLEMENTATION

Toutes les entreprises seront soumises :
Pour la partie « Systéme de Sécurité Incendie » :

* a l'ensemble des réglements, arrétés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques,
réglement, etc, en vigueur a la date de remise des offres et applicables aux Etablissements
Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La Norme NF — C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques
basse tension — régles » et ses additifs.

- L'arrété du 25 juin 1980, portant approbations des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

- L’arrété du 23 mai 1989 avec I'ensemble de ses arrétés modificatifs (avec en particulier
larrété du 10 décembre 2004) relatif aux dispositions particulieres concernant les
établissements du type U.

- L’arrété du 2 février 1993 dans son ensemble modifiant le réglement de sécurité du 25 juin
1980, en particulier dans les articles MS 56 a MS 69.

- Les normes NF-S 61 950, NF-S 61 962, NF-S 61 970 et NF-S 61 930 & 61 940,

- Les instructions techniques IT 246 et 247 relatives au désenfumage dans les
établissements recevant du public.

Pour la partie « Cablage VDI » :

* 'ensemble des préceptes édictés dans la charte de cablage informatique du CHU de Clermont-
Ferrand « Charte_Cablage_VDI_2021 » annexée au présent CCTP.

* I'ensemble des réglements, arrétés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques,
réglements, etc., en vigueur a la date de remise des offres et applicables aux Etablissements
Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La norme NF-C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques
basse tension - régles » et ses additifs ;

- Les normes EN 50167 (Cable de distribution horizontale), EN 50168 (Cordon), EN 50169
(Cable de distribution verticale, rocade), EN 50173-1 (Chaine de liaison ISO 11801 Ed
2.1), EN 55022 (CEM : Compatibilité Electro Magnétique).

Pour I’ensemble du lot :

* au Respect des mesures d’hygiéne et de sécurité pour les travaux de batiments et les travaux
publics et tous travaux concernant les immeubles,

* aux Consignes particulieres du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont - Ferrand.

Cette liste n’est aucunement limitative, tout réglement concernant ces installations devra étre
respecté.

Tout en ayant pour objectif de réaliser des ouvrages correspondant au descriptif remis, chaque
soumissionnaire devra vérifier la conformité aux réglements énumérés ci-dessus. En cas de
contradiction ou d’incompatibilité avec le CCTP, la priorité devra toujours étre donnée a la
réglementation en vigueur que I'entrepreneur s’engage a observer de fagon stricte, méme si elle
correspond pour lui a une solution plus onéreuse.
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PLANS FOURNIS

Plan n® 7/HGM/16809-3.01 : Plan projet - S.S.1.

BUT DU CHANTIER

Le présent dossier a pour but I'installation d’'une porte automatique coulissante sur I'accés principal a
la salle de scanner n° 1 au 1¢ étage du batiment P.M.T. de 'Hbpital Gabriel Montpied.

Du fait de son positionnement sur une limite de zone de compartimentage, cette porte automatique
sera doublée par une porte coupe-feu maintenue ouverte et asservie au Systéme de Sécurité
Incendie afin de permettre sa fermeture en cas d’activation de la détection dans I'une ou l'autre des
zones de compartimentage de part et d’autres de cette porte.

Ces travaux nécessiteront notamment :

- la déconnexion / reconnexion d’asservissements au Systéme de Sécurité Incendie (maintien
ouvert asservi et contacts de position déja présent sur la porte existante actuellement) ;

- le rajout d’'un départ dans I'armoire T1.5 ON Extension permettant la création d’une nouvelle
ligne d’alimentation pour la nouvelle porte automatique.

1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

1.1 - Déconnexion / reconnexion asservissement incendie

DESCRIPTION :

> Suite a la dépose de la porte existante double vantail simple action manuelle d’accés a la salle du
scanner 1, il sera prévu la déconnexion du ferme-porte débrayable asservi équipant cette porte.

Le cable d’asservissement sera laissé en attente.
Le ferme-porte débrayable asservi sera déposé et restitué au C.H.U. qui le conservera.

» Suite a la pose de la nouvelle porte coupe-feu double vantail simple action, il sera prévu la
reconnexion de cet asservissement, a l'aide du cable existant laissé en attente, sur les deux
ventouses de maintien ouvert (une par vantail) fournies et posées avec la nouvelle porte par le lot
menuiserie.

> Il sera également prévu la fourniture, pose et raccordement d’'un bouton poussoir déporté
permettant la désactivation des ventouses et la fermeture de cette porte.

LOCALISATION :

Selon le plan n° 7/HGM/16809-3.01 joint, déconnexion / reconnexion de l'asservissement des
ventouses de maintien ouvert sur la porte d’accés a la salle du scanner 1 n° 1015 depuis la circulation
n° 1033.

1.2 - Déconnexion / reconnexion contacts de position

DESCRIPTION :

» Suite a la dépose de la porte existante double vantail simple action manuelle d’accés a la salle de
scanner 1, il sera prévu la déconnexion du contact de position équipant cette porte.

Le cable sera laissé en attente.
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Le contact sera déposé et restitué au C.H.U. qui le conservera.

» Suite a la pose de la nouvelle porte coupe-feu double vantail simple action, il sera prévu la
reconnexion, a I'aide du céble existant laissé en attente, des deux contacts de position (un par vantail)
intégrés dans 'huisserie de la porte fournie et posée par le lot menuiserie.

LOCALISATION :

Selon le plan n° 7/HGM/16809-3.01 joint, déconnexion / reconnexion des contacts de position sur la
porte d’accés a la salle du scanner 1 n° 1015 depuis la circulation n° 1033.

1.3 - Déplacement réarmement a cable clapet coupe-feu

DESCRIPTION :

Afin de pouvoir installer la nouvelle porte automatique, il sera prévu le déplacement de quelques
dizaines de cm d’'un réarmement a cable d’un clapet coupe-feu situé dans I'emprise du futur bandeau
technique de cette porte.

LOCALISATION :

Selon le plan n° 7/HGM/16809-3.01 joint, déplacement du réarment a cable le plus proche de I'accés a
la salle du scanner 1 n° 1015 dans la circulation n° 1033.

1.4 - Cablage

L’ensemble des cablages nécessaires a la reconnexion des nouveaux équipements est a la charge du
présent lot.

Tous les cables seront passés dans les gaines « courant faible » lorsqu’elles existent, dans les
chemins de cables « courant faible » lorsqu’ils sont présents, sinon sous tube IRO correctement
étiqueté ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Prévoir le rebouchage coupe-feu selon le degré coupe-feu de la paroi traversée des ouvertures
créées par le présent lot dans les cloisons et dalles lors du passage des cables ou du matériel.

2. ELECTRICITE CFO

Armoire T1.5 ON Extension :

Création du départ suivant repris sur le répartiteur général de I'armoire et équipé d’'un contact SD :
.1 disj 2x16A diff 30mA Type A Si : Alimentation nouvelle porte Automatique.

Depuis le départ créer ci-avant, I'entreprise devra la création d'une ligne d’alimentation « Porte
Automatique » a laisser en attente au-dessus de I'emplacement de la nouvelle porte.

L’entreprise devra également le déplacement des éléments suivants :

-1 Bloc de voyants RX situé dans la circulation.

-1 PCN + 1 Arrét d’'Urgence + 1 Inter a variation situés dans la salle du scanner 1.

Mise a jour documents :

L’entreprise devra la mise a jour des documents suivants (fichiers dwg) :
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- Plan implantation Batiment HNT Niveau 1 Zone 2 : 011401141101 14
- Schéma Armoire T1.5 ON Extension : 01140100 113900

Elle devra également la fourniture des tirages papiers de ces documents en 4 exemplaires chacun.

3. ELECTRICITE CFA

Antenne 4G

Devant la porte du scanner local 1015 impacté par les travaux, se trouve une antenne 4G référencée
LRNc-R+1-05. Elle est fixée sous le plafond et connectée au systéme informatique par un cable
Ethernet RJ45.

Afin de limiter la géne et les risques de dommages, il est prévu de déplacer cette antenne avant les
travaux puis de la remettre en place a l'issue.

L’entreprise devra donc :

-En début de chantier : déposer I'antenne, retrousser le cable d’environ 4 m, puis reposer I'antenne
devant la salle d’attente couchée 1036.

-En fin de chantier : déposer I'antenne, dérouler le cable précédemment retroussé, puis reposer
'antenne a son emplacement initial devant la porte du scanner local 1015.



