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0 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet la description des travaux de Curage,
démolition et Gros (Euvre relatifs a la réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptere de la sécurité civile
a LE HAVRE (76).

1 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'Entrepreneur du présent lot se reportera :

*  Aux Spécifications Communes a tous les Corps d’état.

*  Documents Techniques Unifiés et plus particulierement :
*  Série de DTU n°13 : Fondations
*  Série de DTU n°14 : Cuvelage
*  Série de DTU n°20 : Maconnerie
*  Série de DTU n°21 : Béton armé
*  Série de DTU n°22 : Grands panneaux nervurés
*  Série de DTU n°23 : Ouvrages en béton
*  Série de DTU n°26 : Enduit, liants hydrauliques
*  Série de DTU n°27 : Enduits projetés

* Aux listes des regles de calculs D.T.U.

» Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (regles NV 84).

* Aux cahiers du C.S.T.B. et notamment les textes d'agrément des matériaux ou procédés de
construction.

* A l’ensemble des Normes Francaises (NF)

* Aux reglements de construction.

* Aux Avis Techniques des nouveaux matériaux, procédés "non traditionnels" et composants du
batiment.

* Aux regles et recommandations professionnelles (Union Nationale de la Magonnerie).

* Aux regles de calcul par les normes attachées aux EUROCODES

* A Tétude thermique du DCE

* Aux réglementations thermiques RT Elément par élément et RE2020

* Aux réglementations concernant 1’accessibilité des batiments

* Aux réglementations concernant la sécurité incendie

Liste non exhaustive

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 ETAT DES LIEUX

L'Entrepreneur doit accepter le chantier dans 1'état ou il se trouve. Un état des lieux sera dressé avant le début
des travaux aux frais de I'Entrepreneur. Il devra avoir pris connaissance de toutes les conditions d’exécution
des ouvrages et s’étre totalement et parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur
particularité. Il ne sera admis aucune réclamation apres démarrage des travaux.

L'Entrepreneur doit vérifier, avant de commencer les travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice
a un tiers (abus de droit, transgression de servitudes, etc.). Il devra toutes les protections nécessaires et le cas
échéant, réparation intégrale de tout dommage.

Il devra avoir 1'accord des services municipaux ou départementaux pour tout travail en bordure de la voie
publique.

2.2 MESURES DE SECURITE

L'Entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers et des personnes.
* Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultant d'une insuffisance de
mesure de sécurité.
* Une attention particuliere sera attachée aux mesures de sécurité du travail et le Maitre d'(Euvre se
réserve le droit d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il estimerait indispensable, sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a indemnité.
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* En aucun cas, le Maitre d'(Buvre ne pourra étre tenu pour responsable du non-respect par
I'Entrepreneur des reglements de sécurité.

* L'Entrepreneur de Gros ceuvre sera également responsable de I'hygiene générale et en particulier
de I'entretien des locaux pour le personnel.= se reporter au PGC

* Rappel concernant les installations de chantier demandées au lot prescriptions communes TCE.

2.3 ETUDES TECHNIQUES

Les plans, détails et notes de calculs sont dus par I’entreprise et doivent étre soumis a l'accord préalable du
Maitre d'(Buvre et du Bureau de Contrdle.

L'Entrepreneur déterminera, sous sa responsabilité, les dimensions et caractéristiques des différents ouvrages,
mais en respectant les enveloppes données par le Maitre d'(Euvre.

Il est bien précisé que les dimensions figurant sur les plans et descriptifs ne sont données qu'a titre indicatif.
L'Entrepreneur devra y apporter toutes les modifications qu'il jugera nécessaires et les soumettre a l'accord du
Maitre d'Euvre.

2.4 PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

La prestation de I’entrepreneur comprendra en particulier :
* Les études, calculs, plans d’exécution et de détails des ouvrages,
e Les fournitures,
* Les transports, chargements, stockages et distribution sur le chantier,
* Les mises en ceuvre, assemblages et découpes,
* Les engins de levage et échafaudages pour lui et les autres corps d’état.
* L’amené a utilité des matériaux
* Les moyens d’acces décrit au lot 00 Généralité.
* La prise en compte des contraintes précisée au lot 00 Généralité.
* Les terrassements généraux tels que décapage et terrassement en pleine masse
* Les montages, levages et réglages,
* Les nettoyages et évacuation de ses chutes et gravois aux décharges publiques,
* Les réseaux enterrés provisoire de la base vie et leur suppression en fin de chantier.
* Le scellement des contre cadres
* Les percements tels que défini au CCTP.
* La garde du chantier.
* Le nettoyage hebdomadaire de son chantier et I’évacuation des gravois aux décharges publiques

2.5 PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT LOT

* Lesréseaux de la parcelle et les aménagements extérieurs.

3 PRESCRIPTION TECHNIQUES

3.1 CHARGE D’EXPLOITATION

Charges permanentes : se reporter a ’EN 1991.1.1-NA et aux Eurocodes.

3.2 NIVEAU DE REFERENCE

Niveau de rez-de-chaussée a I’entrée principale selon plan et coupe architecte.

3.3 IMPLANTATION

L'entrepreneur du présent lot sera chargé de I'implantation de ses ouvrages.

3.4 RESERVATIONS — PERCEMENT — SCELLEMENTS

Exécution conforme aux spécifications communes.

Dans les ouvrages en béton armé et maconnerie réalisés par le présent lot dans le cadre de son marché, seuls
les réservations et percements de section supérieure a 1dm? seront a la charge du présent lot, sous réserve que
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des indications précises lui soient transmises en temps utile. Les réservations demandées aux ouvrages Charcot
figurent sur les plans de réservations du DCE.

Pour tous les réseaux subdivisés (groupe de canalisations, chemin de cables, etc...), les passages dans les
existants seront réalisés au moyen de plusieurs percements de section inférieure a 1dm? par I’entrepreneur
demandeur. En particulier, les chemins de cables sont interrompus de part et d’autre de I’ouvrage traversé et
les cables passés en torons dans les percements ainsi réalisés.

En complément des regles citées ci-dessus, tous les percements et réservations indiqués sur les plans du
présent lot sont a sa charge.

Les sections des réservations ne devront pas excéder de plus de 50% les sections des équipements les
traversant. Dans le cas contraire, les rebouchages complets seront a la charge du lot demandeur mais
obligatoirement exécutés par le présent lot sont a sa charge.

Afin de faciliter le travail du macon lors des rebouchages, les réservations seront réalisées a 1’aide de Siporex,
créant ainsi des zones de carottages pour chaque corps d’état. Chaque carottage ajusté pour les canalisations
laissera a minima une épaisseur de 7cm entre chaque trou pour garantir le maintien avant rebouchage. Les
réservations en polystyréne ne seront pas admises.

La réservation des trémies et des trous demandés par les corps d'état du second ceuvre, devront faire 1'objet
d'une étude afin de renforcer éventuellement les aciers selon I'importance des trémies.

Nota : Méme réalisés par d’autres entreprises, tous les percements doivent €tre réalisés sous contrdle du
présent lot. Dans le cas ou les réservations n’auraient pas été transmises dans les délais, le présent lot
effectuera les travaux nécessaires mais a la charge du lot défaillant.

3.5 LEGERS OUVRAGES

L'entrepreneur devra l'exécution de tous les ouvrages dits "légers" non énumérés dans le présent document
mais dus ou nécessaires au parfait achevement des travaux du présent lot.

3.6 PAROIS EN AGGLOMERES
Les agglomérés devront étre conformes aux normes NF P 14 101 P 14 301 et P 14 402.

Les agglomérés devront avoir été stockés pendant 28 jours minimum avant leur utilisation (si la date de
fabrication ne peut étre prouvée, ils seront stockés sur le chantier pendant un minimum de 21 jours).

Les parois en agglomérés seront exécutées conformément aux documents en vigueur (voir article 1.1) et aux
recommandations professionnelles de la Fédération Nationale du batiment (union nationale du batiment)
laquelle a édité 3 brochures :

1° - comment choisir les blocs en béton manufacturé (juin 1971)

2° - comment concevoir les ouvrages en blocs de béton manufacturé (novembre 1971)

3¢ - les magonneries en blocs de béton manufacturé, mise en ceuvre (mars 1972).

Une attention particuliere sera observée au montage des agglomérés pleins, leurs joints seront bien remplis sur
toute 1'épaisseur de la paroi pour satisfaire a l'isolation phonique recherchée. (Dans la mesure ou elle s'applique
a la présente opération).

3.7 EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

Tous les ouvrages en béton seront coulés dans des coffrages particulierement soignés, soit métalliques, soit en
contreplaqué CTB-X constitués par des éléments de grande surface, parfaitement plans et rigoureusement
assemblés (D.T.U. N° 23.1). La résistance a 28 jours du béton mis en ceuvre ne sera pas inférieure a 25 MPa.
Des essais sur éprouvette pourront étre demandés par le bureau de contrdle.

Les ouvrages en béton armé ou banché (voiles, planchers, poutres, poteaux, etc.) disposés en facades, dans les
pieces habitables et qui sont destinés soit a étre peints, soit a recevoir un revétement mince ou papier seront
traités a "parements soignés" selon le cahier des charges du D.T.U. n°® 23.1 de février 1990, art. 3.9, les
ragréages seront exécutés selon l'article 3.8 du méme D.T.U., les parements recevant un doublage collé seront
traités a "parement courant".

Les ouvrages extérieurs en béton recevront en ragréage général appliqué par le présent lot.
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Les reprises de béton des parois extérieures seront traitées par un procédé agréé offrant une garantie décennale
d'étanchéité (garantie offerte par le présent lot), le procédé employé étant compatible avec le ravalement.

Les autres ouvrages en béton armé ou banché situés dans les parties non habitables et qui sont destinées a

rester telles, seront traités a "parements élémentaires"” tel que défini au D.T.U. précité. Toutefois, les balevres
présentant une saillie importante (supérieure a 3 mm) seront meulées.

La face supérieure des planchers sera surfacée "soignée" tel que défini a la brochure "regles professionnelles
de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces" (édité par la
Fédération Nationale du batiment). La tolérance étant de 7 mm sur une régle de 2 m et 2 m/m sur un réglet de
0.20 m.

L'enduit de lissage (ou ragréage) appliqué a raison de 3 kg/m? maximum sur les planchers recevant un
revétement collé sera appliqué par 1'adjudicataire du lot "sols collés" (au-dela de 3 kg/m?, le surplus sera a la

charge du présent lot).

Les réservations au polystyréne seront a proscrire. L’entrepreneur du présent lot devra impérativement utiliser
soit du béton cellulaire soit du bois.
L’ensemble des huiles de décoffrage devra étre biodégradable.

3.8 ARMATURES

Regles générales :

Les armatures seront déterminées suivant les reglements en vigueur et documents désignés article 1.1.

Les aciers seront en regle générale, des barres a haute adhérence, nuance Fe E40, homologuées ou des treillis
soudés.

Pour tous les aciers en attente, susceptibles d'étre pliés et dépliés, on devra employer exclusivement de l'acier
doux, ronds lisses, nuances Fe E22 ou Fe E24.

Toutes les armatures doivent étre parfaitement propres, débarrassées de la rouille, non-adhérentes, sans traces
de graisse ou de peinture.

Armatures des voiles :
Le ferraillage des voiles sera déterminé en fonction des réglements en vigueur et des contraintes calculées sous
'action des charges permanentes, des surcharges et du vent.

En regle générale, on appliquera le D.T.U. n° 23.1 du mois de FEVRIER 1990.

Pour tous les voiles extérieurs ayant un rdle vis a vis de la pénétration de 1'eau de pluie, on appliquera des
dispositions particulieres afin de limiter la fissuration de ces voiles et par conséquent, les risques d'infiltration
d'eau.
Ces dispositions découlent de I'étude des Annales de L'.T.B.T.P. de JUIN 1970 (méthode de M. ALBIGES).
e Armatures sur toute la hauteur du voile
* 2 nappes de T.S.
* 9% armatures horizontales = 0,0012
* 9% armatures verticales = 0,0012
* Toutes les ouvertures seront encadrées horizontalement et verticalement par 2 T 10 ancrés de part
et d'autre de l'ouverture (50 diametre minimum). On prévoira également des armatures diametre
10 T a4 45° dans les angles
* Les aciers de reprise a chaque niveau : mémes armatures que dans la hauteur courante du voile
avec recouvrement de 50 de diametre.
* Les chafnages verticaux (C.V.) seront mis en place sur toute la hauteur des voiles et auront une
section minimale de 2 T 10.

3.9 CIMENTS

*  Pour la superstructure PORTLAND CPA ou CPJ
*  Pour les fondations CHF ou CLK
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Dans les deux cas, classe 45 pour le B.A. courant, classe 35 pour le béton non armé.

3.10 SABLE ET GRAVIER

Les sables et graviers seront lavés et débarrassés de toute trace d'argile, limon, etc. Ils devront répondre aux
qualités et caractéristiques demandées par les normes en vigueur.

3.11 ACOUSTIQUES

Les mesures suivantes sont a prendre en compte pour le chiffrage :

* Les parois massives seront solidaires entre elles.

» L’étanchéité entre facades, refends et planchers devra étre parfaitement assurée.

* Les parois massives associées aux parois légeres seront désolidarisées entre elles par interposition
d’une bande résiliente.

* L’encastrement de boitiers installés dans la magonnerie n’excédera pas une profondeur supérieure
a 7 cm. Ils ne seront pas dos a dos, mais placés en quinconce et décalés avec un espacement
minimal de 20 cm.

* Le béton mis en ceuvre doit avoir une masse volumique au minimum de 2400 kg/m3

* Une attention particuliere sera portée aux jonctions entre planchers et fagades.

* Une attention particuliere sera portée aux liaisons entre séparatifs verticaux et fagades.

3.12 RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

Les entreprises devront mettre a disposition, quand elles existent, les FDES des produits de construction,
notamment les indicateurs sur la qualité de 1'air, se rapportant a la structure, 1'enveloppe, le cloisonnement et
les revétements intérieurs relatifs a leurs lots, en référence a l'application de la norme NF EN 15804+Al
d’Avril 2014.

Les entreprises devront mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d'émissions de fibres
et de particules cancérogenes classées CMRI1 des produits et matériaux utilisés dans 1'opération et en contact
avec l'air intérieur.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - DEMOLITION - GROS-(EUVRE

Le niveau de perméabilité a I’air a atteindre est de 1.4 m3/h pour le batiment neuf.
Celui-ci sera vérifié par un test d’étanchéité a I’air.

4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION GENERALE

Généralité :

En raison de I’activité du site maintenue pendant les travaux, le présent lot devra prévoir toutes les sujétions
liées a la proximité d’une aire de décollage d’hélicoptere ainsi que la proximité de I’aéroport (pas de recours a
la grue a tour, intervention ponctuelle en grue mobile sans levage lors des phases de décollage / atterrissage,
signalétique lumineuse des éléments dépassant 1’héberge du hangar, ...)

Ces sujétions feront parties de I’installation de chantier et seront maintenues pendant 1I’ensemble du chantier.

Dans le cas ou l'utilisation d'un engin de levage d'une hauteur supérieure au batiment a construire/rénover,
serait nécessaire a la réalisation de ce projet, 'entreprise devra soumettre au Département SNIA-O, au moins

un mois avant tout démarrage des travaux, un dossier de demande sur la plateforme prévue a cet effet, a
I’adresse suivante : https.//www.ecologie.gouv.fr/guichet-unique-urbanisme-et-obstacles-circulation-aerienne

4.1.1 Installations de chantier — sécurité — qualité — environnement

Se reporter aux spécifications communes tous corps d’état lot 00 — Généralités pour la base vie installée par le
présent lot.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection :
Du personnel.

Des piétons.

Des automobilistes.

Des riverains.

Des installations existantes maintenues en service

AN N NN

L’ensemble des précautions seront prises pour éviter les nuisances sonores et de poussieres sur et a proximité
du chantier (limites réglementaire) et pendant les transports de matériaux (bachage des camions). L’entreprise
devra mettre en ceuvre un arrosage limitant la propagation de poussieres.

L’entreprise prendra en compte dans son offre la mise en place d’un barriérage de chantier de 2 metres de haut
et filet de protection a fine maille suivant plan masse. Dépose en fin d’intervention apres constat de la bonne
exécution des travaux par le maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

Qualité :

L’entreprise devra réaliser un Plan d’Assurance Qualité pour cette opération, les éléments attendus au travers
de ce document sont les suivants :

e  Meéthodologie d’intervention.

*  Matériels employés.

* Management de la prestation : communication interne/externe.

* Management de la qualité : contr6les/revues, enregistrement de parametre, fiche d’écart...

Environnement :
L’entreprise devra réaliser un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) pour cette
opération, les éléments attendus au travers de ce document sont les suivants :

e Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations etc...),

* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord
avec le gestionnaire devant les recevoir,
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e L’information, en phase travaux, du maitre d’ceuvre et du coordinateur environnemental
quant 2 la nature et a la constitution des déchets et aux conditions de dépdt envisagées sur le
chantier,

* Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité,

* Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de
gestion des déchets.

4.1.2 Consignation des réseaux
Les corps d’état technique se chargeront de la consignation des réseaux.
A savoir :
* Consignations électriques.
*  Coupure et installations de vannes sur I'EF, EC et I’aller-retour chauffage.

4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE

Généralités :
L’entreprise prévoira tous les moyens de levage et de sécurité nécessaire a la réalisation des prestations dues a
son marché.
La prestation comprend outre les travaux de démolition proprement dit,
=  Toutes les sujétions relatives a la protection des biens et des personnes :
& Etaiement et renforts éventuels,
% Ecrans de protection, bichage, etc...
= L'évacuation systématique des gravats a la décharge compris transport et droits,
= Le nettoyage et les travaux de remise en état apres démolition,
=  Toutes les reprises de supports s’avérant nécessaires apres démolition
La dépose du matériel et des installations plomberie, chauffage, électricité, sera réalisée par les lots considérés
(sauf indications contraires).

4.2.1 Curage avant démolition

Prestations :

L’entreprise devra effectuer un curage du batiment préalable a tous travaux de démolition de structure afin de
respecter les réglementations francaise et européenne concernant la gestion des déchets de chantier.
L’entreprise devra évacuer les encombrants et les déchets situés dans I’enceinte des zones de travaux. Elle
devra effectuer un curage minutieux du site. Ainsi, les déchets comme les équipements du second ceuvre (bois,
revétements de sols, faux plafonds, ...) seront déposés et évacués afin de mettre la structure a nu et de ne
laisser que les éléments du gros ceuvre.

Toutes ces opérations de curage sont indispensables et primordiales pour une bonne gestion des différents
matériaux. De plus, les éléments inertes laissés en place pourront ainsi étre aisément recyclés.

Des bennes a déchets devront €tre mises a disposition afin de pouvoir évacuer les déchets issus du curage des
batiments. Les déchets issus des travaux de dépose devront étre dirigés vers 1’extérieur du batiment puis mis
en bennes en fonction de leurs natures et catégories. Comme 1’exige la réglementation (loi 92-646 du 13 juillet
1992 applicable le ler juillet 2002), les déchets seront évacués vers des centres de traitement afin d’étre
valorisés. Quant aux déchets ne pouvant pas étre recyclés (déchets ultimes selon la loi citée précédemment), ils
seront alors dirigés vers des centres d’enfouissement techniques agréés.

L’entreprise soumettra a I’approbation du maitre d’ceuvre ses filieres pour chaque type de déchets, en
fournissant les certificats d’acceptation préalables de ces différentes filieres (amiante, Déchets Industriels
Banals, ...). Un suivi des évacuations sera demandé aux entreprises afin de réaliser un dossier de tracabilité
des déchets en fin d’opération, qui fera partie du dossier de récolement. Nous attirons 1’attention de
Ientreprise sur le fait qu’elle est responsable de la formation de ses employés aux regles de déconstruction
sélective. Si des déchets non inertes sont présents dans les gravats issus de la démolition, ils devront étre
scrupuleusement triés avant sortie du site afin de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.

Les travaux de curage comprendront la dépose :
* Tous mobiliers intérieurs.
* Tous objets situés dans I’emprise du site (livres, petits équipements, tableaux, affichages...)
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* Tous les équipements techniques réputés consignés (tuyau de chauffage, de distribution
d’eau, chemin de cables et cables, équipement électriques...). Si nécessaire, 1’entreprise
devra s’adjoindre de compétence technique pour réaliser ces travaux.

* Tous matériaux de cloisonnements, plafonds et doublages.

* La couverture et I’étanchéité compris protection gravillonnée.

* Toutes les menuiseries extérieures et intérieures.

* Tous revétements de sols et muraux.

* De fagon général tous matériaux et matériels hors structure.

L’opération de découverture devra étre réalisée avec le plus grand soin a I’interface entre la zone conservée et
la zone démolie (sciage soigné). Des descentes d’eaux pluviales provisoires devront étre mise en place.

Localisation :
Pour tous les travaux de curage sur I’emprise de la démolition selon plans.

4.2.2 Dépose de faience de toutes natures

Prestations :

Démolition des faiences de toute nature comprenant :

» Protection

. Evacuation des gravats

. Compris rebouchage soigné suite aux dégradations

. Un lissage platre sera réalisé par le présent lot apres dépose de la colle afin d’obtenir une surface

pleine préte a peindre.
Dimensions suivant plans.

Localisation :

Pour les faiences déposées suivant plans de repérage architecte et notamment :
- Faience de la douche
- Faience en médaillon dessus lave-main dans les WC

4.2.3 Dépose des portes intérieures de toutes natures

Prestations :

Dépose des portes intérieures comprenant :

» Protection

. Evacuation des gravats

. Compris rebouchage soigné suite aux dégradations.

Localisation :
Pour toutes les portes intérieures déposées dans le cadre du projet selon plans.

4.2.4 Dépose de la cuisine aménagée

Prestations :

Dépose de la cuisine aménagée comprenant :

. Protection.

. Dépose de I’ensemble du mobilier et des équipements
. Evacuation des gravats et équipements en centre de tri
. Compris rebouchage soigné suite aux dégradations.

Localisation :
Pour la cuisine aménagée existante
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4.2.5 Sciage Horizontal

Prestations :
Réalisation de sciages horizontaux comprenant :
* Etaiement
* Protection des ouvrages conservés
* Sciage diamant soigné compris rabattage des eaux de sciages

Localisation :
Pour les sciages horizontaux entre la zone démolie et la zone conservée.

4.2.6 Sciage Vertical

Prestations :
Réalisation de sciages verticaux comprenant :
* Etaiement
* Protection des ouvrages conservés
* Sciage diamant soigné compris rabattage des eaux de sciages

Localisation :
Pour les sciages verticaux entre la zone démolie et la zone conservée.

4.2.7 Démolition

Prestations :

La démolition du batiment pourra s’effectuer selon différents procédés : démolition mécanique, par levage, par
tirage au cable, ... Aucun procédé de démolition n’est exclu des opérations de démantelements si I’entreprise
apporte toutes les garanties pour que les travaux se déroulent dans les regles de I’ Art, en sécurité et selon les
lois et reglements en vigueur. L’entreprise devra respecter les recommandations de la CNAM concernant
I’emploi des pelles en démolition.

L’engin utilisé devra étre dimensionné pour conserver une distance de sécurité suffisante entre la cabine et le
batiment, méme lors des opérations les plus hautes. Un abaque avec les caractéristiques de I’engin de
démolition devra étre fourni au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation en ce qui concerne les
abattages de grande hauteur. Lors de la démolition de massifs et d’éventuels dallages et fondations, et en cas

d’utilisation d’un BRH, D’entreprise veillera a ne pas générer de vibrations suffisantes pour créer des
dommages sur les batiments voisins ou sur les voies ferrées voisines.

L’entreprise est tenue d’indiquer la destination finale des matériaux par nature, les modes de tri ou traitement
envisagé dans son offre et s’y tenir pendant et apres les travaux.
L’ensemble des matériaux sera trié et dans la mesure du possible recyclé.

Les engins pouvant étre employés (liste non exhaustive) :
Pelle mécanique.
Brise roche.
Utilisation BRH, Pince mécanique...
Benne de tris.
Camions.
Concasseurs.
L’ensemble des gravois, déchets et détritus divers seront évacués.

Les travaux comprendront :
v La démolition de la superstructure du garage suivant plans.
v La démolition totale des dallages ou planchers et des fondations jusqu’a une profondeur de 2,00
m sous le niveau du sol.

L’ensemble des démolitions sera réalisé jusqu’a moins 2.00 m en dessous du terrain naturel ou jusqu’a la
purge complete des fondations existantes.
Le terrain sera livré dans les conditions suivantes :
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v" Batiment démoli 2 moins 2 métres en dessous du terrain naturel.
v Remblais de I’emprise de la démolition prét a recevoir les travaux de gros-ceuvre
v Tous gravois, déchets et détritus divers, triés et évacués.

Toutes structures (plancher béton, cage d’escalier béton...) fixées sur les voiles bétons conservés devront étre
soigneusement sciées ou découpées avant démolition lourde afin de ne pas engendre d’efforts sur les voiles
conservés.

Nota 1 : Les enrobés et voiries seront sciés proprement a 1 m du batiment fini.

Nota 2 : Le présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour protéger les fondations des batiments
existants et ne pas les déchausser.

Localisation :
Pour tous les travaux de démolition selon plans.

4.2.8 Bouchements de baies

Prestations :

Réalisation d’une ossature périphérique par chevrons ou tasseaux bois fixée mécaniquement aux murs
existants.

Pose d’une plaque de contreplaqué marine pour bouchements des baies compris interposition d’un pare-pluie
par film polyéthyleéne non tissé de couleur noire.

Localisation :
Pour les baies a boucher selon plans en phase provisoire pour éviter I’intrusion et les infiltrations d’eau sur la
Zone maintenue en service.

4.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS-(EUVRE

4.3.1 Installation de chantier
Prestations :
Le chantier sera réalisé en 2 phases.
Les installations de chantier devront &tre congues en conséquence. Suivant le cahier des prescriptions
communes et le PGC établi par le CSPS, I’entrepreneur du présent lot devra :
*  Fourniture et pose du panneau de chantier suivant modele prescrit par I'Architecte
* Plan d’installation de chantier et démarches administratives
* La mise en place, le maintien et I’entretien de toutes les installations provisoires nécessaires a la
réalisation de 1’ opération.
* Les installations de chantiers classiques tels que bungalows, bennes etc.
* Panneaux portant la mention "Chantier interdit au Public", "Port du casque obligatoire", "Sortie
d’engin"
* Installation d'une cl6ture de chantier interdisant l'accés du Public au chantier, avec portail incorporé
* Entretien des voies d'acces et publiques durant toute I’opération. Aire de lavage de chantier
* La création des réseaux EU et AEP de la base vie, leurs entretiens et leurs suppressions en fin de
chantier
* La gestion du compte prorata et le révélé des sous-comptages pour reglement des factures d’énergie.
e Installation d’une horloge pour programmation des heures de fonctionnement de la base vie pour
limiter les consommations.

Nota 1 : La base vie sera prévu sur 2 niveaux, emplacement a valider avec la MOA et MOE suivant PIC. Une
signalisation lumineuse sera mise en ceuvre aux angles de la base vie.

Nota 2 : Le présent lot devra la remise en état des sols a la suite de la dépose de la base vie (terrassement,
apport de terre végétale et engazonnement)

Octeville — Base Hélicoptere CCTP - Lot 02 Novembre 2025 - Page 13 /25



Rappel :

Les frais de consommation en énergie (eau, électricité, téléphone ...), ainsi que 1'entretien, I’évacuation des
déchets et de maintenance seront répartis par le compte prorata.

La gestion de ce compte sera assurée par le présent lot.

4.3.2 Location de base vie provisoire MOA - 30 m?

Prestation :
Pour le maintien en fonction du site, le présent lot mettra en place des installations provisoires de type
ALGECO ou équivalent pour la MOA comprenant :
- Phase 2 (6 mois) :
o Bureau Médecin : 15 m? - Avec armoire réfrigérée
o Local de stockage : 15 m?

Les installations seront mises en ceuvre suivant le plan d’installation chantier, compris création d’un
cheminement sec devant les bungalows (platelage bois, caillebotis, ...).
Compris mise en ceuvre d’une signalisation lumineuse

Nota 1 : Les alimentations de ces installations sont a la charge des lots techniques et seront reprises sur les
branchements de la MOA — Hors comptage PRORATA

Nota 2 : Le présent lot devra la remise en état des sols a la suite de la dépose de la base vie provisoire
(terrassement, apport de terre végétale et engazonnement)

Localisation :
Pour les installations provisoires en phase 2
Colt mensuel Phase 2

4.3.3 Déplacement de bungalow

Prestation :
Le présent lot assurera le déplacement du bungalow présent sur site et appartenant a la MOA. Prestation
comprenant :

- Transport du bungalow

- Nivellement du sol de destination du bungalow

Le bungalow sera posé a méme le sol sans création d’une plateforme.
Nota 1 : La neutralisation des réseaux et la remise en service du bungalow sont & la charge des lots techniques.

Localisation :
Pour le déplacement du bungalow de la MOA

44 ETUDE BETON

Prestation :

L’entrepreneur est responsable de I’établissement des plans d’exécution de béton armé de fondation et
d’ossature.

L’entrepreneur doit la totalité des fondations dans le cadre des données forfaitaires fixées comme il est dit ci-
apres.

Les ouvrages de structure seront dimensionnés suivant les EUROCODES.

L’entrepreneur réalisera une étude parasismique afin de s’assurer du dimensionnement des structures béton par
une note de calcul modale-spectrale. Il tiendra compte des éléments des descentes de charges fournies par les
autres corps d’état et des données spécifiques du charpentier et du couvreur.

L’entrepreneur, qui demeure responsable de la bonne tenue des ouvrages, conserve la possibilité de contrdler,
a ses frais, que les fondations forfaitaires définies a partir des résultats de la campagne de sondage, sont bien
compatibles avec la nature du sol rencontré.

Dans le cas ou les résultats qui pourraient étre effectués par I’entrepreneur le conduiraient a proposer des
modifications aux données forfaitaires, seules les modifications des données forfaitaires qui seraient reconnues
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nécessaires par le concepteur (qui pourrait appeler le bureau d’études ayant procédé a 1’établissement des
essais complémentaires) donneraient lieu a un reglement de travaux en plus ou en moins, réglés suivant les
dispositions du CCAP.

Nota 1 : Le présent lot prévoira toutes les sujétions d’études complémentaires et d’exécution a proximité des
fondations existantes

4.5 TRAVAUX DE TERRASSEMENT GENERAUX

4.5.1 Remblais apres démolition

Prestations :
L’entrepreneur devra prendre connaissance des coupes de principe au droit des batiments démolis.
Ce dernier devra selon localisation réaliser :

=  Un apport de remblaiement de bonne qualité aussi peu perméable que possible et de maniere a éviter
tous tassements ultérieurs. A cet effet, les remblais sont cylindrés ou damés par couches successives
de 0.20m d’épaisseur maximum.
Cet apport de remblaiement pourra &tre réalisé par concassage des produits de démolition mais uniquement
apres accord de la MOA sur les nuisances sonores.
Une couche de finition en terre végétale de 15 cm d’épaisseur sera a la charge du présent lot.
= Un remblaiement en tout venant avec une couche de grave concassée 0/60 sur 70 cm et d’une couche
de grave concassée de 0/31.5 sur 30 cm. Un compactage a la plaque vibrante sera réalisé tous les 30
cm.
Les matériaux résultant de la démolition d’ouvrages béton pourront étre récupérés pour remblaiement apres
concassage soigné.

Localisation :
Pour le remblaiement dans 1’emprise des ouvrages démoli pour reconstitution de la plateforme sous le projet
Au pourtour du batiment sur I’emprise de la surlargeur de 2 m.

4.5.2 Fouille en rigoles et en trous

Prestation :

Terrassements exécutés a l'engin mécanique, dimension et profondeur suivant étude d'exécution, boisage et
toutes sujétions suivant nature des terrains rencontrés

Evacuations des déblais excédentaires a la décharge.

Remise en état de la plate-forme apres exécution.

Nota 1 : Toutes les préconisations de 1’étude de sol G2 seront prise en compte et notamment :

- Prévoir un pompage provisoire en fond de fouille qui devra empécher toute stagnation d’eaux
météoriques sur les horizons d’assise des futures semelles, notamment en cas de conditions météorologiques
défavorables. Les limons d’assise des fondations sont des sols sensibles a I’eau dont la tenue mécanique
chutera rapidement en cas d’humidification excessive.

Localisation :

Pour toutes les longrines, semelles filantes et isolées et autres massifs de fondations.

Pour les canalisations enterrées et fourreaux enterrés dans l'emprise des batiments (EU, EP, AEP, Elec,
Fibre,...).

4.5.3 Remblais

Prestation :

Les travaux comprennent les terrassements en remblais d’apport pour remblaiement périphérique des
constructions. Les matériaux de remblais sont soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre avant mise en ceuvre.
Les terrassements devront étre réalisés conformément aux prescriptions du rapport de sol et aux régles de I’art.
Ils devront €tre réalisés en matériaux sains insensible a I’eau de type GNT 0/80 ou similaire, compacté par
couche de 0.20 m a 95 % de I’Optimum Proctor normal pour toutes les emprises nécessitant un niveau de
portance particulier.
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L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions lors des opérations de compactage a proximité des murs.
Les matériaux de déblais pourront €tre réutilisés en remblais sous réserve de confirmation par 1’entrepreneur
de sa nature compatible avec les caractéristiques attendues.

L’entrepreneur étant responsable de la bonne tenue des remblais, il doit apporter un soin particulier au choix
des matériaux de remblais et a leur mise en ceuvre.

Dans le cas d’ouvrages enterrés, les remblais seront exécutés aussitot apres 1’achévement du plancher bas rez-
de-chaussée Si cette mesure, qui a pour but d’éviter I’accumulation de déchets de toutes sortes en fond de
fouille, ne pouvait €tre prise, L’entrepreneur devra procéder a un nettoyage soigné du fond de fouille et le faire
accepter avant mise en place des remblais.

Nota 1 : Le présent lot reconstituera une plateforme de travail entre ses ouvrages et la voirie existante, les
réfections d’enrobé (en dehors des dégradations du chantier) sont hors marché.

Localisation :
Au droit des ouvrages en infrastructure.
Au droit des réseaux sous plancher bas.

4.6 RESEAUX ENTERRES

4.6.1 Réseaux eaux usées

Prestation :

Fourniture et pose de canalisations enterrées en tuyaux PVC série assainissement ou équivalent. Les tuyaux
EU / EV seront choisis pour résister aux actions extérieures du sol et des eaux, et aux actions des eaux
transportées. Les tuyaux non traditionnels devront bénéficier d’un avis technique du CSTB en cours de
validité.

Diametre suivant calcul minimum 100 mm, compris tous accessoires.

Raccords, coudes, culottes, etc.

Pose en tranchée sur lits de sable, remblai en sablon, pente minimum 2 %.

Les tuyaux en PVC type CR8 devront étre conformes a la norme NFP 16.352.

Raccordement sur boites de branchement.

Localisation :
Suivant plans pour tous les réseaux d’évacuation des eaux usées, eaux vannes, sous |’emprise du batiment au
RdC jusqu’au raccordement en sortie a +1 m du batiment selon plan de masse.

4.6.2 Essais d’étanchéité des réseaux

Prestation :

Les essais seront réalisés suivant les prescriptions de 1’arrété du 22 décembre 1994 et de la norme NF EN 1610
du 5 décembre 1997.

L’entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, par des spécialistes a la demande du Maitre d’ceuvre, aux
essais d’étanchéité de la totalité des canalisations et des ouvrages d’assainissement réalisés.

Ces essais seront réalisés soit a I’eau par section de canalisation allant d’un regard au suivant. Les essais a
I’eau seront menés conformément a la circulaire interministérielle du 16 mars 1984 et a la note d’exécution des
épreuves a I’eau de décembre 1984.

Tout essai révélant suintement ou fuite entrainera la révision des joints défectueux, la réparation des fissures et
la réfection répétitive non rémunérée des essais jusqu’a satisfaction des conditions d’étanchéité.

Tous les regards devront étre essayés en méme temps que les canalisations auxquelles ils sont raccordés.

Localisation :
Pour les réseaux enterrés dans le cadre du projet.
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4.6.3 Fourreaux divers

Prestation :

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I’ensemble des fourreaux allant d’1 m en sortie de batiment
jusqu’aux gaines technique suivant plans techniques et architecte.

Ensemble de batiments :
* EDF:10 160 mm
» Fibre Optique : 3 U 42/45 mm suivant plans.
e TGBT Provisoire : 1 J 160 mm
e AEP:10 80 mm
Compris pénétration et masques soignés.

Localisation :
Pour I’ensemble des fourreaux et notamment :
e EDF:10 160 mm
* Fibre Optique : 3 U 42/45 mm suivant plans.
e TGBT Provisoire : 1 [ 160 mm
e AEP:10 80 mm

4.7 OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE
Généralités
Les fondations a réaliser seront traitées forfaitairement. L'entreprise détermine sous son entiere responsabilité
la ou les solutions techniques pour la réalisation des fondations en fonction des résultats des sondages joints en
annexe du rapport de sol.
Ces solutions seront soumises a I'accord préalable du Maitre d'(Euvre et du Bureau de controdle.
Toutes les fournitures employées seront conformes aux normes AFNOR applicables aux travaux du présent lot
et aux textes réglementaires en vigueur.
Il sera également tenu compte des régles suivantes :

*  Eurocode 2

* Eurocode 8

« DTU 13.12-13.13

« DTU13.2
Toutes les précautions devront étre prises pour éviter tout dommage au niveau des fondations des batiments
existants y compris sur les propriétés voisines.

4.7.1 Béton de propreté

Prestations :

Nettoyage et nivellement des fonds de fouilles

Fourniture et mise en place d'un gros-béton dosé a 250 kg/m3 de classe adaptée sur une épaisseur de 0,05 m
minimum. (Epaisseur a définir selon étude de sol)

Nota 1 : Sur 'emprise de la démolition, prévoir I’épaisseur de gros-béton nécessaire suivant I’étude de sol.

Localisation :
Sous tous les ouvrages de fondation coulés en place.

4.7.2 Semelles filantes et isolées

Prestations :

Réalisation de semelles filantes ou isolée en béton armé,
Ciment de classe adaptée, Armature suivant calcul BA
Mise en ceuvre en pleine fouille.

Nota 1 : Compris toutes sujétions pour débord des fondations a proximité des existants.

Localisation :
Pour les semelles filantes et isolées du projet
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4.7.3 Soubassements enterrés

Prestation :

Réalisation de soubassements en béton armé dosé a 350 kg/m3, dimensions et armatures suivant I’étude fournie
par I’entreprise.

Coulage en coffrage a parement soigné.

Nota 1 : Les soubassements en blocs a bancher ne sont pas autorisés.

Localisation :
Pour tous les soubassements sur les semelles filantes

4.7.4 Etanchéité des parois enterrées

Prestations :

Mise en ceuvre directement sur paroi béton d’un revétement par enduit bitumineux liquide
d’imperméabilisation apres nettoyage du support. Exécution directement sur parement béton, a appliquer a la
brosse ou au rouleau en 2 couches croisées.

Localisation :
Pour tous les murs de soubassement enterrés du projet.

4.8 DALLES PORTEES

4.8.1 Isolation sous dalles

Prestation :
Fourniture et pose d'un isolant de sol type KNAUF THANE SOL de 120 mm d’épaisseur avec un R = 5.55
m2.K/W. A mettre en ceuvre sous la totalité des planchers compris fixation mécanique au plancher.

Localisation :
Pour I’isolation sous dalles portées sur les zones chauffées du projet.

4.8.2 Dalles portées

Prestation :

Réalisation d’une dalle en béton armé dosage a calculer par I’entreprise.

Portée sur les fondations dosées selon étude de I’entreprise ; tirée a la régle, y compris armatures par treillis
soudés et aciers H.A., épaisseur et armatures suivant étude de I’entreprise et principe béton compris sujétions
pour réservations de trémies de caniveaux, de siphons de sols, coffrage de rive, béches etc.

Epaisseur suivant étude d’exécution

Finition tirée a la reégle pour les surfaces revétues d’un carrelage ou d’un sol souple.

Les dalles seront réalisées avec des formes pentes afin de récolter les eaux de lavages dans des caniveaux et
siphons conformément aux plans de I’architecte

Nota 1 : 1’épaisseur minimale de la dalle sera de 20 cm dans toutes les zones recevant des incorporations de
réseaux de chauffage en plancher.

Nota 2 : Prévoir décaisser de I’ordre de 7 cm sur I’emprise des douches.
Localisation :

Pour les dalles portées du projet.
Pour la dalle de I’unité extérieure de la PAC
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4.9 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

4.9.1 Murs en béton banché

Prestation :
Réalisation de murs en béton banché dosé a 350 kg/m3 et de classe adaptée ; épaisseur et armatures suivant
étude B.A. ; y compris sujétions de mise en ceuvre, consoles, étaiements.

Les parements destinés a é&tre revétus d'un badigeon étanche ou d'une peinture, seront coffrés tres
soigneusement ; les balevres apparentes apres décoffrage, seront supprimées et poncées ; un ragréage a l'enduit
spécial sera effectué sur toutes les parties défectueuses.

Les réservations au droit des traversées de réseaux, placées dans la hauteur de 1'étanchéité extérieure, seront
soigneusement rebouchées au mortier de ciment "sans retrait" du type COMBEXTRA ou similaire.

Nota 1 : L’épaisseur minimum des refends béton sera de 18 cm
Nota 2 : Fractionnement des acrotéres avec remplissage par fond de joint et masticage coloris dito fagade.

Nota 3 : Compte tenu des contraintes de chantier, les prémurs seront acceptés. La mise en ceuvre et la finition
des joints ne devra présenter aucun défaut.

Localisation :
Suivant plans et coupes architectes et notamment :
- Pour le mur de refends tous niveaux
- Pour les acroteres béton
- Pour les murs formant garde-corps sur terrasse accessible

4.9.2 Réhausse d’acroteres en béton armé

Prestation :
Réalisation de complément d’acrotére en béton armé comprenant :
= Scellement chimique dans I’existant.
= Coffrage a parements soignés.
=  Mise en ceuvre de béton armé de classe adaptée.
=  Décoffrage
*  Finition.

Nota : Les acroteres recevront une finition peinture, la finition apres décoffrage devra étre soignée.

Localisation :
Pour les compléments de relevés en Béton armé des acroteres du batiment existant suivant plans architectes et
facades.

4.9.3 Maconnerie en blocs béton granulats légers R = 1.7 m2.K/W
Prestation :
Réalisation de murs en magonnerie en blocs d’aggloméré de granulats légers de type Bloc Kosmo City de chez
ALKERN ou équivalent montés a joint mince de mortier colle, posés a joints verticaux décalés, y compris
sujétions de mise en ceuvre, harpage, coupes, échafaudages, liaisonnements ...
* Les blocs utilisés seront de classe B60 pour les éléments creux.
* Joints verticaux : emboitements a sec ou poches a mortier remplies ou joints minces.
* Revétement extérieur : mortier chaux-ciment ou prét a I’emploi
Mise en ceuvre suivant norme NF DTU 20.1 et avis technique n°16/17-753_V2
Résistance thermique du mur (sans résistance superficielles) : R = 1.70 m2.K/W
Maconnerie de type A
e Réaction au feu : classement Al (incombustible)
* Résistance au feu du complexe de facade compris isolation intérieure : REI 30 minimum
Les blocs seront de fabrication conforme a la norme NF, et porteront la marque de conformité a cette norme.
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Ces parois seront solidaires de 'ossature béton et comporteront tous les éléments et accessoires de montage
afin d'éviter les problemes de fissuration, tels que :

* Poteaux

* Pieces d’angles

* Linteaux — chainages

*  Arase Complémentaire

* Linteaux grandes longueurs/Pré linteaux

* Tableaux — feuillures

Liste non exhaustive

Localisation :
Pour tous les murs en magonnerie du batiment neuf suivant plans et coupes architectes

4.9.4 Ossature en béton armé

Prestation :

Réalisation d'une ossature en béton armé ; sections et armatures des poteaux et poutres suivant calcul ; y
compris les sujétions d'approvisionnement des matériaux, mise en ceuvre, faconnage des aciers, étaiement,
coffrage, échafaudages.

Les réservations nécessaires pour les ouvrages de second ceuvre : feuillures, pose des rails, taligots, fourrures,
sablieres et toutes pieces de fixation seront incorporées dans les ouvrages béton. Les arétes saillantes verticales
apparentes seront chanfreinées.

Tous les bétons formant 'ossature B.A. seront réalisés en béton dosé a 350 kg/m3, de classe adaptée et seront
vibrés au fur et a mesure du coulage.

Localisation :
Pour I’ensemble des poteaux suivant étude béton
Pour I'ensemble des poutres suivant étude béton

4.10 PLANCHERS

4.10.1 Planchers dalle pleine

Prestation :
Réalisation de dalles en béton armé dosé a 350 kg/m3 et de classe adaptée sur coffrage ; armatures suivant
calcul, y compris sujétions de mise en ceuvre, coffrage, étaiement, ...
Epaisseur > 20cm
Degré coupe-feu: 1 h
Finitions :
* Surfacage de la partie supérieure pour recevoir un revétement de sol
* Sujétions pour parfaite finition sous plancher pour recevoir une peinture. Suivant le DTU
23.1 parement de qualité soigné ;

Nota : Suite a la mise en place d’une réservation en béton cellulaire ou autre procédé, I’épaisseur de béton sera
supérieure a 11 cm pour des raisons acoustiques.

Localisation :

Pour les planchers du projet :
- Pour le plancher haut du RDC
- Pour le plancher haut du R+1

4.10.2 Planelle Isolante R = 1.00 m2. K/'W

Prestation :

Fourniture et mise en ceuvre de planelle isolante de type Isoplanel de chez Alkern ou équivalente.
Mise en ceuvre selon les préconisations du fabricant et suivant I’AT du CSTB n° 16/15-706_V1
Dimensions : 49.5x6.8 cm, plusieurs hauteurs disponibles (16-17.5-20-22 cm)
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Classement a I’enduit : Enduit de la magonnerie en facade

Type de pose : Pose collée ou magonnée

Type de granulat : Granulats courants

Performance Thermique : R = 1.00 m2.K/W

Valeur de pont thermique PSI 9 pour maconnerie de type A+ et dalle béton de 20 cm = 0.29 W/(m.K)

Localisation :
Pour les planelles isolantes du plancher intermédiaire et suivant étude thermique

4.10.3 Rupteurs de pont thermiques

Prestations :

Fourniture et pose de rupteurs de ponts thermiques linéiques de type Schock Rutherma DF ou techniquement
équivalent conformément a la documentation technique du fabricant assurant la continuité de 1’isolation du
batiment aux endroits ol elle serait interrompue par les jonctions de la structure, ainsi qu’une isolation
acoustique.

Le dimensionnement des éléments doit se faire selon les hypotheses et sollicitations communiquées par le
bureau d’études structure.

Repérage selon Etude Thermique.

Coefficient de transmission thermique linéique selon Etude Thermique : p = 0.23W/(m.K)

Localisation :
Pour les rupteurs thermiques du plancher haut du R+1 et suivant étude thermique

4.11 ESCALIERS SIMPLE QUART TOURNANT

Prestation :

Fourniture et mise en ceuvre d'escaliers simple quart tournant conformes aux normes handicapées, en béton
armé dosé a 350 kg/m3 et de classe adaptée ; marches sur paillasses B.A., épaisseur et armatures suivant étude
du fabricant y compris toutes sujétions d'exécution.

Paliers en dalles pleines en béton armé compris coffrage et armatures de méme que les aciers de liaison a
sceller dans la structure de I’existant.

La fourniture des escaliers comprendra aussi le transport, ainsi que les engins de levage et de pose, et toutes
sujétions d’étaiement, de clavetage et de calage.

L’escalier devra vérifier : 60cm < 2h + g < 64cm avec h la hauteur de marche et g la largeur du giron. Hauteur
de marche = 17cm et giron > 28cm

Finitions :
La sous-face des paillasses et paliers sera livrée avec un coffrage tres soigné.
Les marches et contremarches seront d’une finition lisse tres soignée.

Nota 1 : ’escalier devra étre désolidarisé des murs en périphérie par un vide d’environ 2 cm minimum.

Nota 2 : Le présent lot devra prendre en compte les épaisseurs de revétements des paliers dans le calcul des
hauteurs de marches.

Localisation :
Pour I’escalier simple quart tournant du projet
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4.12 OUVERTURES ET CAROTTAGES

4.12.1 Ouverture a créer compris ossature béton (linteau, tableau...)

Prestation :
Démolition des murs pour créer des portes, passages ou fenétres comprenant :
*  Protection
* Sciage
*  Découpe mécanique.
* Evacuation des déchets.
Réalisation de 1’ossature béton si nécessaire selon étude béton ou utile a la pose du nouveau profil a la charge
du présent lot.
Pour murs béton, maconné et/ou brique.
Compris redressements soignés des tableaux.

Localisation :
Pour I’ensemble des ouvertures et agrandissement de porte suivant plans architecte.

4.12.2 Carottage pour passage de réseaux horizontaux

Prestations :

Réalisation de carottage mécanique ou manuel dans les voiles verticaux (magonnerie, brique, aggloméré).
Les passages en cloison légere seront a la charge des corps d’état techniques.

Compris protection, retenue éventuelle des eaux et évacuation des déchets.

Les diametres des réseaux sont indiqués sur plans, prendre 10 cm de marge.

Localisation :
Pour tous les carottages de section supérieure a un diametre 100 mm compris utile au corps d’état technique.
Voir plans techniques Electricité — Plomberie et Ventilation.

4.12.3 Carottage pour passage de réseaux verticaux

Prestations :

Réalisation de carottage mécanique ou manuel dans les planchers de toutes natures compris toit terrasse.
Compris protection, retenue éventuelle des eaux et évacuation des déchets.

Les diametres des réseaux sont indiqués sur plans, prendre 10 cm de marge.

Localisation :
Pour tous les carottages de section supérieure a un diametre 100 mm compris utile au corps d’état technique.
Voir plans techniques Electricité — Plomberie et Ventilation.

4.12.4 Création de réseaux EU en plancher bas

Prestations :
Création de réseaux EU en plancher bas comprenant :
= Protection
= Sciage et démolition de I’ensemble du dallage
= Evacuation des gravats
= Terrassement manuel
= Lit de sable
= (Canalisation type PVC CRS8 y compris tous les accessoires tels que manchons, réductions avec
assemblage par joints a levres sertis pour les réseaux d’eaux usées.
= Jsolation sous dallage type KNAUF THANE SOL - R =5.55 m2K/W
= Reprise de ferraillage selon étude BA a la charge du présent lot
= Réalisation d’une dalle portée en béton armée apres préparation du fond de forme.
= Dimensions suivant plans et canalisations

Nota 1 : Le local recevra une chape a forme de pente a charge du lot Carrelage, la dalle du présent lot sera en
retrait de 7 cm du niveau fini
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Localisation :
Pour la création d’un réseau EU dans le local Plongeur suivant plans techniques Plomberie.

4.12.5 Création de siphon de sol en plancher bas

Prestations :
Création de siphon de sol en fonte comprenant :

- Carottage et découpe éventuelle de la dalle

- Carottage et découpe éventuelle du mur pour passage dans le vide sanitaire

- Fourniture et pose d’un siphon de sol en fonte 20x20 cm

- Canalisation type PVC CRS8 y compris tous les accessoires tels que manchons, coudes, réductions avec

assemblage par joints a leévres sertis pour les réseaux d’eaux usées.

- Reprise du réseau EU sur le réseau du poste « 2.13.3 — Création de réseaux EU en plancher bas »

Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre.

Nota 1 : Le raccord de réseau se fera sous la dalle

Localisation :
Pour le siphon de sol du local Technique

4.12.6 Création d’attente EU

Prestations :
Création d’une attente EU comprenant :

- Carottage et découpe éventuelle de la dalle

- Carottage et découpe éventuelle du mur pour passage dans le vide sanitaire

- Canalisation type PVC CR8 y compris tous les accessoires tels que manchons, coudes, réductions avec

assemblage par joints a leévres sertis pour les réseaux d’eaux usées.

- Reprise du réseau EU sur le réseau du poste « 2.13.3 — Création de réseaux EU en plancher bas »

Compris toutes sujétions pour parfaite mise en ceuvre.

Nota 1 : Le raccord de réseau se fera sous la dalle

Localisation :
Pour la création du réseaux EU entre le WC et le local plongeur

4.13 OUVRAGES DIVERS

4.13.1 Réservations — Scellement — Calfeutrement

Prestations :
L’entreprise de gros ceuvre doit les différentes réservations et incorporations demandées par les entreprises et
les scellements, rebouchages et calfeutrements selon les indications des différents lots.

Localisation :

Pour les pénétrations de réseaux.

Pour les réservations dans les planchers

Pour les réservations de tapis brosse.

Pour chaque sortie de canalisations

Dressement des tableaux neufs et suite aux changements de menuiseries et portes
Rebouchage des feuillures suite dépose des menuiseries intérieures et extérieures
Partout ou nécessaire pour une parfaite finition.
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4.13.2 Seuils et appuis

Prestations :

Réalisation de seuils et appuis en béton, moulé légerement armé, facon de pente vers 1’extérieur, finition
talochée soignée, nez arrondi.

Ressaut < 2cm pour accessibilité PMR

Localisation :
Pour toutes fenétres et baies de passages suivant plans.

4.13.3 Reprise d’escalier

Prestations :
Reprise d’escalier béton comprenant :
- Démolition d’escalier existant permettant la reprise
- Renfort d’armature avec scellement chimique dans 1’existant
- Coulage d’escalier en béton armée dosé a 350 kg/m3
- L’escalier devra vérifier : 60cm < 2h + g < 64cm avec h la hauteur de marche et g la largeur du giron.
Hauteur de marche = 17cm et giron > 28cm

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et pour une parfaite finition

Localisation :
Pour I’escalier entre le Degtl et le Degt2
Pour I’ajout d’une marche sur I’escalier d’acces principal

4.13.4 Enduit ciment

Prestation :
Enduit mortier de ciment réalisé en deux couches successives sur magonneries d’agglomérés, finition talochée
fin destiné a recevoir un revétement mural (hors lot).

Nota : 1" épaisseur de I’enduit sera au minimum de 2 cm

Localisation :
Pour les enduits sur murs magonnées neufs recevant une peinture suivant plans de facades
Pour les enduits sur murs magonnées neufs sous panneaux de bardage suivant plans de facades

4.13.5 Joints de dilatation

Prestations :

Réalisation de joints de dilatation vides de tous matériaux.

Fourniture et pose de couvre-joints aluminium de type TEGO ou équivalent, pour joints plats ou pour joints
d'angle, fixés par ressorts ou clips inox sur fond de joint mastic.

Compris toutes sujétions d’étanchéité du joint

Traitement intérieur : calfeutrement par tresse et joint CF 1 H 00.

Nota 1 : La valeur de la dilatation sera de 4 cm.

Localisation :
Entre existant et extension.

4.13.6 Siphon de sol

Prestation :
Fourniture et pose de siphons en fonte asphaltée avec panier galvanisé de chez Passavant ou équivalent
Diametre définie selon localisation.
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Localisation :

Pour les siphons de sol suivant plans architecte et notamment :
- Garage
- Meénage

5 GESTION DES DECHETS

Suivant le décret n°2020-1817, I’entreprise doit estimer la quantité de déchets générée durant le chantier,
indiquer les modalités de gestion et d’enlevement de ces déchets, préciser le (ou les) point(s) de collecte et
estimer le colt 1ié aux traitements des déchets.
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