
Lot n° 02 - Curage - Démolition - Gros Œuvre

ART. DESIGNATIONS U QUANT P.U. € TOTAL H.T €

4
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE – DEMOLITION –

GROS-ŒUVRE

4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION GENERALE

4.1.1 Installations de chantier – sécurité – qualité - environnement Ens.

4.1.2 Consignation des eaux Ens

4.2 DESCRIPTION DE TRAVAUX DE CURAGE

4.2.1 Curage avant démolition

Pour tous les travaux de curage sur l’emprise de la démolition selon plans. Ens.

4.2.2 Dépose de faïence de toutes natures

Pour les faïences déposées suivant plans de repérage architecte et

notamment :

-          Faïence de la douche m²

-          Faïence en médaillon dessus lave-main dans les WC m²

4.2.3 Dépose des portes intérieures de toutes natures

Pour toutes les portes intérieures déposées dans le cadre du projet selon

plans.
U

4.2.4 Dépose de la cuisine aménagée

Pour la cuisine aménagée existante Ens.

4.2.5 Sciage Horizontal

Pour les sciages horizontaux entre la zone démolie et la zone conservée. ml

4.2.6 Sciage vertical

Pour les sciages verticaux entre la zone démolie et la zone conservée. ml

4.2.7 Démolition

Pour tous les travaux de démolition selon plans. Ens.

4.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE

4.3.1 Installation de chantier Ens

4.3.2 Location de base vie provisoire MOA – 30 m²

Pour les installations provisoires en phase 2 Ens.

Coût mensuel Phase 2 Ens.

4.3.3 Déplacement de bungalow

Pour le déplacement du bungalow de la MOA Ens.

4.4  ETUDE BETON   Ens

4.5 TRAVAUX DE TERRASSEMENT GENERAUX 

4.5.1 Remblais après démolition

Pour le remblaiement dans l’emprise des ouvrages démoli pour

reconstitution de la plateforme sous le projet
m3

Au pourtour du bâtiment sur l’emprise de la surlargeur de 2 m. m3
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4.5.2 Fouille en rigoles et en trous

Pour toutes les longrines, semelles filantes et isolées et autres massifs de

fondations.
m3

Pour les canalisations enterrées et fourreaux enterrés dans l'emprise des

bâtiments (EU, EP, AEP, Elec, Fibre,…).
m3

4.6 RESEAUX ENTERRES

4.6.1 Réseaux eaux usées

Suivant plans pour tous les réseaux d’évacuation des eaux usées, eaux

vannes, sous l’emprise du bâtiment au RdC jusqu’au raccordement en sortie

à +1 m du bâtiment selon plan de masse.

ml

4.6.2 Essais d’étanchéité des réseaux

Pour les réseaux enterrés dans le cadre du projet. Ens.

4.6.3 Fourreaux divers

Pour l’ensemble des fourreaux et notamment :

•         EDF : 1 ∅ 160 mm ml

•         Fibre Optique : 3 ∅ 42/45 mm suivant plans. ml

•         TGBT Provisoire : 1 ∅ 160 mm ml

•         AEP : 1 ∅ 80 mm ml

4.7 OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE 

4.7.1 Béton de propreté

Sous tous les ouvrages de fondation coulés en place. m3

4.7.2 Semelles filantes et isolées

Pour les semelles filantes et isolées du projet m3

4.7.3 Soubassements enterrés

Pour tous les soubassements sur les semelles filantes m²

4.7.4 Etanchéité des parois enterrées

Pour tous les murs de soubassement enterrés du projet. m²

4.8 DALLES PORTEES

4.8.1 Isolation sous dalles

Pour l’isolation sous dalles portées sur les zones chauffées du projet. m²

4.8.2 Dalles portées

Pour les dalles portées du projet. m²

Pour la dalle de l’unité extérieure de la PAC m²

4.9  Ouvrages en superstructure

4.9.1 Murs en béton banché

Suivant plans et coupes architectes et notamment :

-          Pour le mur de refends tous niveaux m²

-          Pour les acrotères béton m²

-          Pour les murs formant garde-corps sur terrasse accessible m²

4.9.2  Réhausse d’acrotères en béton armé

Pour les compléments de relevés en Béton armé des acrotères du bâtiment

existant suivant plans architectes et façades.
ml

4.9.3 Maçonnerie en blocs béton granulats légers R = 1.7 m².K/W

Pour tous les murs en maçonnerie du bâtiment neuf suivant plans et coupes

architectes
m²

4.9.4 Ossature en béton armé

Pour l’ensemble des poteaux suivant étude béton Ens.

Pour l'ensemble des poutres suivant étude béton Ens.

4.10 PLANCHERS

4.10.1 Planchers dalle pleine



Pour les planchers du projet :

-          Pour le plancher haut du RDC m²

-          Pour le plancher haut du R+1 m²

4.10.2 Planelle Isolante R = 1.00 m². K/W

Pour les planelles isolantes du plancher intermédiaire et suivant étude

thermique
ml

4.10.3 Rupteurs de pont thermiques

Pour les rupteurs thermiques du plancher haut du R+1 et suivant étude

thermique
ml

4.11 ESCALIERS SIMPLE QUART TOURNANT

Pour l’escalier simple quart tournant du projet U

4.12 OUVERTURES ET CAROTTAGES

4.12.1 Ouverture à créer compris ossature béton (linteau, tableau…)

Pour l’ensemble des ouvertures et agrandissement de porte suivant plans

architecte.
U

4.12.2 Carottage pour passage de réseaux horizontaux

Pour tous les carottages de section supérieure à un diamètre 100 mm

compris utile au corps d’état technique.
U

Voir plans techniques Electricité – Plomberie et Ventilation.

4.12.3 Carottage pour passage de réseaux verticaux

Pour tous les carottages de section supérieure à un diamètre 100 mm

compris utile au corps d’état technique.
U

Voir plans techniques Electricité – Plomberie et Ventilation.

4.12.4  Création de réseaux EU en plancher bas

Pour la création d’un réseau EU dans le local Plongeur suivant plans

techniques Plomberie.
Ens.

4.12.5  Création de siphon de sol en plancher bas

Pour le siphon de sol du local Technique Ens.

4.12.6  Création d’attente EU

Pour la création du réseaux EU entre le WC et le local plongeur Ens.

4.13 OUVRAGES DIVERS

4.13.1 Réservations – Scellement – Calfeutrement

Pour les pénétrations de réseaux.

Pour les réservations dans les planchers 

Pour les réservations de tapis brosse.

Pour chaque sortie de canalisations

Dressement des tableaux neufs et suite aux changements de menuiseries et

portes

Rebouchage des feuillures suite dépose des menuiseries intérieures et

extérieures

Partout ou nécessaire pour une parfaite finition.

4.13.2 Seuils et appuis

Pour toutes fenêtres et baies de passages suivant plans. ml

4.13.3 Reprise d’escalier

Pour l’escalier entre le Degt1 et le Degt2 Ens.

Pour l’ajout d’une marche sur l’escalier d’accès principal

4.13.4 Enduit ciment

Pour les enduits sur murs maçonnées neufs recevant une peinture suivant

plans de façades
m²

Pour les enduits sur murs maçonnées neufs sous panneaux de bardage

suivant plans de façades
m²

4.13.5 Joints de dilatation

Entre existant et extension. ml

Ens.



4.13.6 Siphon de sol

Pour les siphons de sol suivant plans architecte et notamment :

-          Garage U

-          Ménage U

5 GESTION DES DECHETS Ens. Compris

Provision Compte PRORATA Ens. Compris

TOTAL  H.T. EUROS 0,00 €

T.V.A. 20,00 % 0,00 €

TOTAL T.T.C.EUROS 0,00 €


