

SGAMI OUEST
Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile de LE HAVRE

DPGF - NOVEMBRE 2025

Lot n° 03 - Etanchéité - Bardage

ART.	DESIGNATIONS	U	QUANT	P.U. €	TOTAL H.T €
4	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ETANCHEITE ET BARDAGE				
4.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE				
4.1.1	Sécurité Collective En périphérie des ouvrages du présent lot.	ml			
4.1.2	Dépose d'étanchéité existante Pour la dépose de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment non démoli suivant plan architecte.	m²			
4.1.3	Etanchéité pour toiture terrasse inaccessible				
4.1.3.1	Pare vapeur Pour la toiture terrasse inaccessible en RdC suivant plans architecte. Pour la toiture terrasse inaccessible en R+1 suivant plans architecte.	m² m²			
4.1.3.2	Isolant Pour la toiture terrasse inaccessible en RdC suivant plans architecte. Pour la toiture terrasse inaccessible en R+1 suivant plans architecte.	m² m²			
4.1.3.3	Etanchéité Pour la toiture terrasse inaccessible en RdC suivant plans architecte. Pour la toiture terrasse inaccessible en R+1 suivant plans architecte.	m² m²			
4.1.4	Etanchéité avec dalle sur plot pour toiture terrasse accessible				
4.1.4.1	Pare vapeur Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment : - Pour les terrasses accessibles au R+1	m²			
4.1.4.2	Isolant Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment : - Pour les terrasses accessibles au R+1	m²			
4.1.4.3	Etanchéité Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment : - Pour les terrasses accessibles au R+1	m²			
4.1.4.4	Dalles sur plots Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment : - Pour les terrasses accessibles au R+1	m²			
4.1.5	Lanterneaux d'éclairage Pour les lanterneaux d'éclairage fixe suivant plan de toiture projet.	U			
4.1.6	Lanterneaux de désenfumage Pour le lanterneau de désenfumage au R+1	U			
4.1.7	Evacuation des eaux pluviales				
4.1.7.1	Entrées d'eau pluviale et boîte à eaux				

	Pour l'évacuation des eaux pluviales des toitures terrasses suivant plans.	U			
4.1.7.2	Descentes eaux pluviales extérieures Pour les descentes extérieures suivant plans.	ml			
4.1.7.3	Trop plein Pour les trop pleins suivant plans.	U			
4.1.8	Divers				
4.1.8.1	Disposition d'étanchéité provisoire entre phases Au raccord entre les différentes phases de la pose de l'étanchéité	Ens.			
4.1.8.2	Bande solin Pour le raccord entre la toiture terrasse et le bâtiment principal.	ml			
4.1.8.3	Couvertines en aluminium laqué Pour l'habillage horizontal des relevés d'acrotères, tous niveaux.	ml			
4.1.8.4	Sorties de toiture Pour les ventilations de chutes. Pour les rejets de VMC.	U U			
4.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BARDAGE				
4.2.1	Ossature support de bardage vertical Sur les façades recevant un bardage suivant plans architecte	m²			
4.2.2	Bardage en panneaux composite Pour les bardages en panneaux composite suivant plans de façades.	m²			
4.2.3	Habillage : Tableaux et voussures Pour l'habillage des tableaux et voussures suivant plans de façades.	ml			
4.2.4	Habillage : Appuis Pour l'habillage des appuis suivant plans de façades.	ml			
5	GESTION DES DECHETS	Ens.			Compris
	Provision Compte PRORATA	Ens.			Compris
TOTAL H.T. EUROS					0,00 €
<i>T.V.A. 20,00 %</i>					<i>0,00 €</i>
TOTAL T.T.C.EUROS					0,00 €