
Lot n° 6 - Menuiserie Intérieure Bois- Plâtrerie Sèche - Plafonds Suspendus

ART. DESIGNATIONS U QUANT P.U. € TOTAL H.T €

5
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS - PLATRERIE SECHE - PLAFONDS SUSPENDUS

5.1
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUIERIE INTERIEURE 

BOIS

5.1.1  Blocs portes à âme pleine 

Suivant les plans architecte et notamment :

-          Vestiaires U

-          WC U

-          Salle Repos U

-          Cuisine U

-          Info U

-          LT U

5.1.2  Blocs portes à âme pleine – 2 vantaux

Suivant les plans architecte et notamment :

-          Porte entre Degt et Degt1 U

5.1.3  Blocs portes à âme pleine - Acoustique

Suivant les plans architecte et notamment :

-          Bureaux U

-          Chambres U

5.1.4  Porte à Galandage – 2 vantaux

Suivant plans architecte et notamment :

-          Cloison entre Cuisine et Salle de repos U

5.1.5  Cloisonnement COMPACT

Suivant les plans architecte et notamment :

-          Cloisonnement et portes des douches du vestiaire H Ens.

-          Porte de douche du vestiaire F Ens.

-          Porte et retour sur douche du local plongeur Ens.

5.1.6  Aménagement de cuisine

Pour l’aménagement de la cuisine du R+1 suivant détail et plans architecte Ens.

5.1.7  Aménagement de chambre

Pour l’aménagement des chambres du R+1 suivant détail et plans architecte U

5.1.8 Cloisonnement et isolation provisoire de chantier

Pour le doublage périphérique suivant plans d’installation provisoire m²

Pour les cloisons suivant plans d’installation provisoire m²

5.2  OUVRAGES DIVERS

5.2.1  Plinthes bois

Pour la périphérie des pièces revêtues de sol souple et selon tableau de

finition.
ml

5.2.2  Plinthes stylobates

Pour les stylobates de l’escalier ml

5.2.3  Habillages de finition
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Partout ou nécessaire pour une parfaite finition. Ens.

5.2.4  Trappe de visite

Pour les trappes d’accès aux gaines techniques. Dimension 400 x 400 mm. U

Pour la trappe d’accès au groupe VMC. Dimension 600 x 600 mm. U

5.3  EQUIPEMENTS

5.3.1  Serrures sur combinaisons

Pour les serrures sur combinaisons du projet. U

5.3.2  Plans d’évacuation

Pour les plans d’évacuation sur l’emprise du projet. U

5.3.3  Signalétiques 

Pour les signalétiques intérieures et particulièrement :

•         Pour les portes donnant sur la circulation U

•         Pour les portes des sanitaires U

•         Pour les portes des bureaux U

5.4
 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE SECHE – 

PLAFONDS SUSPENDUS 

5.4.1  Doublages

5.4.1.1  Doublage thermique

Pour le doublage intérieur des façades. m²

Pour la plus-value pour les parements hydrofuge m²

5.4.1.2  Doublage thermique – Laine de roche

Pour le doublage intérieur des façades donnant sur les chambres au R+1 m²

5.5  CLOISONS

5.5.1  Cloisons de distribution type Stil 98/62 BA18S

Pour toutes les cloisons séparatives suivant plans architecte m²

Pour la plus-value pour les parements hydrofuge m²

5.6  GAINES D’ENCOFFREMENT

Pour les gaines techniques suivant plans pour le bâtiment. m²

5.7  PLAFONDS

5.7.1  Faux Plafonds acoustique suspendus 600 X 600 

Suivant plans architecte et tableau de finition. m²

5.7.2  Faux Plafonds Hygiène suspendus 600 X 600 

Suivant plans architecte et tableau de finition. m²

5.7.3  Isolation en panneau composite

Pour les plafonds suivant plans architecte et notamment :

-          Garage m²

6 GESTION DES DECHETS Ens. Compris

Provision Compte PRORATA Ens. Compris

TOTAL  H.T. EUROS 0,00 €

T.V.A. 20,00 % 0,00 €

TOTAL T.T.C.EUROS 0,00 €


