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Lot n° 6 - Menuiserie Intérieure Bois- Platrerie Séche - Plafonds Suspendus

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS - PLATRERIE SECHE - PLAFONDS SUSPENDUS

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUIERIE INTERIEURE
BOIS

Blocs portes a dme pleine

Suivant les plans architecte et notamment :
- Vestiaires

- WC

- Salle Repos

- Cuisine

- Info

- LT

Blocs portes a dme pleine — 2 vantaux
Suivant les plans architecte et notamment :
- Porte entre Degt et Degt1

Blocs portes a Ame pleine - Acoustique
Suivant les plans architecte et notamment :
- Bureaux

- Chambres

Porte & Galandage — 2 vantaux
Suivant plans architecte et notamment :
- Cloison entre Cuisine et Salle de repos

Cloisonnement COMPACT

Suivant les plans architecte et notamment :

- Cloisonnement et portes des douches du vestiaire H
- Porte de douche du vestiaire F

- Porte et retour sur douche du local plongeur

Aménagement de cuisine

Pour I’aménagement de la cuisine du R+1 suivant détail et plans architecte

Aménagement de chambre

Pour I’aménagement des chambres du R+1 suivant détail et plans architecte

Cloisonnement et isolation provisoire de chantier
Pour le doublage périphérique suivant plans d’installation provisoire
Pour les cloisons suivant plans d’installation provisoire

OUVRAGES DIVERS

Plinthes bois

Pour la périphérie des piéces revétues de sol souple et selon tableau de
finition.

Plinthes stylobates
Pour les stylobates de 1’escalier

Habillages de finition

cccccacc

cc

m2

ml

ml




Partout ou nécessaire pour une parfaite finition.

Ens.

5.2.4 Trappe de visite
Pour les trappes d’acces aux gaines techniques. Dimension 400 x 400 mm. U
Pour la trappe d’acces au groupe VMC. Dimension 600 x 600 mm. U
5.3 EQUIPEMENTS
5.3.1 Serrures sur combinaisons
Pour les serrures sur combinaisons du projet. U
5.3.2 |Plans d’évacuation
Pour les plans d’évacuation sur I’emprise du projet. U
5.3.3 Signalétiques
Pour les signalétiques intérieures et particulierement :
e Pour les portes donnant sur la circulation U
e Pour les portes des sanitaires U
e Pour les portes des bureaux U
54 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE SECHE -
: PLAFONDS SUSPENDUS
54.1 Doublages
5.4.1.1 |Doublage thermique
Pour le doublage intérieur des facades. m?
Pour la plus-value pour les parements hydrofuge m?
5.4.1.2 [Doublage thermique — Laine de roche
Pour le doublage intérieur des facades donnant sur les chambres au R+1 m?
55 CLOISONS
5.5.1 Cloisons de distribution type Stil 98/62 BA18S
Pour toutes les cloisons séparatives suivant plans architecte m?
Pour la plus-value pour les parements hydrofuge m?
5.6 GAINES D’ENCOFFREMENT
Pour les gaines techniques suivant plans pour le batiment. m?
5.7 PLAFONDS
5.7.1 Faux Plafonds acoustique suspendus 600 X 600
Suivant plans architecte et tableau de finition. m?
5.7.2 Faux Plafonds Hygiéene suspendus 600 X 600
Suivant plans architecte et tableau de finition. m?
5.7.3 Isolation en panneau composite
Pour les plafonds suivant plans architecte et notamment :
- Garage m?
6 GESTION DES DECHETS Ens. Compris
Provision Compte PRORATA Ens. Compris
TOTAL H.T. EUROS 0,00 €
T.V.A. 20,00 % 0,00 €
TOTAL T.T.C.EUROS 0,00 €




