Annexe n°16

: Estimation des travaux

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
RN79 - Viaduc de La Roche

Estimation des travaux

APROA - RN79 - Viaduc de La Roche

PR DESIGNATION u | q | PRICUNIT | MONTANT
100 |PRIX GENERAUX
101 Installation et repliement de chantier F 1 175 000,00 € 175 000,00 €
102 |Etudes et méthodes d'exécution F 1 10 000,00 € 10 000,00 €
103 |Etudes d’un béton de caractéristique XF4 G+S pour longrine non ancrée F 1 4 000,00 € 4 000,00 €
104 |Etablissement et gestion du PAQ F 1 3 000,00 € 3 000,00 €
105 |Etablissement du PPSPS F 1 2 000,00 € 2 000,00 €
106 |Etablissement et gestion du PRE F 1 2 000,00 € 2 000,00 €
107 |Etablissement et gestion du SOGED F 1 2 000,00 € 2 000,00 €
108 |DOE F 1 1500,00 € 1 500,00 €
109 |Gestion et protection des réseaux F 1 5 000,00 € 5 000,00 €
110 [Moyens d'accés généraux et de protections F 1 125 000,00 € 125 000,00 €
111 Eclairage général des différents postes de travail F 1 5000,00 € 5 000,00 €
112  [Débroussaillage aux abords des ouvrages (hors perrés) F 1 2 500,00 € 2 500,00 €
113  |Plus-value pour travaux de nuit F 1 28 320,00 € 28 320,00 €
100 365 320,00 €
200 ([SIGNALISATION, PROTECTION DE CHANTIER ET EXPLOITATION
201 Panneau d'information U 2 1 500,00 € 3 000,00 €
202 |Signalisation verticale sur voies franchies F 1 2 000,00 € 2 000,00 €
203 |Amenée, repli et maintenance du balisage lourd ML 600 30,00 € 18 000,00 €
204 |Amenée, repli et maintenance d’atténuateurs de choc U 1 250,00 € 250,00 €
205 |Amenée, repli et maintenance d’écrans de protection ML 600 50,00 € 30 000,00 €
206 |Ripage du balisage lourd y compris atténuateur et écrans de protections ML 600 8,00 € 4 800,00 €
207 |Immobilisation du balisage lourd ML.J | 69000 0,12 € 8 280,00 €
208 |Effacement mécanique de la signalisation horizontale ML 7500 2,50 € 18 750,00 €
209 |Signalisation horizontale provisoire ML 5650 2,00 € 11 300,00 €
210 |Signalisation horizontale définitive ML 5650 2,00 € 11 300,00 €
200 107 680,00 €
300 |TRAVAUX DE REPARATION DU CAISSON
301 |Piquage des bétons
301.01| Sur 3 cm d’épaisseur M2 65 100,00 € 6 500,00 €
301.02| Sur 5 cm d’épaisseur en ames M2 45 125,00 € 5625,00 €
301.03| Sur 7 cm d’épaisseur en encorbellement M2 40 150,00 € 6 000,00 €
304 |Traitement des armatures F 1 1 000,00 € 1 000,00 €
306 |Armatures pour béton armé KG 300 6,00 € 1 800,00 €
307 |Ragréage des bétons
307.01| Sur 3 cm d’épaisseur M2 65 150,00 € 9 750,00 €
307.02| Sur 5 cm d’épaisseur en ames M2 45 175,00 € 7 875,00 €
307.03| Sur 7 cm d’épaisseur en encorbellement M2 40 200,00 € 8 000,00 €
309 |Traitement de fissures par injection sur bossages d’ancrage de précontrainte F 1 3 500,00 € 3 500,00 €
300 50 050,00 €




PR DESIGNATION u | a | PRCUNIT | MONTANT
400 [TRAVAUX DE REPARATION DES CULEES
401 |Reprise des murs garde-gréve
401.01 Fourniture et installation de dispositifs de soutien F 1 45 000,00 € 45 000,00 €
401.02| Hydrodémolition sur 8 cm de profondeur M2 56 650,00 € 36 400,00 €
401.03| Traitement des armatures F 1 2 500,00 € 2 500,00 €
401.04] Armatures de béton armé KG 300 6,00 € 1 800,00 €
401.05] Reconstitution des murs garde-greve (y compris sur-épaisseur) M3 6 500,00 € 3 000,00 €
401.06| Reconstitution des cunettes en pied de murs garde-gréeve ML 21 100,00 € 2 100,00 €
401.07| Revétement de protection M2 56 80,00 € 4 480,00 €
402 [Piquage des bétons M2 18 100,00 € 1 800,00 €
403 [Traitement des armatures F 1 1 000,00 € 1 000,00 €
404 |Armatures de béton armé KG 50 8,00 € 400,00 €
405 [Ragréage des bétons M2 18 150,00 € 2700,00 €
406 E?nTspLa:i?aeun;s%is dispositifs de récupération et d’évacuation des eaux sous U 2 4500,00 € 9 000,00 €
407 [Carottage traversant sur murets caches U 2 300,00 € 600,00 €
408 [Hydrodécapage de cunette en pied de murs garde-greve F 1 500,00 € 500,00 €
409 |Remplacement des chemins de cables U 2 2 000,00 € 4 000,00 €
410 [Traitement des appareils d’appui a pot F 1 500,00 € 500,00 €
411 [Traitement des perrés
411.01| Débroussaillage 1 1 000,00 € 1 000,00 €
411.02| Réparation des perrés 1 3000,00 € 3000,00 €
412 [Reprise des équipements d’acces
412.01 (E’),ééi::nazattasd;gzi”ri\:tfs()at traitement de I'oxydation (y compris reconstitution F 1 1500,00 € 1500,00 €
412.02| Remise en peinture des équipements (y compris préparation du support) F 1 1 500,00 € 1 500,00 €
412.03| Fourniture et installation d’'une échelle d’acces sur culée C9 1 1 000,00 € 1 000,00 €
400 123 780,00 €
500 |TRAVAUX DE REPARATION DES PILES
501 |Reprise des pied de piles
501.01 Hydrodémolition sur 8 cm de profondeur M2 50 650,00 € 32 500,00 €
501.02] Traitement des armatures F 1 2 500,00 € 2 500,00 €
501.03] Armatures de béton armé KG 250 6,00 € 1 500,00 €
501.04| Reconstitution des parements (y compris finition matricielle) M3 4 650,00 € 2 600,00 €
502 |Piquage des bétons M2 60 100,00 € 6 000,00 €
503 |Traitement des armatures F 1 1 000,00 € 1 000,00 €
504 |Armatures de béton armé KG 100 8,00 € 800,00 €
505 |Ragréage des bétons M2 60 150,00 € 9 000,00 €
506 |Revétement de protection sur parement de piles M2 110 45,00 € 4 950,00 €
507 |Traitement des bossages d’appareils d’appui U 14 100,00 € 1 400,00 €

500

62 250,00 €




PR DESIGNATION u | a | PRCUNIT | MONTANT
600 |TRAVAUX DE REPARATION SUR SUPERSTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET

CHAUSSEE
601 |Dépose BNBV ML 790 60,00 € 47 400,00 €
602 |Dépose de glissiéres de sécurité hors OA F 1 3 000,00 € 3 000,00 €
603 |Amenée, repli et maintenance de garde-corps provisoire ML 870 15,00 € 13 050,00 €
604 |[Sciage de I'enrobé ML | 1560 15,00 € 23 400,00 €
605 |Démolition soignée de I'enrobé pour conservation de I'étanchéité ML 768 25,00 € 19 200,00 €
606 [Démolition de I'enrobé ML 790 15,00 € 11 850,00 €
607 |Décapage de I'étanchéité M2 425 20,00 € 8 500,00 €
608 |Hydrodémolition de la longrine BNBV M2 525 400,00 € 210 000,00 €
609 |Traitement des armartures existantes F 1 2 000,00 € 2 000,00 €
610 |Armatures de béton armé KG | 2050 3,00 € 6 150,00 €
611 Scellement d’aciers dans la structure U 1577 15,00 € 23 655,00 €
612 |Longrine en béton XF4 G+S pour ancrage des dispositifs de retenue M3 55 550,00 € 30 250,00 €
613 |Réglage, finition et cure du béton M2 475 10,00 € 4 750,00 €
614  |Barriere de sécurité de niveau H3 sur ouvrage ML 790 650,00 € 513 500,00 €
615 |Barriere de sécurité de niveau H3 hors ouvrage F 1 50 000,00 € 50 000,00 €
616 |Raccordement des dispositifs de retenue aux extrémités U 4 4 000,00 € 16 000,00 €
617 |Ostruction des anciennes gargouilles U 13 300,00 € 3 900,00 €
618 |Carottage pour gargouilles U 16 250,00 € 4 000,00 €
619 |Préparation du support sur ouvrage avant étanchéité M2 350 25,00 € 8 750,00 €
620 |Préparation du support hors ouvrage avant caniveau ML 25 40,00 € 1 000,00 €
621 Etanchéité en zone courante M2 300 45,00 € 13 500,00 €
622 |Relevé d’étanchéité ML 768 20,00 € 15 360,00 €
623 |Drain aluminium rectangulaire ML 390 12,00 € 4 680,00 €
624 |Gargouilles U 16 350,00 € 5 600,00 €
625 |Bordure de longrine ML 790 100,00 € 79 000,00 €
625 |Caniveau asphalte ML 395 60,00 € 23 700,00 €
626 |Réparation et protection des corniches
626.01 Hydrodémolition sur sur-hauteur de corniches M2 145 500,00 € 72 500,00 €
626.02] Traitement des armartures existantes F 1 1 500,00 € 1 500,00 €
626.03| Béton coulé C35/45 XF4 M2 12 650,00 € 7 800,00 €
626.04| Traitement des bétons dégradés sur zone courante des corniches ML 185 60,00 € 11 100,00 €
626.05| Traitement des joints de corniches (y compris profilé métalliques) U 386 50,00 € 19 300,00 €
626.06] Capo6t métallique de protection étanche ML 790 55,00 € 43 450,00 €
627 |Dépose des joints de chaussée existants ML 19 1 200,00 € 22 800,00 €
628 |Atelier de rabotage U 1 4 000,00 € 4 000,00 €
629 |Rabotage de la chaussée M2 1150 10,00 € 11 500,00 €
630 |Mise en ceuvre d’enrobés T 115 160,00 € 18 400,00 €
631 Remplacement des joints de chaussée ML 19 2 800,00 € 53 200,00 €
632 |Mise en place de joints de trottoir (y compris relevé de joints de chaussée) u 4 400,00 € 1 600,00 €

600 1409 345,00 €

RECAPITULATIF

100 PRIX GENERAUX 365 320,00 €
200 SIGNALISATION, PROTECTION DE CHANTIER ET EXPLOITATION 107 680,00 €
300 TRAVAUX DE REPARATION DU CAISSON 50 050,00 €
400 TRAVAUX DE REPARATION DES CULEES 123 780,00 €
500 TRAVAUX DE REPARATION DES PILES 62 250,00 €
600 TRAVAUX DE REPARATION SUR SUPERSTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET CHAUSSEE 1409 345,00 €

TOTAL HT
Marge pour aléas (15%)
TOTAL travaux + marge (HT)
TVA 20.0 %
TOTAL TTC

2118 425,00 €

317 763,75 €

2436 188,75 €

487 237,75 €

2923 426,50 €




