
Annexe n°17 : Es�ma�on des travaux avec Opportunité APROA - RN79 - Viaduc de La Roche

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

RN79 – Viaduc de La Roche

Estimation des travaux avec Opportunité

DÉSIGNATION U Q

100 PRIX GÉNÉRAUX

101 Installation et repliement de chantier F 1

102 Études et méthodes d'exécution F 1

103 Études d’un béton de caractéristique XF4 G+S pour longrine non ancrée F 1

104 Établissement et gestion du PAQ F 1

105 Établissement du PPSPS F 1

106 Établissement et gestion du PRE F 1

107 Établissement et gestion du SOGED F 1

108 DOE F 1

109 Gestion et protection des réseaux F 1

110 Moyens d'accès généraux et de protections F 1

111 Éclairage général des différents postes de travail F 1

112 Débroussaillage aux abords des ouvrages (hors perrés) F 1

113 Plus-value pour travaux de nuit F 1

100

200 SIGNALISATION, PROTECTION DE CHANTIER ET EXPLOITATION

201 Panneau d'information U 2

202 Signalisation verticale sur voies franchies F 1

203 Amenée, repli et maintenance du balisage lourd ML 600 30,00 €

204 Amenée, repli et maintenance d’atténuateurs de choc U 1 250,00 € 250,00 €

205 Amenée, repli et maintenance d’écrans de protection ML 600 50,00 €

206 Ripage du balisage lourd ML 1800 8,00 €

207 Immobilisation du balisage lourd ML.J 94200 0,12 €

208 Effacement mécanique de la signalisation horizontale ML 3000 3,00 €

209 Signalisation horizontale provisoire ML 8500 1,75 €

210 Signalisation horizontale définitive ML 5650 2,00 €

200

300 TRAVAUX DE RÉPARATION DU CAISSON

301 Piquage des bétons

301.01 Sur 3 cm d’épaisseur M² 65 100,00 €

301.02 Sur 5 cm d’épaisseur en âmes M² 45 125,00 €

301.03 Sur 7 cm d’épaisseur en encorbellement M² 40 150,00 €

304 Traitement des armatures F 1

306 Armatures pour béton armé KG 300 6,00 €

307 Ragréage des bétons

307.01 Sur 3 cm d’épaisseur M² 65 150,00 €

307.02 Sur 5 cm d’épaisseur en âmes M² 45 175,00 €

307.03 Sur 7 cm d’épaisseur en encorbellement M² 40 200,00 €

309 Traitement de fissures par injection sur bossages d’ancrage de précontrainte F 1

300

PRIX
N°

PRIX UNIT
HT

MONTANT
HT

175 000,00 € 175 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

4 000,00 € 4 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

125 000,00 € 125 000,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

2 500,00 € 2 500,00 €

29 347,50 € 29 347,50 €

366 347,50 €

1 500,00 € 3 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

18 000,00 €

30 000,00 €

14 400,00 €

11 304,00 €

9 000,00 €

14 875,00 €

11 300,00 €

114 129,00 €

6 500,00 €

5 625,00 €

6 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

1 800,00 €

9 750,00 €

7 875,00 €

8 000,00 €

3 500,00 € 3 500,00 €

50 050,00 €



DÉSIGNATION U Q
PRIX

N°
PRIX UNIT

HT
MONTANT

HT

400 TRAVAUX DE RÉPARATION DES CULÉES

401 Reprise des murs garde-grève

401.01 Fourniture et installation de dispositifs de soutien F 1

401.02 Hydrodémolition sur 8 cm de profondeur M² 56 650,00 €

401.03 Traitement des armatures F 1

401.04 Armatures de béton armé KG 300 6,00 €

401.05 Reconstitution des murs garde-grève (y compris sur-épaisseur) 6 500,00 €

401.06 Reconstitution des cunettes en pied de murs garde-grève ML 21 100,00 €

401.07 Revêtement de protection M² 56 80,00 €

402 Piquage des bétons M² 18 100,00 €

403 Traitement des armatures F 1

404 Armatures de béton armé KG 50 8,00 € 400,00 €

405 Ragréage des bétons M² 18 150,00 €

406 U 2

407 Carottage traversant sur murets caches U 2 300,00 € 600,00 €

408 Hydrodécapage de cunette en pied de murs garde-grève F 1 500,00 € 500,00 €

409 Remplacement des chemins de câbles U 2

410 Traitement des appareils d’appui à pot F 1 500,00 € 500,00 €

411 Traitement des perrés

411.01 Débroussaillage F 1

411.02 Réparation des perrés F 1

412 Reprise des équipements d’accès

412.01 F 1

412.02 Remise en peinture des équipements (y compris préparation du support) F 1

412.03 Fourniture et installation d’une échelle d’accès sur culée C9 U 1

400

500 TRAVAUX DE RÉPARATION DES PILES

501 Reprise des pied de piles

501.01 Hydrodémolition sur 8 cm de profondeur M² 50 650,00 €

501.02 Traitement des armatures F 1

501.03 Armatures de béton armé KG 250 6,00 €

501.04 Reconstitution des parements (y compris finition matricielle) 4 650,00 €

502 Piquage des bétons M² 60 100,00 €

503 Traitement des armatures F 1

504 Armatures de béton armé KG 100 8,00 € 800,00 €

505 Ragréage des bétons M² 60 150,00 €

506 Revêtement de protection sur parement de piles M² 110 45,00 €

507 Traitement des bossages d’appareils d’appui U 14 100,00 €

500

45 000,00 € 45 000,00 €

36 400,00 €

2 500,00 € 2 500,00 €

1 800,00 €

M³ 3 000,00 €

2 100,00 €

4 480,00 €

1 800,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

2 700,00 €

Remplacement des dispositifs de récupération et d’évacuation des eaux sous 
joints de chaussée

4 500,00 € 9 000,00 €

2 000,00 € 4 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

Décapage de peinture et traitement de l’oxydation (y compris reconstitution 
d’éléments métalliques)

1 500,00 € 1 500,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

123 780,00 €

32 500,00 €

2 500,00 € 2 500,00 €

1 500,00 €

M³ 2 600,00 €

6 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

9 000,00 €

4 950,00 €

1 400,00 €

62 250,00 €



DÉSIGNATION U Q
PRIX

N°
PRIX UNIT

HT
MONTANT

HT

600 TRAVAUX SUR SUPERSTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET CHAUSSÉE

601 Dépose BNBV ML 790 60,00 €

602 Dépose de glissières de sécurité hors OA F 1

603 Amenée, repli et maintenance de garde-corps provisoire ML 870 15,00 €

604 Sciage de l’enrobé ML 1560 15,00 €

605 Démolition soignée de l’enrobé pour conservation de l’étanchéité ML 384 30,00 €

606 Démolition totale des couches d’enrobés 365 125,00 €

607 Décapage de l’étanchéité existante M² 3805 10,00 €

608 Hydrodémolition de la longrine BNBV M² 525 400,00 €

609 Traitement des armartures existantes F 1

610 Armatures de béton armé KG 2050 3,00 €

611 Scellement d’aciers dans la structure U 1577 15,00 €

612 Longrine en béton XF4 G+S pour ancrage des dispositifs de retenue 55 550,00 €

613 Réglage, finition et cure du béton M² 475 10,00 €

614 Barrière de sécurité de niveau H3 sur ouvrage ML 790 650,00 €

615 Barrière de sécurité de niveau H3 hors ouvrage F 1

616 Raccordement des dispositifs de retenue aux extrémités U 4

617 Ostruction des anciennes gargouilles U 13 300,00 €

618 Carottage pour gargouilles U 16 250,00 €

619 Préparation du support sur ouvrage avant étanchéité M² 3720 20,00 €

620 Préparation du support hors ouvrage avant caniveau ML 25 40,00 €

621 Etanchéité en zone courante M² 3610 35,00 €

622 Relevé d’étanchéité ML 768 20,00 €

623 Drain aluminium rectangulaire ML 390 12,00 €

624 Gargouilles U 16 350,00 €

625 M² 400 10,00 €

626 Bordure de longrine ML 790 100,00 €

627 Caniveau asphalte ML 395 60,00 €

628 Réparation et protection des corniches

628.01 Hydrodémolition sur sur-hauteur de corniches M² 145 500,00 €

628.02 Traitement des armartures existantes F 1

628.03 Béton coulé C35/45 XF4 M³ 12 650,00 €

628.04 Traitement des bétons dégradés sur zone courante des corniches ML 185 60,00 €

628.05 Traitement des joints de corniches (y compris profilé métalliques) U 386 50,00 €

628.06 Capôt métallique de protection étanche ML 790 55,00 €

629 Dépose des joints de chaussée existants ML 19

630 Atelier de rabotage U 2

631 Rabotage de la chaussée M² 2000 10,00 €

632 Mise en œuvre d’enrobés T 1010 155,00 €

633 Remplacement des joints de chaussée ML 19

634 Mise en place de joints de trottoir (y compris relevé de joints de chaussée) U 4 400,00 €

600

47 400,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

13 050,00 €

23 400,00 €

11 520,00 €

M³ 45 625,00 €

38 050,00 €

210 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

6 150,00 €

23 655,00 €

M³ 30 250,00 €

4 750,00 €

513 500,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

4 000,00 € 16 000,00 €

3 900,00 €

4 000,00 €

74 400,00 €

1 000,00 €

126 350,00 €

15 360,00 €

4 680,00 €

5 600,00 €

Mise en œuvre et enlèvement d’un matériau provisoire de protection de 
l’étanchéité

4 000,00 €

79 000,00 €

23 700,00 €

72 500,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

7 800,00 €

11 100,00 €

19 300,00 €

43 450,00 €

1 200,00 € 22 800,00 €

4 000,00 € 8 000,00 €

20 000,00 €

156 550,00 €

2 800,00 € 53 200,00 €

1 600,00 €

1 798 140,00 €



DÉSIGNATION U Q
PRIX

N°
PRIX UNIT

HT
MONTANT

HT

RÉCAPITULATIF

100 PRIX GÉNÉRAUX

200 SIGNALISATION, PROTECTION DE CHANTIER ET EXPLOITATION

300 TRAVAUX DE RÉPARATION DU CAISSON

400 TRAVAUX DE RÉPARATION DES CULÉES

500 TRAVAUX DE RÉPARATION DES PILES

600 TRAVAUX SUR SUPERSTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET CHAUSSÉE

TOTAL HT

Marge pour aléas (15%)

TOTAL HT (travaux + marge)

TVA 20.0 %

TOTAL TTC

366 347,50 €

114 129,00 €

50 050,00 €

123 780,00 €

62 250,00 €

1 798 140,00 €

2 514 696,50 €

377 204,48 €

2 891 900,98 €

578 380,20 €

3 470 281,18 €


