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Nom fichier

Berges_Abords Piscine_DCE_Liste des pieces_indA

LOT 01 : Voirie/terrassements - Assainissement - Exploitation sous chantier - DESC - Signalisation - Mobilier de voirie - Serrurerie
LOT 02 : Réseaux secs - AEP - Eclairage (cablage + mobilier) - SLT

LOT 03 : Plantations - Arrosage - Sols fertiles

Nom

0_PIECES RELATIVES A LA CONSULTATION

Echelle

Format

Auteur

BEL2_PISCINE_DCE_01_RC Réglement de Consultation / Ad
BEL2_PISCINE_DCE_03_SOMMAIRE_A Liste des pieces du dossier / A4 EXIT
A_PIECES ADMINISTRATIVES CONTRACTUELLES
BEL2_PISCINE_DCE_1.1A_AE_LOTO1 Acte d'engagement LOT 01 / A4
BEL2_PISCINE_DCE_1.2A_AE_LOTO02 Acte d'engagement LOT 02 / A4
BEL2_PISCINE_DCE_1.3A_AE_LOTO03 Acte d'engagement LOT 03 / A4
BEL2_PISCINE_DCE_2A_AE__CCAP_A Cahier des Clauses Administratives Particuliéres / A4
Annexes /
01 - Formulaire type (DC1, DC2, DC4) avec notices /
02 - Pieces comptables type et modeles /
03 - Prescriptions numérique EPA /
04 - Réglement de Chantier a Faibles Nuisances EPA + Annexes propres /

‘ E_PIECES ECRITES CONTRACTUELLES

BEL2_PISCINE_DCE_O1E_CCTC_A Cahier des clauses techniques communes / Ad INGEROP
Annexes /
Charte graphique EURATLANTIQUE /
Gestion des terres /
PGC /
Accessibilite aux vehicules de secours et incendie /
Cahier des prescriptions mesures ERC - ZAC SJB - Espaces publics /
Diagnostic amiante _Boulevard Moga - Trémie - Seigliere - Pont /
Reglement-protection-arbre-BM /
BEL2_PISCINE_DCE_02E_CCTP_LOTO1_A Cahier des clauses techniques particulieres_LOT 01 / Ad INGEROP
Annexes /
1_Assainissement /
2_Reglement de voirie /
3_Signalisation /
BEL2_PISCINE_DCE_O03E_CCTP_LOTO02_A Cahier des clauses techniques particulieres_LOT 02 / Ad INGEROP
Annexes /
1 SLT /
2_ECP /
PRESCRIPTIONS A RESPECTER POUR LA POSE DES PI ET BI DESTINES A INTEGRER LE
DOMAINE PUBLIC /
BEL2_PISCINE_DCE_O04E_CCTP_LOT03_A Cahier des clauses techniques particuliéres_LOT 03 / A4 TECHNICITE
Annexes /
ANNEXE CODES DE GESTION DIFFERENCIEE /
ANNEXE DOE /
ANNEXE GABARIT DOE /
ANNEXE PRESCRIPTION ARROSAGE /
ANNEXE SYNTHESE CODE DE GESTION 2025 /
Directive Intégration du patrimoine arboré dans les projets d'aménagement /
Directive Plantation d'arbres-Phases Programme-ConceptionChantier-Finalisation /
Doctrine PVB Phase chantier /
PVB_MODELE_RECOLEMENT_BLOC_ARBRE /
BEL2_PISCINE_DCE_O5E_BPU_LOTO1_A Bordereau des prix unitaires_LOT 01 / Ad INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_O6E_BPU_LOT02_A Bordereau des prix unitaires_LOT 02 / A4 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_O07E_BPU_LOT03_A Bordereau des prix unitaires_LOT 03 / A4 TECHNICITE
\ E_PIECES ECRITES NON CONTRACTUELLES
BEL2_PISCINE_DCE_OSE_DQE_LOTO01_A Descriptif Quantitatif Estimatif_LOT 01 / A4 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_09E_DQE_LOT02_A Descriptif Quantitatif Estimatif_LOT 02 / Ad INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_10E_DQE_LOTO03_A Descriptif Quantitatif Estimatif_LOT 03 / A4 INGEROP
G_PIECES GRAPHIQUES CONTRACTUELLES
BEL2_PISCINE_DCE_01G_PLN_Superposition_A Plan de superposition (existant/Projet) 1/200e AO EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_02G_PLN_Démolition_A Plan de démolition 1/200e A0  INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_03G_PLN_Masse_A Plan de masse projet 1/500e A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_04G_PLN_Sols-mobilier_A Plan de sols, nivellement, mobilier, éclairage 1/200e AO m
BEL2_PISCINE_DCE_05G_PLN_Rsx-proj_A Plan des réseaux projetés 1/200e A0 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_06G_PLN_Ass-proj_A Plan d'assainissement projeté 1/200e AO INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_07G_PLN_Plantations_A Plan de plantations 1/200e A0 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_08G_PLN_Arro-terr_A Plan des tranchées et de terrassement de I'arrosage 1/500e A3 TECHNICITE
BEL2_PISCINE_DCE_09G_PLN_Arro-aspr_A Plan du réseau de goutte a goutte et aspersion général 1/500e A3 TECHNICITE
BEL2_PISCINE_DCE_10G_PLN_Arro-arbr_A Plan du réseau d'arrosage des arbres et clapets vanne 1/500e A3 TECHNICITE
BEL2_PISCINE_DCE_11G_PLN_Signaletique_A Plan de signalétique 1/500e A3 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_12G_CPE_Transversales_A Coupes transversales de principe 1/250e A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_13G_DTL_Sols_A Carnet de détail des Sols, Bordures, assises et marches Var. A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_14G_DTL_Mobilier_A Carnet de détails du Mobilier Var. A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_15G_DTL_Plantations_A Carnet de détail Plantations, arrosage et sols fertiles Var. A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_16G_DTL_Eclairage_A Carnet de détail Eclairage Var. A3 JoNT
C_PIECES COMPLEMENTAIRES
BEL2_PISCINE_DCE_01C_NTE_Composition_A Notice Composition générale et détaillée / A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_02C_PLN_Rsx-exi_A Plan des réseaux existants 1/200e A0 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_03C_PLN_Fond_A Plan des emprises baties_ DWG EXIT
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BEL2_PISCINE_DCE_04C_NTE_Phasage-planning_A Principes de phasage des travaux et Planning prévisionnel / A3 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_05C_DT_A Récépissé de DT

BEL2_PISCINE_DCE_06C_PLN_Géometre Plan de géometre_DWG

BEL2_PISCINE_DCE_07C_PLN_Topo Plan de géomeétre antérieur_DWG EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_08C_ETU_Geotechnique Etudes géotechniques

BEL2_PISCINE_DCE_09C_ETU_ITV Inspection televisuelles
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