
Bordeaux - Berges Descas 26/02/2026

LOT 01 : Voirie/terrassements - Assainissement - Exploitation sous chantier - DESC - Signalisation - Mobilier de voirie -  Serrurerie
LOT 02 : Réseaux secs - AEP - Eclairage (cablage + mobilier) - SLT
LOT 03 : Plantations - Arrosage - Sols fertiles

Nom fichier Nom Echelle Format Auteur

BEL2_PISCINE_DCE_01_RC Réglement de Consultation / A4 EPA
BEL2_PISCINE_DCE_03_SOMMAIRE_A Liste des pièces du dossier / A4 EXIT

BEL2_PISCINE_DCE_1.1A_AE_LOT01 Acte d'engagement LOT 01 / A4 EPA
BEL2_PISCINE_DCE_1.2A_AE_LOT02 Acte d'engagement LOT 02 / A4 EPA
BEL2_PISCINE_DCE_1.3A_AE_LOT03 Acte d'engagement LOT 03 / A4 EPA
BEL2_PISCINE_DCE_2A_AE__CCAP_A Cahier des Clauses Administratives Particulières / A4 EPA

Annexes / EPA
01 - Formulaire type (DC1, DC2, DC4) avec notices / EPA
02 - Pièces comptables type et modèles / EPA
03 - Prescriptions numérique EPA / EPA
04 - Règlement de Chantier à Faibles Nuisances EPA + Annexes propres / EPA

BEL2_PISCINE_DCE_01E_CCTC_A Cahier des clauses techniques communes / A4 INGEROP
Annexes / EPA

Charte graphique EURATLANTIQUE / EPA
Gestion des terres / EPA
PGC / EPA
Accessibilite aux vehicules de secours et incendie / EPA
Cahier des prescriptions mesures ERC - ZAC SJB - Espaces publics / EPA
Diagnostic amiante _Boulevard Moga - Trémie - Seiglière - Pont / EPA
Reglement-protection-arbre-BM / EPA

BEL2_PISCINE_DCE_02E_CCTP_LOT01_A Cahier des clauses techniques particulières_LOT 01 / A4 INGEROP
Annexes / EPA

1_Assainissement / EPA
2_Règlement de voirie / EPA
3_Signalisation / EPA

BEL2_PISCINE_DCE_03E_CCTP_LOT02_A Cahier des clauses techniques particulières_LOT 02 / A4 INGEROP
Annexes / EPA

1_SLT / EPA
2_ECP / EPA
PRESCRIPTIONS A RESPECTER POUR LA POSE DES PI ET BI DESTINES A INTEGRER LE 
DOMAINE PUBLIC / EPA

BEL2_PISCINE_DCE_04E_CCTP_LOT03_A Cahier des clauses techniques particulières_LOT 03 / A4 TECHNICITE
Annexes / EPA

ANNEXE CODES DE GESTION DIFFERENCIEE / EPA
ANNEXE DOE / EPA
ANNEXE GABARIT DOE / EPA
ANNEXE PRESCRIPTION ARROSAGE / EPA
ANNEXE SYNTHESE CODE DE GESTION 2025 / EPA
Directive Intégration du patrimoine arboré dans les projets d'aménagement / EPA
Directive Plantation d'arbres-Phases Programme-ConceptionChantier-Finalisation / EPA
Doctrine PVB Phase chantier / EPA
PVB_MODELE_RECOLEMENT_BLOC_ARBRE / EPA

BEL2_PISCINE_DCE_05E_BPU_LOT01_A Bordereau des prix unitaires_LOT 01 / A4 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_06E_BPU_LOT02_A Bordereau des prix unitaires_LOT 02 / A4 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_07E_BPU_LOT03_A Bordereau des prix unitaires_LOT 03 / A4 TECHNICITE

BEL2_PISCINE_DCE_08E_DQE_LOT01_A Descriptif Quantitatif Estimatif_LOT 01 / A4 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_09E_DQE_LOT02_A Descriptif Quantitatif Estimatif_LOT 02 / A4 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_10E_DQE_LOT03_A Descriptif Quantitatif Estimatif_LOT 03 / A4 INGEROP

BEL2_PISCINE_DCE_01G_PLN_Superposition_A Plan de superposition (existant/Projet) 1/200e A0 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_02G_PLN_Démolition_A Plan de démolition 1/200e A0 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_03G_PLN_Masse_A Plan de masse projet 1/500e A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_04G_PLN_Sols-mobilier_A Plan de sols, nivellement, mobilier, éclairage 1/200e A0 EXIT + ON
BEL2_PISCINE_DCE_05G_PLN_Rsx-proj_A Plan des réseaux projetés 1/200e A0 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_06G_PLN_Ass-proj_A Plan d'assainissement projeté 1/200e A0 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_07G_PLN_Plantations_A Plan de plantations 1/200e A0 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_08G_PLN_Arro-terr_A Plan des tranchées et de terrassement de l'arrosage 1/500e A3 TECHNICITE
BEL2_PISCINE_DCE_09G_PLN_Arro-aspr_A Plan du réseau de goutte à goutte et aspersion général 1/500e A3 TECHNICITE
BEL2_PISCINE_DCE_10G_PLN_Arro-arbr_A Plan du réseau d'arrosage des arbres et clapets vanne 1/500e A3 TECHNICITE
BEL2_PISCINE_DCE_11G_PLN_Signaletique_A Plan de signalétique 1/500e A3 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_12G_CPE_Transversales_A Coupes transversales de principe 1/250e A3 EXIT

BEL2_PISCINE_DCE_13G_DTL_Sols_A Carnet de détail des Sols, Bordures, assises et marches Var. A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_14G_DTL_Mobilier_A Carnet de détails du Mobilier Var. A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_15G_DTL_Plantations_A Carnet de détail Plantations, arrosage et sols fertiles Var. A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_16G_DTL_Eclairage_A Carnet de détail Eclairage Var. A3 ON

BEL2_PISCINE_DCE_01C_NTE_Composition_A Notice Composition générale et détaillée / A3 EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_02C_PLN_Rsx-exi_A Plan des réseaux existants 1/200e A0 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_03C_PLN_Fond_A Plan des emprises baties_DWG EXIT

Berges_Abords Piscine_DCE_Liste des pièces_indA

G_PIECES GRAPHIQUES CONTRACTUELLES

C_PIECES COMPLEMENTAIRES

0_PIECES RELATIVES A LA CONSULTATION

A_PIECES ADMINISTRATIVES CONTRACTUELLES

E_PIECES ECRITES CONTRACTUELLES

E_PIECES ECRITES NON CONTRACTUELLES
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BEL2_PISCINE_DCE_04C_NTE_Phasage-planning_A Principes de phasage des travaux et Planning prévisionnel / A3 INGEROP
BEL2_PISCINE_DCE_05C_DT_A Récépissé de DT EPA
BEL2_PISCINE_DCE_06C_PLN_Géomètre Plan de géomètre_DWG EPA
BEL2_PISCINE_DCE_07C_PLN_Topo Plan de géomètre antérieur_DWG EXIT
BEL2_PISCINE_DCE_08C_ETU_Geotechnique Etudes géotechniques EPA
BEL2_PISCINE_DCE_09C_ETU_ITV Inspection televisuelles EPA
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