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1 GENERALITES

1.1 Note préliminaire
Le présent marché concerne les aménagements de voirie et paysagers des ABORDS DE LA
PISCINE - Boulevard Moga — rue de la Seigliére et Quai de Paludate - 8 BORDEAUX (33).
La consistance exacte des travaux est indiquée ci-aprés au 1.66.
Le présent CCTP est applicable a I'ensemble du lot 3.
L’Entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des prestations a réaliser, au travers des piéces
écrites ou graphiques.
Si 'Entrepreneur détectait en cours de consultation des omissions ou incohérences dans le dossier,
il est tenu d'en faire part au Maitre d'Ouvrage par écrit.
Compte tenu de ce qui précede, aucune réclamation en plus-value ne sera prise en considération
apres attribution des marchés.

1.2  Cahier des Clauses Techniques Communes [CCTC]

Le titulaire du présent Lot suivra les exigences et recommandations du cahier des clauses techniques
communes joint au dossier de consultation. Ce cahier explicite notamment les prescriptions relatives

- Aux prescriptions générales communes a tous les lots ;

- Aux interfaces entre lots et aux interfaces extérieures ;

- Aux contraintes du site ;

- A la signalisation de chantier ;

- A la communication envers les riverains ;

- A la gestion des déchets ;

- Aux prescriptions relatives a I'Arrété Préfectoral lié au DLE ;

- Aux prescriptions environnementales et aux régles a suivre dans le cadre du chantier a faibles
nuisances ;

- Au plan d’assurance de la qualité.

1.3 Etat des lieux
L’Entrepreneur est réputé avoir pleine et entieére connaissance des lieux, de la consistance de ses
travaux et des difficultés d’exécution éventuelles.
Il est censé s'étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.

En outre, I'Entrepreneur est réputé avoir tenu compte, et sans que cette énumération présente un
caractere limitatif :

o Des contraintes résultant de la présence de béatiments et installations en exploitation ;
o Des contraintes résultant des circulations de véhicules et du public ;
e Des contraintes résultant des chantiers en cours ou a venir ;
e Des contraintes liées a la présence de réseau.
Il est réputé s'étre informé, autant que de besoin, de toutes ses contraintes.

Si une prestation particuliére doit entrainer un stockage provisoire de matériaux ou d’engins, une
zone sera désignée a I'Entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage.
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Aprés utilisation, cette zone devra étre rendue en état, dans les délais impartis.

1.4 Maitrise d’ccuvre

Le bureau d’étude techniques en aménagements urbains EXIT Paysagistes associés est mandataire
du groupement de maitrise d’oeuvre Exit paysagistes associés / Ingerop / Technicité / Agence ON
La gestion maitrise d‘oeuvre des différents travaux est répartie de la fagon suivante :

« «» Synthese, suivi administratif et financier du présent lot : EXIT Paysagistes associés

+ » Aspects esthétiques et architecturaux du projet urbain et paysager : EXIT Paysagistes associés
» « Aspects techniques du présent lot : Techni’cité

* «» Aspects opérationnels ; Ingérop ou EXIT

1.5 Délai
Les délais d’intervention seront fixés par I'AE et le CCAP des marchés subséquents
Les délais partent a compter de la date de notification du marché subséquent prescrivant au titulaire
de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
La durée d'exécution des marchés de travaux subséquents dépendra de la nature des ouvrages a
réaliser :
» Pour I'ensemble des lots, toutes les autres prestations (travaux préparatoires, terrassements,
réseaux, sols minéraux, équipements, mobiliers divers ...) sont a réaliser a compter de la date de
notification du marché public
» Pour le lot 03, les prestations végétales et les travaux connexes (plantations, tuteurages,) seront
réalisés pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 15 avril et feront I'objet d'un constat
de mise en place/ plantation, puis se poursuivront par les prestations de parachévement jusqu'au 30
octobre qui suit, date d'effet de la réception partielle du marché de travaux pour ces prestations. Si
ces travaux ne peuvent étre réalisés en méme temps que les autres prestations du marché pour
cause de dépassement de la date du 15 avril, ils seront reportés a la saison suivante (a partir du 1er
novembre). Le délai du lot 03 sera de XX (délai identique pour les 3 lots précisé a chaque marché de
travaux subséquent) + 36 mois (délai d'exécution des travaux identique pour les lots 01 et 02 + 36
mois pour le possible décalage de la période de plantation et de réception partielle).
Il est précisé que les prestations de confortement des végétaux sont des travaux a effectuer hors
durée d'exécution du marché, pendant la période de garantie de 36 mois qui succéde a la période
de parachévement.

1.6 Consistance des travaux

L’Entrepreneur devra exécuter tous les travaux décrits au CCTP et exprimés aux plans.

Le marché comprend en particulier :
e [ a fourniture et mise en ceuvre de sols fertiles,
e La fourniture et mise en ceuvre d’un réseau d’arrosage automatique pour massifs plantés ;
e La fourniture et mise en ceuvre d’'un réseau de clapets vannes ;
e La fourniture et mise en ceuvre de végétaux, arbres tiges, arbustes, couvre-sol, vivaces et

graminées

e [’ensemencement de strate herbacée
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e Les travaux connexes aux plantations (mulch,tuteurages tripodes, protection de tronc par
canisse bambous, ganivelles, diorites 80/250, pare-racine) ;

e [les garanties et parachévement des plantations ;
e [es 3années de confortement ;

e La fourniture et mise en ceuvre d’équipements (assises et dossiers en bois sur ouvrages
magonné préalablement réceptionnés par le lot 01)

1.7 Prix généraux

1.7.1 Installations de chantier
Les installations de chantier communes sont a la charge du Lot 1. Le principe de répartition est
explicité au CCTC.

Le titulaire du présent Lot a a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre de tous les moyens
nécessaires a I'exécution de ses travaux :

- La mise en place, I'entretien et le repli des installations de chantier propres a son lot ;
- La protection des divers éléments non déposés, situés a proximité du chantier, et dans I'enceinte
de ses travaux ;

La mise en place d’aires de stockage et des moyens propres a son lot permettant de gérer les
déchets conformément au cahier des prescriptions communes.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que durant toute la période de chantier, I'accés au
chantier devra étre maintenu en toute sécurité.

L’entrepreneur devra veiller au respect et a la maintenance de la signalisation existante aux abords
de son chantier. L’accés aux batiments devra étre assuré en permanence.

L’entrepreneur mettra en place tout au long du chantier tous les dispositifs (protection, signalisation,
éclairage, ...) nécessaires a l'orientation des riverains.

1.8 Terres polluées
Les principes de gestion des terres est explicité au CCTC.
Le titulaire du présent Lot intégrera dans son offre la présence de terres polluées pouvant étre
découvertes lors des opérations de terrassements pour les tranchées et les massifs de fondations.
Toutes les terres excavées et triées au faciés seront apportées par le titulaire sur la plateforme de
tri des terres du projet.
Le titulaire du présent Lot utilisera en priorité les terres issues des stocks de matériaux non-inertes
pour le remblaiement de ses fouilles sur validation du MOE.

1.9 Obligations de ’Entreprise - Généralités
Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales a fournir en vue de la
réalisation compléte de 'opération.
Ces exigences ne sont pas limitatives, et en conséquence, I'Entrepreneur prévoira l'intégralité des
travaux nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage et a son complet acheévement, conformément
aux normes et réeglements en vigueur.
Il complétera et détaillera sa soumission avec toutes les options susceptibles de compléter I'ouvrage
ou d'en améliorer le fonctionnement et I'exploitation.
L'Entrepreneur est tenu de fournir les plans de détails cotés. De méme il devra fournir tous les plans,
notices et schémas de fonctionnement, faute de quoi la réception ne pourra étre prononcée.
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L'Entrepreneur devra, a la remise de ses plans de détail, préciser toutes les réservations nécessaires
ou les données techniques indispensables pour la bonne coordination des travaux (points de
raccordement des fluides, puissances, débits, intensités, pressions, etc...).
Les garanties ainsi que les éléments de spécification du marché seront vérifiés sur place.
L'Entrepreneur sera tenu dans tous les cas d'assurer a ses frais pendant le délai de garantie toutes
les réparations de malfagons ou de vices de fabrication. L'Entrepreneur devra le nettoyage du
chantier a la fin de tous ses travaux.
Chaque fois qu'une limite des travaux doit étre précisée, celle-ci est indiquée, soit dans le C.C.T.P.,
soit sur les plans.
Les travaux comprennent notamment, outre les travaux et équipements proprement dits :
e [ es installations de chantier et le maintien en état des cl6tures nécessaires ;
e e démontage et le repliement des installations de chantier, le nettoyage des abords ;
e L'amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire a la réalisation et au contréle des
ouvrages exécutes ;
e Le piquetage précis ;
e [ es terrassements complémentaires, a 'aide de tous les engins appropriés ;
e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage
de tous les matériaux et matériels nécessaires a I'exécution des travaux ;
o Tous les transports, reprises, mises en dépét aux emplacements indiqués, des matériaux et
des déblais utilisables ;
e Le maintien a sec des formes et des fouilles pendant la durée des travaux ;
e [ a garantie et I'entretien des travaux jusqu’a leur réception ;
e [ e confortement et le parfaitement parachevement sur les végétaux ;
e [ a participation, autant que de besoin, a tous les travaux de contréle, de coordination, et de
réception, y compris les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux ;
o ['établissement des plans de récolement, selon les normes.

Chaque lot est responsable de la gestion et de I'évacuation de ses déchets, mais aussi des
dispositions prises pour ne pas provoquer de salissure des voiries publiques adjacentes.

1.10  Autres prestations a la charge de I’Entrepreneur

Bien que I'Entrepreneur ne puisse apporter lui-méme de modifications au programme ou aux plans
du Maitre d'CEuvre, il doit signaler tous les changements qu'il croira utile de proposer. Il provoquera
tout renseignement complémentaire sur ce qui lui semblerait douteux ou incomplet.

L'Entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé avoir reconnu le terrain,
avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans
I'établissement de ses différents prix. Aucun supplément, di & une mauvaise appréciation des
difficultés des chantiers, ne sera accordé. Une mauvaise qualité des terrains de toute nature au
moment de la prise en charge ne saurait servir de référence a la qualité des travaux exigés de
I'Entrepreneur.

Il doit tenir compte également des particularités des routes d'acces, pour I'amenée de son matériel
et la circulation de ses camions, et fera son affaire des autorisations administratives nécessaires.
Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés par le
Maitre d’Ouvrage. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune protestation dans le cas de changement
de ces itinéraires, que cela provienne du Maitre d’Ouvrage, ou d'autres autorités. L'Entrepreneur
devra se conformer aux dispositions particulieres de sécurité relatives a I'entrée et a la sortie des
véhicules (Code de la Route).
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Ainsi, dans le cas ou les accés emprunteraient des voies importantes ou circulées par des visiteurs,
le Maitre d’'Ouvrage pourra exiger que l'accés du chantier soit interdit a certaines heures, ou en
certaines circonstances.

L'Entrepreneur est tenu de signaler toute anomalie dangereuse pour les usagers, survenue aux
ouvrages, équipements ou mobilier, qu'il en ait la charge ou non, et de prendre toute mesure de
protection d'urgence nécessaire.

111  Coordination des Entreprises

L’Entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre 'unique
interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.
L’Entrepreneur est tenu d’assurer une coordination étroite avec I’ (les) Entrepreneur(s) exécutant des
travaux ou installant des équipements dont le fonctionnement est lié a ses propres travaux.
De ce fait, 'Entrepreneur est tenu de vérifier les interfaces avec les autres Entrepreneurs éventuels
dans le cas d’un groupement ou d’'une sous-traitance, et avant toute exécution, de se faire confirmer
par les Entrepreneurs :

o Laliste des équipements et fluides qui doivent recevoir ou alimenter ses prestations ;

e Les caractéristiques de passage, de réservation, définis aux plans et CCTP et a préciser par

ses soins ou a créer en cours de chantier.

1.12 Données géotechniques

Le titulaire du présent Lot se référera aux conclusions de I'étude de sol dont le rapport y compris
annexes est joint au présent dossier de consultation.

Le titulaire du présent Lot a & sa charge tous les sondages complémentaires nécessaires a la bonne
exécution des travaux.

1.13  Relation de 'Entreprise avec les concessionnaires

Un plan de réseaux existants est donné a titre indicatif dans le DCE et est issu de la collecte des
informations recueillies au titre d’'une DT.

La localisation des réseaux projetés devra étre vérifiée et complétée lors des opérations de piquetage
a la charge de I'entreprise.

L’entreprise aura a sa charge les démarches avec les organismes concernés afin d’assurer la
protection des réseaux concessionnaires présents dans la zone de travaux.

Pendant toute la durée du chantier, les concessionnaires pourront intervenir sur leurs réseaux
existants sur 'emprise des travaux ou a proximité immédiate. L’entrepreneur devra alors intégrer
dans son planning ces interventions, en anticipant ou différant ces propres travaux, afin de ne pas
géner les entreprises extérieures et assurer le respect du délai contractuel.

Le lot 01 est en charge de la gestion des DT et DICT.

Le titulaire du marché est informé que le responsable de projet ou son représentant a réalisé
conformément a la réglementation en vigueur les DT en phase projet. Les récépissés de ces DT, les
éventuelles prescriptions spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le
responsable de projet ainsi que les résultats des éventuelles investigations complémentaires
réalisées préalablement a la consultation des entreprises ont été annexés au dossier de consultation.
Le projet tient compte de ces éléments.

Pour sa part, le titulaire est réputé les avoir intégrés dans son offre et avoir prévu les prestations qui
prennent en compte les contraintes éventuelles a proximité des réseaux existants sur le projet avec
les incertitudes de localisation indiquées.
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L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage-piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de consultation constitue un point d’arrét. Les
parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet et leurs conséquences contractuelles, techniques
et financieres.

Apres analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera le titulaire avant le
démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles
adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux
existants. Le responsable de projet prendra en compte ces éléments pour les opérations de
marquage-piquetage.

1.14  Déroulement de la phase de préparation de chantier

L’Entrepreneur participera aux réunions de préparation de chantier qui se dérouleront a proximité de
la zone chantier. Durant cette phase de préparation, I'Entrepreneur transmettra 'ensemble des
documents, fiches, notes de calculs, plans et détails d’exécution, méthodologie de travail pour visa
par les différents interlocuteurs (Maitrise d’CEuvre / Bureau de Contrdle / Coordinateur Sécurité /
Maitrise d’Ouvrage et autres interlocuteurs éventuellement concernés.

Le contenu général des documents a remettre est détaillé au chapitre 1.20 Documents a produire et
sera complété si besoin lors des réunions de chantier.

En cas de retard sur la transmission des documents nécessaires au démarrage du chantier et a son
bon déroulement (fiche produit, plan d’exécution, planning d’exécution...), la maitrise d’ceuvre sera
en mesure de demander le report de l'intervention de I'entreprise mise en cause sans pour autant
reporter la date officielle de démarrage des travaux. L’entrepreneur restera pleinement responsable
des incidences sur le planning général des travaux.

1.15 Déroulement de la phase chantier

Jusqu’a la réception des travaux, 'Entrepreneur doit assurer et prendre en charge la protection de
ses propres ouvrages contre les détériorations pouvant résulter des intempéries ou de l'intervention
des autres corps d’état, ainsi que les protections qui sont définies au présent descriptif.

Il doit prendre toutes dispositions pour éviter de provoquer des dégradations aux ouvrages,
fournitures, équipements, moyens et installations provisoires des autres corps d’état, y compris en
raison des intempéries éventuelles et a tous stades de travaux.

Il doit notamment assurer les protections complémentaires au cas ou ses travaux entraineraient des
risques plus importants que ceux pouvant étre considérés comme courants, sa responsabilité
personnelle restant engagée au regard des conséquences qui pourraient résulter d'un manquement
a ces obligations.

Le déroulement du chantier sera établi en fonction des contraintes particuliéres existantes sur le site.

1.16 Documents de référence

1.16.1 Généralités

Si, au titre du présent document, I'Entrepreneur doit soumettre au Maitre d’CEuvre les dispositions
qu’il se propose d’adopter, la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée, méme en cas
d’acceptation de sa part.

Les spécifications techniques sont définies par référence a des normes européennes, lorsqu’elles
existent. En 'absence de ces normes, les spécifications sont définies par référence aux normes
nationales transposant les normes internationales ou, a défaut, aux autres normes nationales.

Bureau d’Etudes Techni’cité « 13 février 2026 Page 10 /43



Bordeaux [ Abords piscine Techni cité

Si I'Entrepreneur veut faire référence a des spécifications techniques étrangéres, il doit dans ce cas
justifier d’'un document attestant I'équivalence entre celles auxquelles il veut se référer et les normes
francaises auxquelles il est fait référence dans le présent CCTP.

Lorsque le présent CCTP mentionne des marques, certifications, homologations, agréments francais,
il appartient a I'Entrepreneur qui voudrait se référer a d’autres marques nationales ou organismes,
d’apporter des certifications de qualité au moins équivalentes a celles qu’apportent les marques ou
organismes frangais mentionnés. Ce principe s’applique également lorsque le CCTP impose
I'application de DTU (Documents Techniques Unifiés, publiés par les Cahiers du CSTB).

Lorsque les matériaux, produits ou procédés sont soumis a une procédure de certification de
conformité (marque NF, homologation ou agrément, autorisation de fourniture ou d’emploi), les
conditions d’exécution de l'identification a effectuer sont précisées par I'Entrepreneur. Avant tout
commencement d’exécution de ses prestations, 'Entrepreneur met le Maitre d’CEuvre en mesure de
s'assurer qu’il a bien été procédé a cette identification.

Les documents applicables sont ceux en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.
Dans le cas ou les textes réglementaires ou normes, applicables en la matiére, viennent a étre
modifiées postérieurement a la date de base des conditions économiques du marché, 'Entrepreneur
a l'obligation d’en informer immédiatement la Maitrise d’CEuvre et la Maitrise de 'Ouvrage en vue de
définir d’'un commun accord la suite a y donner. Il est procédé de méme au cours des travaux si de
nouveaux documents entrent en vigueur, de fagon a livrer a la mise en service, une installation
conforme aux derniéres dispositions.

L’Entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés, réglements administratifs qui
s’appliquent a 'opération, ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux
objet du présent CCTP.

En cas de doute sur l'interprétation ou contradiction d’'un réglement ou d’un détail d’exécution, la
régle la meilleure est appliquée.

1.16.2 Textes réglementaires

Sont applicables tous les textes réglementaires, qu'il s’agisse de lois, décrets, arrétés, circulaires,
codes, réglements nationaux, départementaux ou communaux, les régles, réglements de
compagnies ou concessionnaires, tous les réglements de garantie ou de sécurité concourant a
I'acceptation des ouvrages et matériaux en garantie par les compagnies d’assurance (IAFAC).

1.16.3 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et régles de calcul

Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part, a I'exécution des travaux d’autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou documents ayant valeur de Cahier
des Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivis de leurs Cahiers des Clauses
Spéciales, regles de calculs, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs et errata publiés
par le CSTB.

1.16.4 Normes Frangaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent satisfaire aux
dispositions portées par les normes frangaises (CCTG Fascicule 35, ou autre) ou a défaut
européennes publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR.ou équivalent)
homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont pas citées dans le présent document.

1.16.5 Publications des organismes professionnels

Doivent étre prises en compte les spécifications et recommandations publiées dans les documents
des organismes professionnels, qui ne peuvent néanmoins en aucun cas prévaloir sur les
réglements, normes et D.T.U.
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1.16.6 Prescriptions des fabricants

Pour chaque procédé, matériel ou matériau employé, I'Entrepreneur doit se conformer aux
prescriptions des fabricants définies par les documentations de ces derniers et par les avis
techniques obtenus.

1.17  Spécifications techniques des matériels et matériaux

1.17.1 Généralités

Les matériaux de toute nature seront choisis parmi les meilleurs, en provenance exclusive des
fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre ; I'Entrepreneur sera tenu de justifier de leur
provenance au moyen de lettres de voiture signées par le responsable de la carriere ou de l'usine,
ou a défaut, par un certificat d'origine ou toute autre preuve identique.

L'Entrepreneur devra, en outre, soumettre des échantillons des différents matériaux en joignant les
procés-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques exigées.

Indépendamment des conditions matérielles imposées ci-dessus, les matériaux devront satisfaire
aux prescriptions générales édictées a la fois par les normes frangaises régulierement homologuées,
et par le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux dépendant du Ministére de
I'Aménagement du Territoire, de I'Equipement, du Logement et du Tourisme, en date du 13 juin 1973.
L'Entrepreneur ne pourra occuper la voie publique et les trottoirs pour les dépbts de matériaux. Si
des dépbts y étaient constitués, l'infraction serait poursuivie aprés simple avis des Services de
I'Equipement, comme contravention aux réglements de voirie, sans préjudice de la responsabilité
personnelle de I'Entrepreneur en cas d'accident ; il serait en outre pourvu d'office et sans délai au
transport et au rangement des matériaux, et le montant des dépenses serait défalqué du compte de
I'Entrepreneur.

Les transports et manceuvres seront faits de maniére a ne pas dégrader la voie publique, ni les
installations existantes. Dans le cas ou des dégradations seraient commises, elles devront étre
réparées par les soins et aux frais de I'Entrepreneur, dans un délai qui sera fixé par le Maitre d’CEuvre.
Dans le cas ou I'Entrepreneur ne ferait pas ces réparations dans le délai fixé, le Maitre d’CEuvre
pourra les faire exécuter immédiatement, d'office, et aux frais de I'Entrepreneur, sans qu'il n'y ait
besoin d'aucune mise en demeure.

Les matériaux refusés devront étre portés hors du chantier par I'Entrepreneur, dans le délai fixé par
le Maitre d'CEuvre. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est indiqué au paragraphe
précédent.

La réception des matériaux est faite par le Maitre d’CEuvre ou son délégué, sur présentation par
I'Entrepreneur.

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités a prendre en compte et la
réalisation des essais, ces opérations pouvant étre faites indépendamment les unes des autres, soit
a |'établissement du fournisseur, soit sur le chantier considéré.

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera
appliqué a la totalité du lot a réceptionner, sans que I'Entrepreneur soit admis a justifier que les
défauts et malfagons constatés ne sont généraux dans le lot considéré.

La réception des matériaux n'empéche pas le Maitre d’CEuvre de refuser les matériaux qui, lors de
I'emploi et jusqu'a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux, et ne rempliraient pas
les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu, et, sauf autorisation, évacués hors du
chantier dans un délai de 8 jours. En cas d'inexécution par I'Entrepreneur, il sera procédé contre lui
comme il est dit aux mesures coercitives.
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Pour les matériaux préfabriqués ou manufacturés ou conditionnés, toutes les garanties doivent étre
exigées des fabricants. En outre, I'Entrepreneur doit vérifier que les matériaux préconisés bénéficient
toujours d’un avis technique favorable.

L’Entrepreneur doit remettre au Maitre d’CEuvre, durant la période de préparation, tous les procés-
verbaux d’essais et avis techniques du CSTB ou des Laboratoires d’essais agréés correspondants.

1.17.2 Marques de références

Dans le CCTP, les citations de marques de matériaux, produits finis ou appareils fabriqués, les
références a des catalogues des fabricants, ont seulement pour objet de faire connaitre les
caractéristiques de qualité et d’aspect souhaités. En tout état de cause I'article 6 alinéa 4 du Code
des Marchés Publics s’applique de plein droit, la citation de marque dans le CCTP ayant pour objet
de faciliter I'établissement des prix par I'Entrepreneur.

Toute proposition de matériau ou matériel similaire ou équivalent est subordonnée a la condition que
celui-ci offre des qualités et garanties comparables a celles du modéle ou matériau prescrit.
L’Entrepreneur doit soumettre a I'accord de la Maitrise d’CEuvre un dossier technique avant toute
commande de matériel de marque différente de celle indiquée au CCTP.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, ... qui n'ont pas fait I'objet de référence, des
échantillons doivent étre présentés avant toute commande jusqu’a I'obtention de l'accord de la
Maitrise d’CEuvre.

1.17.3 Présentation d’échantillons - Matériels utilisés

Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs, de premiére qualité, standards, facilement
remplagables dans des délais courts.

Tous les matériels faisant I'objet de normes devront étre conformes a celles-ci et, d'une fagon
générale, devront porter le label NF USE.

Si, exceptionnellement, il n’existe pas de marque de qualité, la conformité aux normes et
spécifications du présent cahier est garantie par des procés-verbaux d’essais.

Tous les matériaux doivent faire I'objet d’avis techniques.

La Maitrise d’CEuvre restera seule juge de I'acceptation de ces matériels et matériaux, sans que pour
autant la responsabilité de 'Entrepreneur en soit atténuée.

Avant tout travail, 'Entrepreneur du présent lot devra soumettre a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre
une liste compléte de tous les matériels et matériaux utilisés. Il devra également fournir tous les
catalogues qui pourraient lui étre demandés : ce point est particulierement important pour
I'établissement des plans d'exécution, qui seront réalisés par I'Entrepreneur. Le planning des travaux
devra donc prévoir les délais d'agrément des produits, de livraison et d'établissement des plans.
Avant tout approvisionnement de chantier, I'Entrepreneur doit présenter les matériels proposés a
I'agrément de la Maitrise d'CEuvre.

Dans le cas ou des matériels ou matériaux seraient approvisionnés ou installés sans I'agrément
préalable de la Maitrise d'CEuvre, tous les frais consécutifs a I'éventuel remplacement de ces
matériels ou matériaux seraient supportés par I'Entrepreneur, y compris les travaux effectués par les
autres corps d’état pour une remise en état des ouvrages.

Les marques de fabrication mentionnées dans le cahier des charges servent obligatoirement de base
a I'établissement du prix de I'Entrepreneur.
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En variante, I'Entrepreneur peut présenter les matériels de son choix, a condition qu’ils aient des
caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes. La Maitrise d'CEuvre restera
cependant seule juge pour l'acceptation des matériels proposés en variante. Chaque variante
proposée devra étre accompagnée d'un quantitatif estimatif faisant apparaitre sans aucune
ambiguité les plus ou moins-values. Les documents garantissant les performances et les
caractéristiques des matériels proposés seront de méme obligatoirement joints. A la demande de la
Maitrise d'CEuvre, I'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour obtenir des fabricants
I'organisation de visite en usine pour juger de la qualité des appareils proposés.

Lorsqu’il est prescrit un matériel “ou équivalent”, I'Entrepreneur est tenu de présenter, pour
approbation, au moins le matériel cité.

L'Entrepreneur est tenu pour responsable de la mauvaise adéquation des différents matériels qu'il
utilise.

1.18  Enlévements en décharge
Pour tous les produits, matériels et matériaux faisant l'objet d'une évacuation en décharge,
I'Entrepreneur devra pouvoir étre en mesure de justifier de leur évacuation dans une décharge
agréée, le bon de décharge faisant foi.

1.19 Essais, contrdles et réceptions

1.19.1 Implantation, contréle géométrique
Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du Nivellement Général de la France
(N.G.F.). Les coordonnées d’implantation sont les coordonnées CC45. Pour les tracés en plan et
profil en long, I'entrepreneur se référera aux plans du présent DCE.

1.19.1.1 Piquetage
Le piquetage général sera effectué par I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des reperes mis en place. Il devra avoir
sur le chantier les niveaux théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, etc..., nécessaires a
I'implantation de I'ouvrage.
L'Entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. |l devra avoir
sur le chantier les niveaux théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, etc..., nécessaires a
I'implantation de I'ouvrage.
De plus, il devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé spécialement de piqueter
et de vérifier avec précision les emplacements et niveaux des divers ouvrages et de recevoir les
ordres du Maitre d’CEuvre ...

1.19.1.2 Tolérances d’implantation
Les tolérances d'implantation sont décroissantes, depuis les travaux préparatoires jusqu’aux travaux
de finition, et fixées aux chapitres concernés.

Il sera précisé dés la phase de préparation, les autocontréles prévus, permettant de s’assurer des
implantations. A minima, sans que cela ne représente un caractére limitatif, seront contrélés :

- les axes de voirie ;
- les niveaux de seuils ;

1.19.1.3 Autres controles
Des contrbles sur site seront effectués a la charge de I'Entrepreneur entre autres : (liste non limitative)
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o Des contréles géomeétriques : alignement, interdistance, rayon de courbure, dimensions du
passage libre, eftc. ;
e Des contrbles de tenue de matériel ;
e Des contréles de fonctionnement des réseaux ;
o Des contréles de la qualité des montages et des scellements, efc.
e Des contréles de portance ;
e Des contrbles de compactage des tranchées ;
e Des contréles de conformités des agrégats ;
e Des contréles des profils des ouvrages magonnés ;
e Des contrbles des profils pédologiques mis en ceuvre ;
e Des contrbles de mise a la terre des appareillages électriques ;
e Des contréles de fonctionnement de l'installation de fontainerie (partie hydraulique, partie
électrique) ;
L’ensemble des autocontréles devront étre repris dans un Plan Assurance Qualité dont la trame
précise devra étre validée durant la phase préparation de chantier.

Les contrbles liés a la sécurité du public ainsi que les contréles des structures des revétements
minéraux devront obligatoirement étre réalisés par un laboratoire extérieur a la charge de I'entreprise.

1.19.2 Réception, essais et controdles en usine ou atelier

1.19.2.1 Généralités

Les principales fournitures font I'objet d’une réception en usine ou en atelier ou sur le chantier sous
forme d’échantillons.

Les contrdles portent sur :

e La conformité de I'exécution par rapport au CCTP et aux plans approuvés ;

e La présentation, les encombrements, les facilités de manceuvre et d’exploitation, la

technologie de réalisation ;

e Les performances et le bon fonctionnement.
Les essais et contréles sont effectués en présence de la Maitrise d'CEuvre et du représentant de
I'organisme de contrdle retenu par le Maitre d’Ouvrage.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de prescrire une date impérative de livraison, en fonction du
planning de chantier, pour tous matériaux.
Les frais afférents aux réceptions sont intégralement a la charge de I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur doit avertir la Maitrise d’CEuvre de la date des essais au minimum 15 jours a I'avance.
L'Entrepreneur doit également, pour toute réception en usine ou en atelier, fournir le personnel
qualifié et responsable et tous les équipements et matériels nécessaires a la réalisation des essais
de fonctionnement et de contréle des performances.
Il doit étre possible de réaliser une simulation compléte de tous les fonctionnements.
Un mois au minimum avant la date de réception, I'Entrepreneur doit établir une liste compléte des
essais qui seront effectués et des moyens qui seront mis en ceuvre. Cette procédure d’essais est
soumise a I'approbation du Maitre d’CEuvre qui peut en modifier le contenu et exiger les essais de
son choix. Dans le cas de modifications, I'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour la réalisation complete des essais. Les essais pourront étre renouvelés jusqu'a ce que les
résultats donnent entiére satisfaction. La Maitrise d’CEuvre reste seule juge.
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Les essais dans les ateliers ne prévalent pas sur la réception sur site et ne dispensent pas des essais
“in situ” qui sont plus particulierement des essais de fonctionnement de I'ensemble de I'installation
en ordre de marche.

L'Entrepreneur rédigera les proces-verbaux d’essais sur lesquels figureront les résultats des mesures
effectuées et les vérifications réalisées, avec les remarques correspondantes.

1.19.2.2 Autocontrole ou controéle interne des Entreprises
L'Entrepreneur effectuera ou fera effectuer sous sa responsabilité et a ses frais, les essais et
vérifications de fonctionnement de ses installations, en vue de prévenir les aléas techniques
découlant d’'un mauvais fonctionnement, conformément aux dispositions figurant dans les documents
techniques (COPREC, ...) publiés par le Moniteur.
Le contrble interne auquel les Entreprises sont assujetties doit étre réalisé en plusieurs étapes :
e Au niveau des fournitures, I'Entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
e Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s’assurera que les fournitures sont convenablement
protégées contre toute dégradation qui pourrait remettre en cause les performances.

1.19.3 Réception, constat d’achévement des travaux

En fin de chantier, la Maitrise d’CEuvre procédera a une inspection terminale des travaux destinée a
la vérification du bon fonctionnement des installations, du respect des plans, des textes
réglementaires et des prescriptions du CCTP.

Cette inspection comporte tous les essais et contréles que la Maitrise d'CEuvre jugera utiles. Pour
ces essais, controles et vérifications, I'Entrepreneur devra fournir tout le matériel et équipement
nécessaires ainsi que le personnel qualifié et responsable.

Pour I'inspection terminale, les travaux doivent étre completement achevés et les installations en état
de fonctionnement. Les essais préalables auront été réalisés auparavant par I'Entrepreneur et les
réglages, mises au point, etc... exécutés.

Les résultats de cette inspection terminale seront consignés sur un procés-verbal établi par la
Maitrise d'CEuvre et transmis a I'Entrepreneur. Le PV pourra mentionner des réserves valant refus
des travaux ou des équipements concernés.

La Maitrise d'CEuvre effectuera une nouvelle inspection pour la levée des réserves éventuelles.
Dans le cas ou des réserves ne seraient pas levées dans les délais précisés par la Maitrise d'CEuvre,
tous les frais de déplacements supplémentaires seraient intégralement supportés par I'Entrepreneur.
Pour toutes les investigations supplémentaires, I'Entrepreneur devra fournir le personnel qualifié et
responsable nécessaire ainsi que les matériels nécessaires aux essais.

1.19.4 Calendrier et délai
Les prestations de confortement des végétaux sont des travaux a effectuer hors durée d'exécution
du marché, pendant la période de garantie de 36 mois qui succéde a la période de parachévement.

En conséquence la réception intervient a date fixe 30 octobre et alors que tous les travaux ne sont
pas réalisés, et le DGD ne peut étre établi qu'a l'issue de la période de garantie.

La gestion du marché de travaux s'adaptera en distinguant la nature des travaux :

* Pour les prestations végétales, travaux connexes, travaux de paracheévement et de confortement,
il sera réalisé :

» Un constat de mise en place, aux environs du 15 avril

* Un constat de reprise, en septembre ou octobre année 1
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* La réception partielle de ces travaux, le 30 octobre, date d'effet de la réception pour ces travaux et
début de la période de confortement premiere année

» Un relevé des végétaux morts en septembre ou octobre année 2

» Un constat de remplacement, en novembre année 2 (début de la période de confortement
deuxiéme année)

» Un relevé des végétaux morts en septembre ou octobre année3

* Un constat de remplacement, en novembre année 3 (début de la période de confortement
deuxieme année)

* Un relevé des végétaux morts en septembre ou octobre année 4
» Un constat de remplacement, en novembre année 4, fin de la période de garantie

Pour les autres prestations, il sera réalisé :

* A l'issue de la durée d'exécution du marché : réception partielle portant sur I'ensemble des travaux
hors prestations végétales, travaux de parachévement et travaux de confortement. Etablissement
des EXE4, 5et 6

» Levée des réserves éventuelles : établissement des EXE 8 et 9

120 Documents a produire et soumis a I’approbation de la MOE

1.20.1 Liste des plans, calculs et dessins d’exécution

Des le début des études, I'Entrepreneur soumet au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre une liste
de plans relative a la réalisation des ouvrages de sa responsabilité.

1.20.2 Points d’arrét

Au cours de I'exécution des ouvrages, le Maitre d'ceuvre procédera a des contrdles préalablement
définis pour lesquels la poursuite des opérations par I'entreprise est subordonnée a son acceptation
prononcée dans un délai maximum de 8H a compter de la fin du délai de préauvis.

Ces points de contréles sont appelés "Points d'arrét" : ils sont associés a des délais de préavis,
délais au-dela desquels I'entreprise peut poursuivre I'exécution en absence de manifestation du
Maitre d'ceuvre.

L’entreprise proposera des délais de préavis dans son P.A.Q. qui seront soumis a I'avis du Maitre
d’ceuvre. En aucun cas ce délai ne pourra étre inférieur a 8h.

La liste suivante n’est pas exhaustive et pourra étre complétée a I'initiative du Maitre d’oeuvre et du
Maitre d’Ouvrage pendant le chantier.
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TRAVAUX POINT D'ARRET

SOLS FERTILES Contrdle et réception de l'ouverture des fosses au lot 01

Confection des mélanges
Conformité des portances pour les fosses en
meélanges temre-pierres

PLANTATIONS Marquage des végétaux et/ou échantillons vivaces
Mise en place de la toile de paillage avant mise en
place des plantations

Piquetage des plantations

Echantillons témoins des accessoires et paillage

SOLS SPORTIFS Réception des ouvrages et support du lot 01

Echantillons

Piquetage des implantations et calepinage du motif des sols et coloris

MENUISERIE ET Réception des ouvrages et supports du lot 01
MOBILIER
Echantillons / Prototypes d'assemblages

Implantation des ouvrages

1.20.3 Délais de production et de vérifications

L'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'CEuvre en deux (2) exemplaires les dossiers d'exécution
et les calculs justificatifs de l'ouvrage dans un délai de deux semaines a partir de la date de
démarrage des travaux indiquée dans I'O.S.

Le Maitre d'CEuvre en retournera un (1) exemplaire a I'Entrepreneur soit revétu de son visa, soit, s'il
y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai de dix (10) jours, ce délai étant compté a
partir de la date de réception.

Les vérifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera
imparti.

1.20.4 Notes de calculs

Les calculs justificatifs de construction et de stabilité des ouvrages de magonnerie, d’hydraulique,
d’arrosage, etc..., seront conduits conformément aux prescriptions des textes réglementaires.

1.20.5 Contenu des documents

A partir du dossier Marché, I'Entrepreneur doit réaliser les études d’exécution qui doivent prendre en
compte tous les éléments nécessaires a I'exécution des travaux et toutes les informations
nécessaires a la coordination technique de chaque élément avec I'ensemble des contraintes
techniques du projet.

lls ont notamment pour objet de faire apparaitre :

* L'implantation des matériels et équipements avec 'encombrement exact de chaque appareil, y
compris les points de fixation éventuels ;

* L’implantation de I'ensemble des parties visibles telles que calepinage des sols, des appareillages
et accessoires, des menuiseries et mobilier sur mesure ;

* Les tracés des réseaux, passages des chemins de cables, gaines préfabriquées, cables avec les
indications de circuits, en accord avec les schémas et carnet de cables ;

* De faire figurer les besoins en énergie électrique et en EP et EU aux différents points de
livraisons, avec leurs implantations et caractéristiques cotées ;
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* Etc.

Ces documents doivent étre accompagnés de notes de calculs et tous les justificatifs nécessaires a
la bonne compréhension du choix du matériel et de la mise en ceuvre retenue.

Les plans sont établis sur format normalisé par 'AFNOR en utilisant les symboles et textes
normalisés (NFC 03.103).

Lorsqu’un symbole ne figure pas sur les normes, I'association des symboles simples est utilisée et
précisée en légende.

1.20.6 Mode d’exécution des documents
Les plans et détails techniques graphiques qui sont exécutés manuellement, doivent étre a une
échelle au moins égale a celle du DCE.
Les plans et détails techniques réalisés par D.A.O. doivent pouvoir étre fournis sur support
informatique, les fichiers ayant le format DWG compatible Autocad version 2010.

Les plans sont tous géoréférencés selon le SCU utilisé par le plan géométre dont le fichier sera
transmis en début de période de préparation de chantier.

Le fichier d’'un méme lot ne fera figurer que les éléments qui lui incombent, les autres dessins étant
alors issus de fichiers annexes (Xref). Les calques seront bien identifiés et distingueront chaque type
d’'objet.

Tous les documents soumis a visa seront en paralléle transmis au format .pdf.

1.20.7 Procédure d’approbation des documents
Tous les documents définis ci-avant sont soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre et au visa
éventuel du Bureau de Controle Technique pour ce qui concerne ses missions.
Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que le Maitre d’CEuvre et le Bureau de
Contréle Technique aient approuveé ou visé les plans et autres documents d’exécution.

S'’il en était autrement, 'Entreprise serait entierement responsable des conséquences de tous ordres
qui peuvent en découler, refus de I'ouvrage, dépose ou démolition.

Les frais d’élaboration des documents d’exécution sont réputés inclus dans le prix de I'offre de
’Entreprise méme si plusieurs circuits de mouvement de plans sont nécessaires.

Enfin, aucun changement au projet ne peut étre apporté en cours d’exécution sans I'autorisation
écrite du Maitre d’CEuvre délivrée avec I'accord du Maitre d’Ouvrage.

Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail
supplémentaire exécuté sans ordre écrit sont a la charge de I'Entreprise.

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’'un refus d’approbation pour présenter une quelconque
réclamation tant sur les prix que sur les délais.

En aucun cas, l'approbation d’'un document ne soustraira I'Entreprise de ses obligations
contractuelles.

1.20.8 Document a remettre aprés exécution des travaux

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

- Les procédures d’exécution ;

- Le P.A.Q. de I'entreprise y compris ceux de tous ses sous-traitants ;
- Les fiches de non-conformité et de traitement ;

- Le planning réel des travaux ;
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- Le plan des ouvrages réalisés : Plan d'implantation géoréférencé en CC45, au 1/200¢ vérifié et
tamponné par un géométre expert agréé par le Maitre d’ceuvre, comprenant notamment une
nomenclature détaillée des plantations et matériels mis en ceuvre (nature, accessoires, hauteur
d’installation,) ;

o Plans des réseaux d’arrosage,

- Carnet de détails des équipements ;
- Rapports des essais mécaniques des équipements et attestations de conformité des installations
- Rapport des essais de portance ;

- Fiches techniques des équipements y compris les spécifications de pose, conditions de garanties
du fabricant et les prescriptions de maintenance ;

- Les notes de calcul ;

- Les caractéristiques des appareils et produits mis en ceuvre (fiche produit, références du
fabricant, agrément du Maitre d’ceuvre, certificats de garantie ;

- Les notices de fonctionnement et d’entretien pour les appareils et produits mis en place ;
- Le descriptif des ouvrages exécutés (CCTP annoté et/ou additif spécifique joint au DOE) ;
- Les P.V. d’essais et contrdles, les levées de points d’arrét, rapport technique de I'organisme agréé

- Dossier de gestion des terres polluées.

Le DOE intégrera tous les éléments relatifs a la tragabilité des matériaux sur le chantier.

Les dispositions décrites dans le présent chapitre seront susceptibles d’étre modifiées selon les
demandes particulieres des gestionnaires futurs des installations.

Tous les plans et dessins seront convenablement cotés et comporteront tous les repéres, symboles
et coordonnées nécessaires a leur exploitation.

lls seront réalisés a I’'aide du logiciel AUTOCAD et tous les points seront définis en XYZ
rapporté en CC45. Le(s) CD-ROM(s) / clé(s) USB comprendra (ont) les fichiers en .dwg et
.pdf.

2 SOLS FERTILES (HORS TERRASSEMENT)

2.1 Composition des différents types de sols fertiles
Les différents types de sols fertiles sont les suivants :
Massifs plantés (arbustes, couvre-sols, vivaces et graminées) sur 40 cm :
o Nivellement soigné
e Terre végétale sur 0,10m en fond de fosse

o Mélange terre compost sur 0,30m (2/3 terre végétale + 1/3 compost, rapports volumiques,
compost de préférence dans les 15 premiers centimetres)
e Fertilisation minérale azotée (faim d'azote)

Massifs plantés (arbres, arbustes, couvre-sols, vivaces et graminées) sur 80 cm :
o Nivellement soigné
o Terre végétale sur 0,50 m en fond de fosse

e Meélange terre compost sur 0,30m (2/3 terre végétale + 1/3 compost, rapports volumique,
compost de préférence dans les 15 premiers centimétres)
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Fertilisation minérale azotée (faim d'azote)

Arbres isolés sur 1.20m :

Nivellement soigné
fosse mélange terre-pierres (sur surface minérale) sur 1,20m

2.2  Diorite en couche drainante en fond de fosse
Les fonds de fosses des surfaces plantées seront pourvues d’'une couche drainante en diorite,
notamment lorsque la perméabilité et le drainage du fond de fosse sera mis en doute. Des surfaces
revétues de ballast en roche de Diorites, de granulométrie 80/250, seront a réaliser sur une épaisseur

de 10 cm a 25 cm — épaisseur définie selon 'emplacement et la nature du sol relevé.

2.3  Prescription pour mélange terre-pierres

2.3.1 Terre végétale

La terre végétale fournie devra étre exempte de cailloux et de morceaux de verre. Elle sera exempte
de débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc.

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a 90% de sa limite de plasticité ;
Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'Entreprise s'engage a

prendre toutes les mesures nécessaires pour désherber, chimiquement et mécaniquement,

autant de fois que nécessaire et avant plantation, les matériaux terreux mis en ceuvre ;

Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

N'étre polluée en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels

minéraux, herbicides rémanents, etc.) ;

Ne contenir aucuns matériaux marneux ou présentant des signes d'hydromorphie ;
Ne contenir des teneurs en éléments traces métalliques supérieures aux limites fixées au
tableau 2 de I'annexe | de I'arrété du 8 janvier 1998 du ministere de 'aménagement du

territoire et de I'environnement.

Elle doit en outre est conforme aux éléments ci-aprés :

Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 2,0 % ;

C/N : compris entre 8 et 12 ;

Teneur en Calcaire (CaCO3) : inférieure a 5 % ;

Teneur en argile (<2 um) : inférieure a 20% ;

Teneur en limons fins (2 um & 20 ym) : comprise entre 15 et 30 % ;
Teneur en limons grossiers (20 um a 50 um) : comprise entre 30 et 60 % ;
Teneur en sables fins (50 um a 200 um) : inférieure a 25 % ;
Teneur en sables grossiers (200 um a 2 mm) : inférieure & 25 % ;
Conductivité : inférieure a 0,25 mS ;

PH eau : compris entre 6 et 7,5

Teneur en P205 Joret Hébert : supérieure a 0,20 %o (*) ;

Teneur en K20 : supérieure a 0,20 %o (*) ;

Teneur en MgO : supérieure & 0,10 %o (*) ;

Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).
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(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a I'origine, des apports d’engrais devront
obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De méme, si
les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'Entreprise aura la charge d’une fertilisation de fond
complémentaire en oligo-éléments.

2.3.2 Granulats de pouzzolane
Le granulat exigé est une pouzzolane naturelle concassée ou non, criblée, exempte de tout corps
étranger.
La pouzzolane devra satisfaire aux critéres de conformité suivants :
e Densité vrac de chargement en camion : supérieure & 1000 kg/m®
e Masse volumique apparente séche selon NF ISO 11272 : supérieure a 900 kg/m3
e Masse volumique selon NF P 18 554 : supérieure a 1,9
o Coefficient d’absorption selon NF P 18 554 : supérieur a 4%
e Teneur en eau selon NF P 18 554 : inférieure a 10%
o LA :inférieur a 35
o MDE : inférieur a 30
o LA + MDE : inférieur a 55
e Granulométrie : 50/100mm ou 50/120mm
La tolérance d'éléments fins est de 15 % maximum d'éléments entre 0 mm et la granulométrie
minimale du criblat.
La tolérance d'éléments grossiers est de 15 % maximum d'éléments supérieurs a la granulométrie
maximale du criblat.
Classification selon NF P 11 300: R61 (amendée des dispositions complémentaires ci-dessus).

2.3.3 Confection des mélanges terre-pierres

Pour chaque opération concernant la mise en ceuvre de la terre végétale, la teneur en eau de celle-
ci ne doit jamais excéder la limite de plasticité.

Les travaux seront systématiquement stoppés en cas de fortes pluies. Seul le Maitre d'CEuvre sera
habilité a faire reprendre les travaux arrétés, aprés constat de conditions climatiques et d’humidité
favorable des matériaux.

Les stocks de terre végétale seront constitués a la pelle mécanique, a I'exclusion de tout autre engin,
en particulier des trax ou chargeurs, sans jamais rouler sur les stocks existants ou en formation.
L’Entreprise devra protéger les stocks par des baches imperméables.

La restructuration de la terre (en cas d’insuffisance structurale des matériaux constatée par le Maitre
d'CEuvre) se fait exclusivement avec un cribleur émotteur ou un godet émotteur monté sur un
chargeur.

Les proportions du mélange Terre Pierres sont de 2 volumes de terre végétale pour 5 volumes de
pierres.

Ces proportions sont exprimées en profil définitif. L'Entrepreneur prendra donc en considération un
foisonnement naturel de la terre ce qui revient a prévoir 'approvisionnement d’environ 1 volume de
terre foisonnée pour 2 volumes de pouzzolane. Le volume de pouzzolane a fournir est quant a lui
identique a la quantité totale du volume de MTP a réaliser. La terre doit occuper le vide existant entre
les pierres sans étre compactée lors de la mise en ceuvre du mélange.

Compte tenu de la trés forte sensibilité du Mélange Terre-Pierres il existe un risque de ségrégation
lors du chargement ou du transport. L'Entreprise s'engage par tous moyens a respecter les
proportions du mélange mis en ceuvre, en tout point de la tranchée de plantation.

Il sera utilisé, a I'exclusion de tout autre engin, les matériels suivants :

Bureau d’Etudes Techni’cité « 13 février 2026 Page 22 /43



Bordeaux [ Abords piscine Techni cité

e Préparation de la terre : cribleur émotteur ou godet émotteur

o Mise en ceuvre (réglage des épaisseurs, mélange) : pelle mécanique

o Compactage / blocage des granulats : rouleau vibrant PV3 ouPV4

L’opération se déroule en trois couches successives au minimum dont les épaisseurs peuvent varier
selon les indications de compactage du guide technique SETRA LCPC pour des objectifs de
densification g4 ou g3, voire sur des demandes spécifiques du Maitre d'CEuvre, pour atteindre
I’épaisseur voulue du remplissage des tranchées continues ou des fosses unitaires de sols fertiles.
Le mélange a lieu directement dans les fosses de plantation et sera réalisé a la pelle mécanique par
couches successives :

e Une premiére couche de granulat est régalée dans la fosse ;

e Sur cette premiére couche, une couche de terre végétale fine et séche est étalée puis
brassée avec la couche sous-jacente, de telle sorte que les proportions du mélange soient
respectées, ainsi que la bonne répartition de la terre végétale dans les interstices ;

e Apreés compactage de la premiere couche, un deuxieme horizon est confectionné et ainsi de
suite.

Chaque couche est compactée par au moins 6 passes vibrées de plaque (plaque vibrante PQ 3 ou
PQ4) ou de rouleau (Petit Vibrant PV3 ou PV4). Il faut prévoir une sur-épaisseur de la couche non
compactée de mélange terre-pierres de 'ordre de 5 cm pour une épaisseur de référence de 30cm,
laquelle disparaitra au compactage.

En aucun cas, le mélange terre-pierres ne doit étre remanié au cours du chantier. Si on doit intervenir
de nouveau, les actions ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la surface concernée sans
réutiliser les matériaux extraits. Il est indispensable de reconstituer le mélange terre-pierres avec des
matériaux nouveaux.

En cas de risques de pluie, il est nécessaire de bacher provisoirement les surfaces de mélange terre-
pierres en cours de mise en ceuvre. Les matériaux humides non compactés devront étre évacués le
cas échéant.

Le Maitre d'CEuvre pourra faire effectuer un profil de contréle. La conformité s'établit sur :

e Une répartition homogéne entre la terre et les pierres sur tout le volume ;

e ['absence de compactage de la terre entre les granulats sur I'ensemble du profil.

Le contrle pédologique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par le Maitre
d’'CEuvre. L’Entreprise s’engage alors a évacuer les matériaux et recommencer les travaux.

Le Maitre d'CEuvre pourra faire effectuer un contréle de compacité et de portance. La conformité
s'établit sur :

o Objectif de densification selon guide LCPC SETRA « Remblayage des tranchées »q4 ou q3
selon configuration.

e Objectifs de portance : Module EV2 compris entre 30 et 70 MPa

Le contréle mécanique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par le Maitre
d'CEuvre. L’Entreprise s’engage alors a effectuer le compactage nécessaire pour atteindre les
objectifs de densification. Si les résultats de portance ne sont toujours pas atteints, I'Entreprise
s’engage a évacuer les matériaux et recommencer.

2.4  Couverture fosses de plantations en grave non traitée GNTb

2.4.1 Caractéristiques physiques

Les matériaux utilisés seront de nature calcaire dur, silico-calcaire, porphyre ou schistes rouges
brilés.
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Il s'agira d'une grave non traitée de type GNT type B obtenue par mélange de deux (ou plusieurs)
fractions granulométriques différentes. Elles sont malaxées et humidifiées en centrale, permettant
d'obtenir une compacité minimale a 'OPM de 80 % pour la catégorie B1 et 82 % pour la catégorie
B2
lls seront exempts de matériaux gélifs et auront les caractéristiques minimales suivantes :
e Indice de concassage > 60 ;
e Coefficient Los Angelés < 40 (P 18-573) ;
e FEquivalent de sable = 70 (P 18-598) ;
e FEssai Duval humide > 5 ;
o Gélivité <20 % (P 18-593) ;
e Indice de plasticité : non mesurable ;
e Matiere organique < 0,5 % ;
La granulométrie sera d’autre part, conforme aux caractéristiques de la norme NF P 98-129 et sera
de type 0/D
Les variantes en grave de béton concassé sont acceptées sous réserve de respecter les prescriptions
ci-aprés :
e Caractéristiques physiques identiques aux grave naturelles
e Taux de sulfate inférieur a 0,2 % soit catégorie SSa (les catégories SSb ne seront pas
admises)

2.4.2 Mise en ceuvre
La grave sera mise en place sur toute I'épaissseur en une seule passe, régalée et compactée suivant
les normes du CPC. Cette mise en place interviendra le plus tot possible aprés la réception du fond
de forme afin de protéger celui-ci contre les intempéries.
Les véhicules approvisionnant la grave ne devront rouler sur le fond de forme ou le géotextile que si
ceux-ci sont bien protégés.
On veillera tout particulierement a ne pas créer du désordre lors du régalage des matériaux.
Il sera apporté un trés grand soin a la mise en oeuvre pour éviter les phénoménes de ségrégation.
L’atelier de compactage comportera au moins un rouleau a pneu d’'une charge supérieure ou égale
a 3 tonnes par roue et un rouleau vibrant d’un poids total supérieur ou égal a 7 tonnes. L'Entrepreneur
conservera la possibilité de modifier cet atelier a la demande du Maitre d’'CEuvre.
La compacité devra atteindre pour 95% des mesures, 95% de la densité maximale obtenue a I'essai
Proctor modifié, sachant qu’aucun point ne devra étre inférieur a 92%.
Altimétrie et planimétrie : Les cotes altimétriques de cette couche de fondation terminée ne devront
pas s’écarter de = 5 (cinq) millimétres des cotes théoriques.
La tolérance de planimétrie de la couche terminée sera de 1 cm a la régle de 3 métres, en tous points
et en tous sens.

2.5 Prescription pour terre végétale

2.5.1 Origine
Les terres enrichies de déchets urbains sont interdites, ainsi que les terres maraichéres et toutes
terres présentant des déchets non dégradables.
La terre végétale fournie devra étre exempte de cailloux et de morceaux de verre. Elle sera exempte
de débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc.
L’Entrepreneur devra justifier de 'origine pédologique du site d’extraction.
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En cas de réutilisation de la terre végétale issue des terres décapées du site, 'Entrepreneur veillera
tout particulierement au retrait des racines et autres matieres impropres.

2.5.2 Echantillonnage et résultats d'analyse a fournir

La terre végétale fournie et la terre végétale préalablement décapée devront faire I'objet d'analyses
a la charge de I'Entrepreneur :
Les résultats d'analyse a fournir sont les suivants :

Une analyse granulométrique complete, selon norme NF X 31 107 ;

Valeurs des pH eau et pH KCI ;

Teneurs en CaCOa3 total, Azote total, Carbone, Matieres Organiques ;

Teneurs des éléments échangeables suivants : P205 Joret Hébert, K20, CaO, MgO, NaO ;
Teneurs des éléments minéraux suivants : Cu, Zn, Mn, B ;

La capacité d'échange cationique et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent
pour 100 g ;

La conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 5 massique ;

Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

Une analyse de courbe de rétention en eau 6 points (pF 1,;2;2,5;3;3,2;4,2);

La détermination des éléments traces métalliques suivant : Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn.

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié du laboratoire.

2.5.3 Criteres de conformité

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a 90% de sa limite de plasticité ;

Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'Entreprise s'engage a prendre
toutes les mesures nécessaires pour désherber, chimiquement et mécaniquement, autant de
fois que nécessaire et avant plantation, les matériaux terreux mis en ceuvre ;

Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

N'étre polluée en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels
minéraux, herbicides rémanents, etc.) ;

Ne contenir aucuns matériaux marneux ou présentant des signes d'hydromorphie ;

Ne contenir des teneurs en éléments traces métalliques supérieures aux limites fixées au
tableau 2 de l'annexe | de l'arrété du 8 janvier 1998 du ministere de 'aménagement du
territoire et de I'environnement.

Elle doit en outre est conforme aux éléments ci-aprés :
Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

Teneur en Matieres Organiques : supérieure a 2,0 % ;

C/N : compris entre 8 et 12 ;

Teneur en Calcaire (CaCOg3) : inférieure a 5 % ;

Teneur en argile (<2 um) : inférieure a 20% ;

Teneur en limons fins (2 um a 20 um) : comprise entre 15 et 30 % ;
Teneur en limons grossiers (20 um a 50 ym) : comprise entre 30 et 60 % ;
Teneur en sables fins (50 um a 200 um) : inférieure a 25 % ;
Teneur en sables grossiers (200 um & 2 mm) : inférieure a 25 % ;
Conductivité : inférieure a 0,25 mS ;

PH eau : compris entre 6 et 7,5 ;

Teneur en P205 Joret Hébert : supérieure a 0,20 %o (*) ;

Bureau d’Etudes Techni’cité « 13 février 2026 Page 25/43



Bordeaux [ Abords piscine Techni cité

e Teneur en K20 : supérieure a 0,20 %o (*) ;
e Teneur en MgO : supérieure a 0,10 %o (*) ;
o Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a l'origine, des apports d’engrais devront
obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De méme, si
les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'Entreprise aura la charge d’une fertilisation de fond
complémentaire en oligo-éléments.

2.6  Prescriptions pour compost

2.6.1 Localisation et réglementation, procédé et suivi de fabrication

Le compost exigé est un compost criblé avec une grille a mailles carrées de 20 mm pour le Mélange
Terre Compost et 10mm pour la réalisation du substrat pour joint pavé. Il doit provenir d'une
installation de compostage classée, soumise au contréle de I'autorité administrative compétente et
conforme aux législations frangaises ou européennes en vigueur.

Les matériaux compostés seront uniquement des déchets verts sélectionnés. Au cas ou le
fournisseur dispose des autorisations administratives nécessaires et qu’il apporte la preuve d’une
tragabilité rigoureuse, on pourra déroger au CCTG en acceptant des produits de co-compostage avec
des boues résiduaires de station d’épuration d’eaux usées urbaines (et non industrielles).
Le procédé de compostage devra garantir :
e La pasteurisation complete de I'ensemble des produits (température supérieure a 65°C
pendant plus de deux semaines) ;
e Une période de fermentation aérobie, comprenant par exemple au minimum 5 retournements
sur 2 a 3 mois, ou autre procédé équivalent (aération forcée) ;

e Une période de maturation comprise entre 3 et 12 mois, avec 2 retournements minimums, ou
autre procédé équivalent (aération forcée).

L'Entreprise doit obligatoirement fournir en annexe de son offre la localisation et le nom de son
fournisseur potentiel de compost.

L'Entreprise doit obligatoirement fournir en annexe de son offre les procédés de compostage de son
fournisseur, ainsi que des garanties suffisantes de son suivi de fabrication (suivis de température et
d'humidité). La méthode et les moyens matériels de compostage, les produits entrants et le volume
annuel de production seront indiqués.

2.6.2 Echantillonnage et résultats d'analyse a fournir

L'Entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 44-101.
Aprés l'accord du Maitre d’CEuvre sur le choix du laboratoire, I'Entrepreneur réalisera a ses frais, pour
chaque échantillon (au minimum un échantillon représentatif pour 250m? entrant dans la composition
des sols), les analyses suivantes :

e Teneureneau;
e  Masse volumique apparente seche ;
e Valeurs des pH eau et pH KCI ;
e Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matieres Organiques ;
o Teneurs des éléments minéraux totaux suivants (exprimé sous forme d’oxydes) : P, K, Ca,
Mg ;
e Conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique ;
e Teneurs en NH4 et NO3 d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique ;
L'Entrepreneur doit en plus par lot de 500 m3 de compost
e La détermination des éléments traces métalliques : Cu, Zn, Mn, Ni, Pb, Cd, Hg ;
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e La détermination des 7 principaux PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ;

e [a détermination des composés traces organiques : Fluoranthéne, Benzo(b) fluoranthene ;
Benzo(a) pyrene

e La détermination de la présence de Salmonelle, Entérovirus, ceufs d’helminthes pathogenes
viables

2.6.3 Critéres de conformité
Le compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
e Taux d'humidité compris entre 30 et 60 % du poids brut ;
e Respecter toutes les valeurs limites définies dans I'arrété du 8 janvier 1998 du ministére de
I'aménagement du territoire et de I'environnement ;
e  Masse volumique apparente seche comprise entre 200 et inférieure a 700 kg / m3 ;
e Teneur en Matieres Organiques : minimum 30 % pour MO/N entre 20 et 50 ;
e Teneur en Azote total : supérieure a 1 % ;
e Teneuren CaCOS3 : inférieure @ 10 % ;
e Teneuren P205 : 0,5 % minimum ;
e Teneuren K20 : 0,5 % minimum ;
e Conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique inférieure &8 5 mS ;
o Ne présenter aucun exces de salinité, quelle qu'en soit I'origine ;
e  Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature ;
e  Etre indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc...) ;
e  Etre issu de stocks n‘ayant subis aucune dégradation anaérobie ;
e Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 20 mm ;
e N'étre pollué en aucune matiere phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, herbicides
rémanents, etc.) ;
e Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture.

2.7  Prescriptions pour engrais minéral

L'Entreprise doit obligatoirement fournir la localisation et le nom de son fournisseur potentiel
d’engrais. Dans tous les cas de figure, les matériaux approvisionnés sur le chantier devront avoir fait
I'objet d’une fiche d’information préalable qui devra recevoir I'accord explicite du Maitre d'CEuvre.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants sera
obligatoirement mentionnée selon la réglementation et les normes en vigueur rappelées dans le
CCTG fascicule 35.

La fertilisation minérale sera déterminée a partir d'une analyse de terre et d'une interprétation par le
laboratoire. La fertilisation comprendra les nutriments de base (N, P, K) ainsi que les oligo-éléments.

2.8 Renappage en terre végétale ou mélange terre-compost

Il sera tenu compte dans la mise en ceuvre du foisonnement de la terre végétale ou du mélange.

La terre végétale ou le mélange pourront soit étre amenés directement a pied d'ceuvre, soit étre
stockés temporairement sur le chantier ou a proximité immédiate. Dans ce dernier cas les tas ne
pourront avoir une hauteur supérieure a 1,50 m, ils seront disposés sur une plateforme protégée des
eaux de ruissellement et seront soigneusement fermés par damage pour les protéger des pluies.
L'épandage de terre ou mélange sur les surfaces se fera a l'aide de moyens adaptés, non
susceptibles d'apporter des dommages aux formes préalablement préparées ainsi qu'au réseau
d'arrosage secondaire qui aura été préalablement déployé dans les massifs plantés.
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Le renappage se fera depuis I'opposé des amenées de terre vers celles-ci.

En particulier, on évitera de toujours circuler aux mémes endroits.

Les engins de finitions seront de type "basse pression" ou "chenilles marais", ils seront aussi légers
que possible.

Le renappage sera suivi d'un réglage grosso modo des surfaces, a +/- 5 cm, les surfaces seront
lissées.

3 RESEAU D’ARROSAGE

3.1 Terrassements

3.1.1 Ouverture de tranchées et de fouilles

Les terrassements sont effectués en tous sols. L’Entrepreneur procédera a la démolition des
éventuelles magonneries et ouvrages divers pour permettre le passage des réseaux, et au dérochage
a l'aide de matériel pneumatique.

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tous désordres
pouvant résulter de I'ouverture des fouilles.

Les épuisements font partie des prestations de I'Entreprise qui aura la charge de tous les travaux et
fournitures nécessaires a leur exécution.
Les terrassements mécaniques seront complétés par des terrassements effectués manuellement.
Les tranchées seront établies a la profondeur nécessaire afin que, compte tenu de I'épaisseur du lit
de pose en sable et du diamétre de la canalisation, la couverture au-dessus de la génératrice
supérieure soit de

e 60 cm sous trottoir

La largeur de la tranchée sera de minimum 40 cm et/ou de la largeur des canalisations + fourreaux
augmentée de 20 cm de part et d'autre.

Le fond de fouille sera dressé de fagon a ce que la canalisation ne repose sur aucun point dur ou
faible. Le fond de forme de la tranchée devra étre régulier et exempt de pierres et de débris végétaux,
risquant d'endommager les tuyaux .

Tous les déblais de fouille des tranchées seront évacués en décharge. Selon la nature des matériaux,
il s'agira d'ISDI ou d'ISDND.

3.1.2 Sablage de fouille
D’une fagon générale, les fonds de fouille seront recouverts de 15cm de sable 0/10 damé.

Aprés la pose et le calage des réseaux, le sablage mis en ceuvre permettra une couverture de la
génératrice supérieure la plus haute de 20cm. Le sable sera soigneusement damé a la main.

En zone humide, le sable sera remplacé par un gravillon roulé de granulométrie 8/25.

3.1.3 Grave pour remblaiement de tranchée et autour des chambres de vannes
Les matériaux utilisés seront de nature calcaire dur, silico-calcaire, porphyre ou schistes rouges
bralés.
Il s'agira d'une grave non traitée de type GNT type B obtenue par mélange de deux (ou plusieurs)
fractions granulométriques différentes. Elles sont malaxées et humidifiées en centrale, permettant
d'obtenir une compacité minimale a 'OPM de 80 % pour la catégorie B1 et 82 % pour la catégorie
B2

lIs seront exempts de matériaux gélifs et auront les caractéristiques minimales suivantes :
e Indice de concassage > 60 ;
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e  Coefficient Los Angeles < 40 (P 18-573) ;

e  FEquivalent de sable = 70 (P 18-598) ;

e  Essai Duval humide > 5 ;

o Gélivité <20 % (P 18-593) ;

e Indice de plasticité : non mesurable ;

e  Matiere organique < 0,5 % ;
La granulométrie sera d’autre part, conforme aux caractéristiques de la norme NF P 98-129 et sera
de type 0/20
Les variantes en grave de béton concassé sont acceptées sous réserve de respecter les prescriptions
ci-apres :

e  Caractéristiques physiques identiques aux grave naturelles

e Taux de sulfate inférieur a 0,2 % soit catégorie SSa (les catégories SSb ne seront pas

admises)

3.1.4 Remblaiement de tranchée et objectif de densification
Le remblaiement des tranchées pourra se faire seulement aprés I'obtention des bons résultats aux
épreuves d'étanchéité des réseaux d’assainissement.
Si I'Entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs
conséquences seront a sa charge.
La mise en ceuvre devra se faire par couches soigneusement compactées. Le remblai sera réalisé
jusqu'au niveau supérieur de la tranchée.
Les objectifs de densification seront conformes a ceux de la norme NF P 98-331 de février 2005 en
fonction de la situation de la tranchée (chaussée, trottoir ou accotement ; étant précisé que tous les
trottoirs seront considérés comme potentiellement circulés) et de la zone concernée (enrobage, partie
inférieure ou supérieure de remblai, fondation et revétement)

3.2 Evacuation des produits en ISDI ou ISDND

3.2.1 Généralités
Les terres excédentaires seront évacuées en décharge.
Tous les matériaux extraits doivent étre chargés sur des camions pouvant pratiquer les pistes de
chantier. Selon I'organisation du chantier d'extraction, il est possible d'envisager un chargement direct
de la terre extraite dans les camions de livraison.
Les camions devant emprunter les voies publiques devront respecter la réglementation en vigueur.
En particulier, toutes les précautions seront prises pour respecter d'une part le PTAC, et pour
empécher toute chute de matériau d'autre part.
Les chargements seront exécutés meécaniquement avec des engins laissés au choix de
I'Entrepreneur, il devra cependant en fournir la liste (marque, puissance, capacité utile, vitesse de
charge) et en préciser le mode d'utilisation dans le cadre de I'organisation du chantier.
Les déblais seront évacués en centre d'enfouissement de classe I, et I'Entrepreneur devra étre en
mesure de produire, sur simple demande du Maitre d'CEuvre, I'ensemble des bons justificatifs de
prise en charge des matériaux dans ces centres.

3.2.2 Bon de décharge
L’entrepreneur a I'obligation d’anticiper, de recueillir, de transmettre a la fin des travaux de
terrassement et de maniere exhaustive les bons justificatifs de prise en charge des matériaux dans
chacune des filieres d’évacuation.
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L’ensemble de bons seront compilés dans un rapport, avec un tableau de synthése des tonnages
convertis en volume. En phase préparation de chantier, I'entrepreneur devra présenter et soumettre
la méthodologie de compilation exhaustif des bons de décharge a la MOE pour Visa.

Le total des volumes d’évacuation dans chacune des filiere devra impérativement étre conforme au
marche.

Le DOE sera non-conforme et refusé sans cette piece.

3.3 Canalisation PEHD

3.3.1 Prescription

Les tuyaux et raccords seront conformes aux prescriptions des normes AFNOR NF T 54002 et
NF T 54003.

On privilégiera autant que possible un conditionnement en couronne, a défaut en barres de grande
longueur.

Pour les traversées de chaussée des réseaux secondaires il ne sera admis aucun raccord sous
fourreau : utilisation de couronnes uniquement quels que soient les diamétres.

Les raccords seront de type électrosoudés.

Les raccords automatiques “mécanique” a virole, joint conique ou de type cannelés tenus par collier
sont, ainsi que tous collages, a exclure.

Les jonctions avec d’autres matériaux se feront avec des raccords mécaniques.

3.3.2 Soudures par électrofusion

La soudure par électro-fusion devra étre faite en strict accord avec les instructions des fabricants de
raccords électro-soudables et en n’utilisant que les machines, outils et produit de nettoyage autorisés
par eux. La soudure par électro-fusion devra étre conforme au paragraphe 4.6.3.3 de la norme EN
12284-4. Les raccords électro-soudables et outils associés devront étre fabriqués par Georg Fischer
ou équivalent approuveé.

3.3.3 Raccords électro-soudables

Chaque raccord électro-soudable sera emballé individuellement dans un sac scellé en plastique
contenant le raccord et I'étiquette code a barre. Le raccord ne devra étre sorti de son sac scellé qu’au
moment de l'installation pour éviter de contaminer les surfaces de soudure. L’étiquette code a barre
devra contenir toutes les informations requises concernant le raccord, les réglages d’électro-fusion,
la tragabilité afin de régler automatiquement la machine a souder.

Les raccords électro-soudables devront étre compatibles avec l'indice de fusion MFR (Melt Flow
Range) de la résine PE 80 et PE 100 des tubes en polyéthylene. Les raccords électro- soudables
devront étre de pression nominale 16 bars (PN16) avec un SDR11 (Standard Dimension Ratio).

3.3.4 Machine a soudure par électro-fusion et groupe électrogéne

Les machines a soudure par électro-fusion devront étre entierement automatiques équipées d’'un
crayon ou douchette de lecture de codes a barre. Elle devront étre appropriées a la soudure en
continu de raccords électro-soudables avec connecteur 4mm et utilisables avec un groupe
électrogéne 230/240V. L’Entrepreneur devra présenter les modéles, N° de série et noms des
fabricants de ses machines a souder et de ses groupes électrogénes avec les dates de fabrication
et les notices d'utilisation de ses machines. Pour les machines a souder par électro- fusion de plus
de 2 ans, | 'Entrepreneur devra présenter les rapports d’entretien / calibration de ses machines,
réalisés par un atelier de maintenance agréé par le fabricant. Les rapports de maintenance /
calibration devront avoir moins d’un an. Les groupes électrogénes devront étre conformes aux
prescriptions suivantes :
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¢ La tension nominale a vide devra étre d’environ 230-240V.
e L a tension nominale devra rester stable a 230 V+/-15% en charge, durant le processus de fusion.
La fréquence devra rester stable (50-60hz).

La prise de courant du groupe électrogéne sur laquelle est branchée la machine a soudure par
électro-fusion devra fournir le courant requis par les raccords. Pour les raccords GF: puissance
électrique requise sera de 4,5kVA, courant minimum sur la prise de courant 15A. Pour les autres
fabricants de raccords puissance électrique requise sera de 6 kVA, courant minimum sur la prise de
courant 20A. Le systéme de contrdle du groupe électrogéne devra étre de type capacitif de maniéere
a ce que le courant et la tension soient synchronisés. Dans le cas d’utilisation d’'une rallonge de cable,
sa longueur ne dépassera pas 15M pour limiter la chute de tension. Sa section devra étre d’au moins
2,5mm?2. Tous les cables devront étre entierement déroulés pendant les soudures.

3.3.5 Exigences de mise en ceuvre des raccords électro-soudables

L’Entrepreneur devra se conformer strictement aux instructions de soudure par électro-fusion des
fabricants de raccords en utilisant les outils de désovalisation pour corriger I'ovalisation des tubes,
les coupes tubes, les rabots rotatifs et les positionneurs d’alignement. L’'Entrepreneur devra se
conformer au paragraphe 4.6.3.3.1 de la norme EN 12484-4. En particulier, les exigences décrites
ci-aprés devront étre strictement respectées:

La qualité d’une soudure par électro-fusion est largement dépendante des soins apportés aux taches
de préparation. Considérant que les soudures par électro-fusion doivent étre réalisées que par du
personnel habilité, L’Entrepreneur devra indiquer les noms et les certificats de qualification des
soudeurs habilités a réaliser ce chantier.

La zone de fusion devra étre protégée de la poussiére et des aléas climatiques tel que pluie, rosée,
neige. Tous les composants a souder y compris les raccords et la machine a souder devront étre
gardés a la méme température ambiante. Aucune opération de soudure par électro-fusion ne devra
étre faite en dehors des limites de température ambiante soit -10° a + 45° C.

Les tubes et la surface des raccords devront étre entierement protégés de la contamination par la
poussiere, la graisse, I'huile, les cremes pour les mains, les silicones et tous les lubrifiants. Les
lingettes et produit de nettoyage appropriés devront étre utilisés en strict conformité avec les
instructions des fabricants de raccords. Les tube PEHD devront étre nettoyés pour enlever toute
contamination, correctement rabotés en faisant usage des rabots rotatifs recommandés et finalement
dégraissés. Le rabotage devra étre fait exclusivement avec les rabot rotatif type RS. L'épaisseur de
rabotage maximum devra étre de 0,2mm. La lame du rabot rotatif devra étre régulierement remplacé
lorsqu’usée pour assurer une profondeur réguliere de rabotage. Le nettoyage devra étre fait avec
des lingettes imprégnées de liquide de nettoyage (Tangit PE chez GF). Sera interdite, I'utilisation
d’alcool du commerce, de préparation a base d’eau qui aggravent le risque de mauvaise soudure.
Chaque lingette de nettoyage devra étre fournie en sachet individuel scellé.

Une lingette neuve devra étre utilisé pour chaque nouvelle soudure. Seule la surface rabotée devra
étre nettoyée pour éviter de contaminer la zone de soudure. Le produit de nettoyage devra étre
complétement évaporé avant assemblage et soudure. A la fin du cycle de soudure, les témoins de
soudure devront étre vérifiés. Les témoins de soudure doivent dépasser. La compatibilité de fusion
d’'un manchon utilisé pour assembler deux tubes PEHD de pressions nominales différentes devra
étre conforme aux tables des fabricants de raccords électro-soudables.

Tous les raccords pour électro-fusion seront en PE 100 SDR 11 pression nominale 16 bars.
L'Entrepreneur présentera avec son offre, la documentation compléte de chaque fabricant pour
approbation. Tous les raccords devront étre assemblés par électro-fusion.
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Les raccords mécaniques a compression PN 16 bars seront tolérés pour les diamétres inférieurs a
50mm. Les raccords électro-soudables et équipements associés seront fabriqués par Georg Fischer,
Friatec ou équivalent approuvé. Les colliers de prise en charge ACME seront fabriqués par Lasco
Fittings, pas d’équivalent.

Les raccords devront inclure des tés égaux, tés réduits, manchons, réductions, bouchons, collets,
contre-bride (avec renfort en acier inoxydable), raccords de transition (avec insert en acier
inoxydable), coudes. Toutes les jonctions entre canalisations principales devront étre réalisées avec
des Tés égaux ou réduits. L'utilisation de colliers de dérivation électro-soudables ne sera autorisée
que pour le raccordement des canalisations latérales et ventouses.

3.4 Robinet vanne sous téte de bouche a clef

Le sectionnement du réseau primaire est destiné a isoler tout ou partie du réseau, en cas de panne
notamment, tout en conservant la possibilité d’exploiter la partie du réseau non affectée.
On utilisera des robinets vannes a opercule surmoulé élastomére de type Pont-a-Mousson Euro 20
ou Bayard OCAZ2L :

o  Corps et couvercle en fonte ductile ;

e Opercule en fonte ductile surmoulé élastomere ;

e  Carré d’ordonnance 30 x 30 standard ;

e Raccord a brides Iso PN 10 ;

e Passage intégral au DN de la canalisation coupée.
Montage préconisé pour un groupe de trois vannes : 1Té ELS DN100 réf 9047110 + 6 manchons
ELS 110 réf 49014110 + 6 collets réf 9900110 + 6 brides réf 9027110 + les 3 vannes PAM ou Bayard
+ 16 boulons inox 16*longueur/vanne + 6 joints EPDM a oreille

Lorsqu’aux plans, il figure un montage comportant plusieurs vannes (2, 3 ou 4), les vannes seront
raccordées entre elles par des raccords a bride en fonte ductile. On pourra également utiliser un
ensemble de trois vannes de type RVOC
Le systéme de manceuvre des vannes comportera les éléments suivants :

e Manchon goupillé, tige allonge et chapeau d’ordonnance ;

e Tabernacle et tube allonge PVC ;

e Téte de bouche a clef réhaussable (surfaces minérales) ou non réhaussable (autres

surfaces).

Conformément au fascicule 71, les matériels installés devront étre facilement démontables.
Les vannes seront montées entre brides et devront étre facilement démontables.
La prestation comprend également la fourniture et la pose de bride, de contre brides, de boulons,
rondelles et joints, la fagon des joints et toutes sujétions de fixation, calage sur socles, et essais.
En aucun cas les canalisations, et plus particulierement les raccords, ne doivent :

e  Supporter les contraintes de poids des appareils et/ou charges indirectes des sols, dalles de
couverture ou autres ouvrages susceptibles d’y prendre appui ;

e Supporter les contraintes consécutives aux manceuvres (ouvertures, fenétre...) dont les
appareils peuvent étre l'objet.

Les contraintes ci-dessus seront compensées au moyen de supports, ancrages, consoles scellées,
massifs en béton ou autres moyens, suivants le cas. Des dispositions seront prises pour conserver
leur verticalité aux appareils et accessoires.

Une attention toute particuliere sera portée aux massifs assis sur un sol a forte teneur en argile, qui
seraient dans le temps sujets a un affaissement par fluage du sol d’appui.

Seront proscrits les bétonnages entravant la manceuvre des écrous de brides.
L’ensemble des appareils et accessoires sera enrobé par du sable sur 0,50 m en tous sens.
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Les vannes de coupure feront I'objet d’un repérage précis sur les plans de récolement.

Vanne électrosoudable tube allonge et regard circulaire
Ce dispositif permet I'alimentation des différents massifs plantés et la possibilité de les isoler de la
conduite d'alimentation. Celle-ci débute a la chambre de vanne, puis alimente le premier massif, puis
le deuxieme et ainsi de suite.
Au niveau de chaque massif sera confectionné un montage comprenant :
e Unraccord en té : arrivée amont, départ vers le massif, départ vers le massif suivant
e Une vanne électrosoudable alimentant le massif
e Un tube allonge pour la manceuvre de la vanne
e Un regard circulaire PE

Clapet vanne
Il sera installé des clapets vannes bronze avec couvercle plastique verrouillable, branchement 1”1/2.
Le regard fonte articulé sera de type PAM C250 réf. CCBR40BFX37 450 x 450 mm x h 154 mm

Le clapet vanne sera installé dans un regard fonte articulé indémontable et sera fermement maintenu
a sa base par un solin béton. Le clapet ne devra en aucun cas pouvoir tourner sur lui-méme.

Ce poste comprend également par clapet la fourniture d’une clef de branchement et d’un coude
tournant laiton.

Les clapets vannes seront raccordées au réseau primaire d’arrosage par une canalisation déportée
+ raccord PE électrosoudé

Tuyau goutte-a-goutte
Il sera utilisé des goutteurs auto-régulants, incorporés a une canalisation de diamétre16 mm, de type
NETAFIM UNITECHNLINE ou équivalent.
Caractéristiques des goutteurs :
e  Forme cylindrique : permet une importante surface de filtration ;
e 2 orifices de sortie : évite l'effet de succion et permet d'optimiser I'arrosage ;
e  Section de passage : importante pour une bonne résistance au colmatage ;

e Régqulation de la pression par I'augmentation de la longueur du cheminement de I'eau et non
pas par une réduction de la section.

Caracteéristique du tuyau : 2 épaisseurs (marron a I'extérieur pour I'esthétique, noir a l'intérieur) pour
une meilleure résistance aux U.V, résistance a I'écrasement et limitation de la formation d'algues.

Les raccords seront de type raccords cannelés et a bague PALAPLAST (coudes, tés, bouchons de
fin de ligne)
L'installation aura les caractéristiques suivantes :
e Le débit unitaire des goutteurs sera de 1,6l/h, pour une plage de pression : 0,6 a 4 bars
e ['espacement entre goutteurs sera de 30 cm.
e ['écartement entre lignes sera de 30 cm.
La conception du réseau a été réalisé sur la capacité suivante :
e  En partie courante la dose apportée sera de 11,78 mm/h
e Pour le cas (fréquent) des massifs de largeur 2,25 m, il sera installé 8 lignes, soit une dose
de 18,96 mm/h
La longueur maximale d'une rampe sera de 140 m, cette longueur pouvant le cas échéant étre
modulée selon la pente du terrain et la pression de service au niveau de I'électrovanne.
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Avant la pose des réseaux secondaires, il est indispensable de procéder a une mise en eau du réseau
pour assurer la purge de tous les corps étrangers (copeaux de coupe, sable, graviers, etc.).

La mise en place des tuyaux avec goutteurs incorporés se fera sur la toile de paillage.
Les crampons de sol pour tuyau seront fixés tous les 2 m maximum

3.8 Plan de récolement, formation agents
L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre une notice technique d'utilisation et devra étre en
mesure d'assurer la formation du personnel préposé au fonctionnement et a I'entretien des ouvrages.
Cette formation sera donnée a la premiére mise en service du réseau.

4 PLANTATIONS

41 Elagages
Des élagages sur arbres existants peuvent étre nécessaires pour les travaux.
La prestation consistera @ mettre a disposition des monteurs élagueurs et des ouvriers a pieds pour
procéder a des tailles de remontées de couronne, d'entretien de forme libre, d'adaptation,
d'éclaircissement, d'allégement, de gabarit,...
Cela suppose une visite de l'intégralité de la couronne dans le but de :

e Prévenir toute chute de branches dangereuses,

e Limiter les risques d'infections parasitaires,

e Préserver la valeur esthétique,

e  Préserver la santé, la solidité et donc la pérennité des végétaux.

De plus, en fonction de I'environnement du sujet, ce travail permettra aussi de :

o Dégager les gabatrits routiers,

o Dégager les réseaux.

Cette prestation inclut I'ensemble des interventions suivantes :

e Visite compléte de la couronne et suppression systématique des branches mortes,
dépérissantes, malades, porteuses de chancres, parasitées, susceptibles de casser, des
chicots, des drageons, de la végétation grimpante et parasite,

e Reprise des branches cassées et des anciennes coupes,

o  Suppression ou sélection des gourmands et/ou rejets sur tronc et charpentiéres,

e Suppression ou réduction des branches allant au contact des facades, toitures, enseignes,
cébles aériens ou voiries.

Les ouvriers a pieds seront également dotés d'un véhicule utilitaire et d'un broyeur de branches.
Les grumes seront évacuées aux endroits indiquées par le MOE ou le MOA

Les produits végétaux seront évacués dans un centre de recyclage.

Les lieux seront remis en état apres intervention.

42 Caractéristiques des végétaux
Le choix des végétaux doit tenir compte des valeurs climatiques locales.
Les pépinieres seront situées soit a proximité, soit de régions de conditions climatiques identiques
ou plus rudes.
Le fournisseur s'engage a faire visiter au responsable du marché, a sa demande, les pépiniéres qu'il
a proposé pour la fourniture.
Les végétaux seront choisis et marqués avant arrachage et livraison, si besoin.
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43 Normes applicables
Les plantes seront fournies dans la meilleure qualité et répondront aux critéres définis par les normes
suivantes :
o NFV 12-051 Arbres et plantes de pépinieres (spécifications générales)
e NFV 12-055 Arbres d’alignement et d’ornement (spécifications particulieres)
o NFV 12-054 Coniféres d’ornement (spécifications particuliéres)
o NFV 12-057 Arbustes a feuilles caduques ou persistantes (spécifications particulieres)
o NFV 12-0563 Rosiers (spécifications particuliéres)
e NFV 12-031 Jeunes plants et jeunes touffes (spécifications générales)
o NFV 12-037 Jeunes plants et jeunes touffes (spécifications particuliéres)
o NFV 12-059 Plantes dites de terre de bruyere (spécifications particulieres)
o NFV 12-058 Plantes grimpantes et sarmenteuses (spécifications particulieres)

e ... ainsi que les textes relatifs au commerce des semences, plants et boutures d'essences
forestiéres et d'alignement.

e Pour le cas particulier des plantes vivaces, celles-ci sont décrites par la taille du godet. Lors
de la livraison, les plantes auront un minimum de six mois de culture, périodes de repos de
végétation exclues. Les plantes seront correctement formées et le chevelu racinaire présent
dans le volume complet du conteneur.

44 Qualité
Les plantes devront étre de qualité loyale et marchande, c'est-a-dire :
* Ne pas présenter d'anomalies dans la forme de la tige et des racines ;
* Ne pas étre desséchées en totalité ou en notable partie ;

* Ne pas étre atteintes a la partie aérienne ou aux racines soit de nécrose due a la gelée, soit de
blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un animal ou un végétal nuisible (les plaies
dues a la coupe d'une ou plusieurs fleches en surnombre ne sont toutefois pas considérées comme
des blessures) ;

o Etre pourvues d'un bourgeon terminal sain ;
e Pour certaines variétés, il est indiqué des cultivars que I'Entreprise est tenue de respecter.
e Son contréble.

45 Mise en place des végétaux
Le végétal sera positionné dans le trou de plantation, au bon niveau, en tenant compte du tassement
prévisible des terres.

Pour les mottes, on laissera en place le grillage métallique en prenant soin de le dégrafer et de le
dégager en partie supérieure, autour du collet.

Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les bords pour affermir le remblai.

Une cuvette sera aménagée au pied de chaque arbre, son diameétre sera extérieur a celui de la motte
conformément aux demandes du service de I'Arbre de Bordeaux.

46 Plombage

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et 'appareil
radiculaire. Il est prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a
son inutilité.
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4.7  Travaux connexes a la plantation

4.7.1 Paillage mulch organique sur 10 cm
Il sera utilisé un mulch présentant les caractéristiques suivantes :
o Nature : fibre de peuplier norme NFU 44-551
» Matiére séeche 50% mini
o Matiere organique 80% du produit sec
epH 7 +/-0,5
e Conductivité 6 S/m
e Capacité de rétention 15 %
e Rapport C/N 260
e Porosité 70%
e Densité +/- 450 kg/m3
e Qualité : 1er choix, non composté
e Epaisseur : 5cm
Le mulch sera étalé mécaniquement ou manuellement selon la configuration des plantations.

On veillera particulierement a ne pas provoquer d’accumulation au collet des végétaux et a ne pas
enfouir les branches basses des arbustes et les vivaces ainsi qu’a recouvrir 'ensemble du réseau
goutte a goutte

4.7.2 Tuteurage tripode pour arbres
Selon carnet de détail, Le tuteurage tripode peut étre de différentes hauteurs, a adapter en fonction
de la forme de I'arbre, son houppier et le départ des branches basses.
Les tuteurages de grande taille recevront 2x3 planchettes
Les tuteurages de petite taille recevront 2x3 planchettes
Les tuteurs auront les caractéristiques suivantes :
e Nature : chéataignier
e Diametre : @ 10 cm (sujets de force 20/25)
e Diametre : @ 8 cm (sujets de force 18/20)
e Diametre : @ 6 cm (sujets de force 14/16 et 16/18)
e Diameétre : @ 5 cm (sujets de force 12/14)

e Longueurs : enfoncement 50 cm dans le fond de forme, jusqu’au démarrage des premiéres
branches

e Qualité : tuteur tourné, épointé, traité aux sels de cuivre en autoclave classe IV

La piéce de bois sera de nature et de qualité identique, il s'agira d'une planchette en chéataignier
vissée ou clouée (clous a vrille) aux tuteurs. Sa longueur correspond a I'écartement entre deux
tuteurs, soit environ 50 cm dans la plupart des cas.

L'arbre sera attaché par une corde de chanvre reliée aux trois tuteurs

Les tuteurs devront étre fichés dans la terre ferme du fond de forme et étre parfaitement alignés
(tuteurs + tronc) et verticaux.

Les piéces de bois seront fixées par des clous torsadés ou des vis a bois.

4.7.3 Tuteurage simple pour cépées et baliveaux

Le tuteurage simple consiste en un tuteur fiché en diagonale par rapport au tronc de I'arbre. L’arbre
est ensuite attaché par un collier a cette piéce de bois.

Les tuteurs auront les caractéristiques suivantes :
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e Nature : pin ou épicéa
e Diameétre : @ 10 cm (sujets de force 20/25)
e Diametre : @ 8 cm (sujets de force 18/20)
e Diametre : @ 6 cm (sujets de force 14/16 et 16/18)
e Diametre : @ 5 cm (sujets de force 12/14)
e Longueurs : enfoncement 50 cm dans le fond de forme, jusqu’au démarrage des premiéeres
branches
o Qualité : tuteur tourné, épointé, traité aux sels de cuivre en autoclave classe IV
Les colliers auront les caractéristiques suivantes :
e Soit un collier en plastique moulé avec fil inclus dans le collier, de type TOLTEX.
e Soit un collier en mousse de caoutchouc noire et un fil de fer galvanisé avec plaque
meétallique assurant la protection extérieure du collier.
Sont proscrits :
e Les colliers garnis de mousse de nylon claire.
e Les liens plastiques de type “chainette”.
Les tuteurs devront étre fichés dans la terre ferme du fond de forme et étre parfaitement alignés
(tuteurs + tronc) et verticaux.
Aprés la mise en place de l'arbre, le collier sera mis en place de fagon a :
e Maintenir fermement I'arbre tout en permettant la croissance prévisible du tronc pendant un
an.
e Eviter tout frottement du tronc sur le tuteur, en tout point.
e Permettre un ajustement ultérieur du collier lors des travaux d’entretien.
Aprés les premiers tassements, les tuteurs seront recoupés a la méme hauteur, notamment dans le
cas des plantations d’alignement.

4.7.4 Protection de tronc par canisse bambous
La hauteur minimale des nattes de jonc pour protection des troncs est de 2,00 m ou 2,50 m en
fonction de la hauteur des premiéres charpentiéres. L’échantillon et sa fiche technique seront
proposés au visa du Maitre d’CEuvre.
Le tronc des arbres tiges est équipé de nattes de jonc sur une hauteur de 2 m a 2,50 m en fonction
de la hauteur des premiéeres charpentiéres, pour limiter les risques d’échaudures.
Une attention particuliere sera portée pour qu’en aucun cas la canisse ne soit en contact avec le
tronc, provoquant frottement et blessure.

4.7.5 Ganivelle H=60m
Il est prévu la fourniture et mise en ceuvre d’'une cléture basse de protection provisoire.
Cette cléture aura une hauteur hors-sol constante de 60 cm environ et sera constituée de montants
verticaux en lattis de chataignier de largeur 5 a 7 cm environ, refendus, écorcés, avec une extrémité
appointie, espacés de 9 cm et reliés entre eux par 3 rangs de fil de fer galvanisé.
Les poteaux seront en chataignier @8cm x hauteur 120 cm et seront espacés tous les 1 ml, ils seront
fichés dans le sol sur une profondeur minimale de 0,70m. A chaque changement d’angle ou tous les
5ml maximum une jambe de force accompagnera le poteau pour maintenir I'alignement et la
verticalité de la cl6ture.

4.7.6 Diorite 80/250
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Des surfaces revétues de ballast en roche de Diorite, de granulométrie 80/250, seront a réaliser sur
une épaisseur de 10 cm a 25 cm et une largeur de 50cm en fond de noues notamment jusqu’'au
regard d’assainissement pour accompagner les écoulements des EP et réduire le couvert végétal.

4.7.7 Pare-racine
L’entrepreneur devra réaliser un plan d’EXE spécifique identifiant les linéaires de géomembrane
antiracine pour protéger les ouvrages de rétention/ d’infiltration et les fourreaux BT, etc..
Afin de limiter les effets indésirables dus aux racines des arbres, une géomembrane antiracine sera
mise a proximité des réseaux sur une hauteur de 1 m. Les linéaires prévisionnels seront confirmés
en phase de préparation de chantier et pourront étre modifiés en phase chantier selon les positions
exactes des réseaux.

Il s’agira d’'une membrane de type PVC ou PEHD ou PEBD au choix, d’épaisseur 1 mm.

Les Iés auront une hauteur de 1 m et seront déployés sur les parois en cas de réseaux présents et/ou
prévus a moins de 2m de I'arbre. Un retour de 50 cm aura lieu sur les parois adjacentes.

La superposition de deux Iés contigus sera de 1 m au minimum.

L’entreprise devra intégrer dans ses EXE, durant la phase de préparation de chantier, I'implantation
des géomembrane antiracine entre les réseaux et les végétaux.

48 Gazons et prairies

4.8.1 Semis prairie humide
Le mélange de semences sera composé de :

e Delphinium consolida,
o  Ammi majus,
e Centaurea cyanus,
e  Gypsophila elegans,
e  Briza maxima,
e Nigella damascena,
e [avatera trimestris

Les semences doivent étre conformes aux réglementations et normes Frangaises, Européennes ou
équivalentes en vigueur, ainsi qu'aux prescriptions établies par le GNIS (Groupement National
Interprofessionnel des Semences)

Les étiquettes, certificats officiels, doivent indiquer :

e Le nom ou la référence du mélange,

e [ e numéro du lot de semence,

e Le poids,

e [ a date de conditionnement,

e [ a composition du mélange,

e L a faculté germinative.

La graine sera:

e Pure, correspondant bien au genre, espece et variété demandés,

e Bien constituée dans toutes ses parties,

e D'une bonne faculté germinative (graine de premiere année si possible),

o Exempte de toute impureté et de graine étrangere, garantie avec absence de cuscute,

e Exempte de tout parasite et maladie.
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Les mélanges préconisés seront adaptés a la nature du sol et a I'exposition du terrain. Le Maitre
d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen des échantillons prélevés dans les sacs
par une station d'essais de semences aux frais de I'Entrepreneur.

Outre les compositions de principe, les mélanges proposés par I'Entrepreneur doivent tenir compte
des parameétres de lumiére de I'emplacement des pelouses.

L’Entrepreneur se basera sur une densité minimale de 100 kg/hectare.

Pour toutes les surfaces dont les dimensions permettent I'intervention mécanique, le semis se fera
a l'aide d’'une machine moderne griffant, semant, roulant en un seul passage. Le semis sera croisé.
Les rouleaux lisses sont interdits. Les rouleaux arriéres sont obligatoirement ajourés ou en métal
déployé.

5 Travaux de parachevement et de confortement

51 Généralités
Les travaux de parachévement (Année N) et de confortement (Année N+3ans) concernent
exclusivement les prestations liées aux plantations :
o Arbres tiges, coniferes, cépées
e  Baliveaux, arbustes
e  Couvre-sols, vivaces et graminées, bulbes
o  Strate herbacée rudérale, prairie mésophile, prairie humide

Le site étant doté d'un arrosage automatique, les prestations nécessitent |'utilisation de cette
installation et notamment sa programmation et la surveillance de son bon fonctionnement. Tout
probleme éventuel sera immédiatement signalé afin que le gestionnaire Bordeaux Métropole puisse
procéder aux réparations éventuelles.

Ces travaux ne concernent pas les prestations suivantes :
e Nettoyages, propreté en général
e  Réparations ou remplacement suite a des dégradations ou des vols

52 Périodes
Les périodes de travaux de parachévement (Année N) et de confortement (Année N+3ans) seront
conformes au calendrier des prestations de I'annexe du fascicule 35 du CCTG :
e Travaux de parachevement : compris entre la plantation et le 31 octobre qui suit

e Travaux de confortement premiere année : entre le 1er novembre de I'année de plantation et
le 31 octobre de I'année suivante

e Travaux de confortement deuxieme année : entre le 1er novembre de I'année de plantation et
le 31 octobre de la deuxieme année suivante

e Travaux de confortement troisieme année : entre le 1er novembre de I'année de plantation et
le 31 octobre de la troisieme année suivante

53 Entretien des jeunes arbres, baliveaux coniféres et cépées

5.3.1 Objectifs
o  Aspect de feuillage vert et croissance satisfaisante quelle que soit la saison.
e Absence de bois mort dans la couronne, de bourgeons ou de gourmands sur le tronc.
e  Forme de l'arbre contrélée et préfigurant son aspect adulte.
e  FEtat sanitaire satisfaisant.
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o  S'ils sont nécessaires, tuteurs droits, haubans maintenus rigides.
e Colliers ne blessant pas les arbres.
e  Tuteurs ou haubans absents s'ils ne sont plus utiles.

5.3.2 Arrosage

Les arbres étant dotés d'une triple couronne d'arrosage, la prestation consiste a vérifier le bon
fonctionnement de l'installation et a programmer les doses d'arrosage en fonction du besoin des
sujets

5.3.3 Taille de formation

Les interventions de taille se limiteront a la taille de formation de la couronne (durant le repos de la
végétation) et a I'ébourgeonnage, au moins deux fois I'an, des pousses se développant sur le tronc
au-dessous de la couronne.

La taille comprendra aussi la suppression des gourmands au pied des troncs, au moins une fois par
an, au cours du mois d'aodt et la suppression du bois mort.

La taille décrite ci-dessus ne s'applique pas aux essences dont le port justifie des branches basses,
telles que résineux, cépées, etc. Le produit des tailles sera ramassé et évacué dans les 24 heures
suivant la taille en décharge a la charge de I'Entreprise.

Les coupes devront toujours étre franches et nettes, orientées de fagon a éviter toute stagnation de
I'eau et se situer dans le plan joignant I'extérieur de la ride de I'écorce et I'extrémité supérieure du col
de la branche.

Lors de I'élimination d'une branche morte ou d'un chicot, on évitera toute altération du bourrelet
cicatriciel.

Le rabattage d'une branche sera effectué a l'aisselle d'un rameau latéral, qui jouera le réle d'un tire-
séve. La coupe sera réalisée parallélement a la ride de I'écorce, a proximité immédiate de celle-ci,
du cété de la partie enlevée, en évitant de mordre sur la ride.

Les branches mortes et I'ensemble des rameaux en surnombre ou génants sont a éliminer.
L'élimination de ces branches se fait en maintenant sa silhouette a l'arbre et en augmentant sa
transparence générale, par un travail davantage réalisé a l'intérieur du houppier qu'en périphérie. Le
volume total retiré n'excédera pas 20 % du volume initial du houppier.

Dans le cas ou la fleche d'un arbre serait cassée ou abimée, une nouvelle fleche sera formée a partir
d'une branche latérale vigoureuse, redressée dans I'axe principal a I'aide d'une ligature.

Les outils seront impérativement désinfectés apres la taille de chaque arbre, par un produit
homologué.

Toutes les plaies de taille seront rendues parfaitement nettes par suppression des éventuelles
irrégularités de coupes.

5.3.4 Lutte contre les maladies et les prédateurs

En application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 ao(t 2015, le recours
a des produits phytosanitaires est interdit, a I'exception des produits de biocontréle, des produits
utilisables en agriculture biologique et des produits a faible risque, lorsqu’ils bénéficient d’'une
autorisation de mise sur le marché nationale pour un usage dans les jardins, espaces verts ou
infrastructures.

Les végétaux réputés sensibles a certaines maladies ou ravageurs doivent faire I'objet d’'une
surveillance réguliére. Si une attaque est constatée, elle doit étre analysée afin d’en mesurer
'ampleur (nombre de ravageurs, pourcentage de la surface foliaire attaquée ou de défoliation,
nombre d’auxiliaires observés, etc.). Ainsi, des seuils sont définis pour décider si une intervention est
ou non nécessaire. Pour une lutte efficace la surveillance doit étre réguliére et la détection précoce.
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Lorsqu’une intervention est nécessaire pour réduire la population d’'un ravageur, il convient de
recourir aux méthodes suivantes :

e  Action mécanique pour éliminer le ravageur, notamment en cas de foyer limité
e Piégeage : des piéges a phéromones ou mécaniques
e Lacher d’auxiliaires

5.3.5 Tuteurage des arbres

Pendant toute la durée nécessaire a la compléte reprise des arbres, les dispositifs de tuteurage
doivent étre maintenus en permanence en état de service et remplacement a prévoir si nécessaire.
En particulier, les piquets doivent rester solidement ancrés dans le sol, les haubans maintenus
rigides, au minimum 1 fois/an a I'occasion des opérations de béchage en hiver.

Les attaches doivent maintenir fermement les arbres sans les blesser ou les étrangler ; elles sont
ajustées ou remplacées aussi fréquemment que nécessaire.

Les tuteurs, attaches, haubans et corsets, qu'il y a lieu de remplacer, seront fournis par I'Entreprise
et seront identiques a ceux préalablement posés.

Les tuteurs et corsets sont disposés de maniére a ne pas blesser les écorces, méme par grand vent.
Les dispositifs de tuteurage sont enlevés lorsqu'ils ne sont plus indispensables. Tout le bois sera
soigneusement Oté du sol et évacué. Les trous laissés seront comblés avec de la terre végétale.
Dans le cas ou il serait nécessaire de redresser des arbres, toutes précautions seront prises, lors du
redressement, pour préserver l'intégralité des racines (terrassements, arrosages intensifs préalables,
etc.)

5.4 Entretien des massifs arbustifs et de vivaces

5.4.1 Objectifs
Objectifs de résultat :
e Absence de pieds morts, absence de gros bois morts
e  Massifs homogenes et pleins et pas de taille individuelle, sujet par sujet
e  Aspect sain et vigoureux
e  Maintien de bonnes conditions des jeunes plants par des soins appropriés

e Désherbage soigneux des massifs, assuré a la main depuis la bordure jusqu’au pied des
arbustes

e Pas d’adventices de type liseron, chardon, etc. traversant dans les arbustes
e  Sol recouvert en permanence d’un mulch ou de plantes couvre-sol basses
e  Floraison réguliere et optimale.

5.4.2 Tailles des arbustes a développement libre

Les arbustes caducs et persistants seront taillés au sécateur selon leur période de floraison et compte
tenu de leur emplacement par rapport aux batiments (fenétres ou acces) et des limites riveraines.
Dans tous les cas, on laissera au maximum a la plante un développement naturel et souple, le but
de la taille étant de favoriser la floraison. Des contraintes spécifiques pourront donner lieu a des
tailles en buffet des massifs.

Les essences qui ne supportent pas la taille pour des raisons physiologiques, cerisiers par exemple,
ou pour des raisons esthétiques, Gainier du Canada (Cercis canadensis) par exemple, ne seront pas
taillés, c'est a I'Entreprise de connaitre ces végétaux.

Tout arbuste a floraison hivernale ou printaniére sera taillé aprés floraison et tout arbuste a floraison
estivale pendant la période de repos de végétation (fin hiver ou au début du printemps).
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Ceci ne constitue pas une régle absolue, I'entreprise devra connaitre les espéces devant subir une
taille particuliére.

L'entreprise soumettra le principe de taille de floraison suivant les espéces arbustives rencontrées.
Cette taille assurera aussi le rajeunissement des arbustes (recépage partiel, éclaircissement du coeur
des arbustes).

Les rosiers "paysage" ou rugueux ne seront pas taillés, sauf pour les génes au passage.

54.3 Taille des couvre-sols

Pour les couvre-sols, le but de cette taille est principalement de réduire le bois mort et de supprimer
les branches en surnombre qui empéche la lumiére de pénétrer dans le centre des couvre-sols. Cette
taille a lieu tous les 3 ans en moyenne pour maintenir une bonne couverture du sol.

5.4.4 Evacuation des déchets végétaux
Les déchets végétaux seront évacués immédiatement apres l'intervention du prestataire.

5.4.5 Destruction des parasites et prédateurs

En application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 ao(t 2015, le recours
a des produits phytosanitaires est interdit, a I'exception des produits de biocontréle, des produits
utilisables en agriculture biologique et des produits a faible risque, lorsqu’ils bénéficient d’'une
autorisation de mise sur le marché nationale pour un usage dans les jardins, espaces verts ou
infrastructures.

Les végétaux réputés sensibles a certaines maladies ou ravageurs doivent faire I'objet d’'une
surveillance réguliére. Si une attaque est constatée, elle doit étre analysée afin d’en mesurer
'ampleur (nombre de ravageurs, pourcentage de la surface foliaire attaquée ou de défoliation,
nombre d’auxiliaires observés, etc.). Ainsi, des seuils sont définis pour décider si une intervention est
ou non nécessaire. Pour une lutte efficace la surveillance doit étre réguliere et la détection précoce.

Lorsqu’une intervention est nécessaire pour réduire la population d’'un ravageur, il convient de
recourir aux méthodes suivantes :

e Action mécanique pour éliminer le ravageur, notamment en cas de foyer limité
e  Piégeage : des pieges a phéromones ou mécaniques
e [4cher d’auxiliaires

e En cas dimpossibilité de contenir le parasite ou prédateur, il peut étre envisagé un
remplacement pur et simple des végétaux affectés, par d'autres plus résistants

5.5 Entretien des Prairies

5.5.1 Objectifs
Objectifs de résultat :

e Diversité des especes, pas d’espece dominante
e  Hauteur maximale de 70 cm : 2 fauches par an
e Absence de pelade supérieure a 1 m?
o Absence de ligneux et végétaux invasifs
e  Prairies en limite d’allées et de voiries : bordure découpée, tonte rase sur 0,60 m de large
e Pas d’herbe desséchée pour limiter les risques d’incendie
e Aspect homogéne.
e  Floraison optimale et réensemencement naturel de la prairie.
e  Sol non tassé permettant une alimentation correcte en eau et en éléments fertilisants.

5.5.2 Coupe
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La hauteur maximale tolérée est de 70 cm, elle doit permettre la floraison et la reproduction des fleurs
décoratives du mélange (par production de graines).

Une fauche précoce peut entrainer la suppression des boutons floraux et donc l'inexistence de
I'aspect prairie fleurie estivale.

De méme, si la fauche a lieu avant la montée en graine de certaines fleurs, I'aspect fleuri peut ne pas
étre pérennisé. La date et la fréquence des fauches sont donc primordiales.

Par conséquent, 2 fauches par an, en moyenne (deuxiéme quinzaine de juillet, deuxi€éme quinzaine
d’octobre) seront effectuées, et la totalité des produits de fauche sera évacuée dans les 2 jours qui
suivent le fauchage.

Néanmoins, en période de croissance faible (due aux conditions météorologiques particuliéres par
exemple), ces fauches seront assurées pour maintenir la vigueur de la strate herbacée.

La coupe sera réalisée a I'aide d'une tondeuse broyeuse ou d'un broyeur a fléau attelé derriére un
micro-tracteur, elle sera réguliere, homogéne et franche.

Si le risque existe, les produits des coupes seront ramassés dans un délai de deux (2) jours et
évacués en décharge.

6 EQUIPEMENTS

6.1 Assises et dossier en bois

Ces équipements seront installés sur des supports béton (murets, banquettes,...) réalisés par le lot
1 : préalablement a la pose proprement dit, le présent lot fera une réception des supports : planéités,
alignements, etc...

Le plan d’exécution du calepinage des assises et dossiers bois des banquettes sera réalisé sur le
fond de plan d’exécution du calepinage des banquettes et assises -murets béton réalisé par le lot 01
et visé par le maitre d’ceuvre.

Les assises posées "en continu" (longueurs supérieures a 2 m nécessitant I'emploi de plusieurs
modules) nécessiteront un calepinage spécifique permettant d'obtenir une jonction discontinue entre
les lattes d'extrémité

La pose se fera par visserie inox et chevillage.

Les assises et dossiers en bois seront issus de la gamme Wood Top de chez STREETLIFE ou
similaires et comprendront :

e Supports acier pour les dossiers

e Des peignes métalliques pour fixation sur muret

e Des lattes de section 35x57 mm en bois dur type Cumaru FSC 100%
e Fixation invisible par vis inox

FIN DU CCTP
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