DCE - ABORDS PISCINE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - LOT 2

LOT 2 Global Abords Piscine
Numéro Désignation Unité| Prix Unitaires| Quantités Montants HT
0|PRIX GENERAUX
Installations de chantier
2.0.0101 |- pour marché lot 2 Ft
Etudes d'exécution
2.0.0201 |- pour marché lot 2 Ft
Contrdles internes et externes
2.0.0301 |- pour marché lot 2 Ft
Dossier des récollements
2.0.0401 |- pour marché lot 2 Ft
Travaux de nuit
2.0.0501 |Plus-value pour travaux de nuit (<4h) % 1500
2.0.0502 |Plus-value pour travaux de nuit (>4h) % 1500
Exploitation sous chantier
2.0.0601 |- pour marché lot 2 Ft 1

Sous-total 0

EXIT-INGEROP-ON-TECHNI'CITE
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DCE - ABORDS PISCINE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - LOT 2

Numéro Désignation Unité| Prix Unitaires| Quantités Montants HT
1|Tranchées
Tranchées
2.1.1001 |Ouverture et fermeture tranchée largeur 80 cm - profondeur <100 cm ml 743
2.1.1002 [Ouverture et fermeture tranchée largeur 140 cm - profondeur <250 cm ml 150
2.1.1003 |Plus-value pour surlargeur de tranchée, largeur 20 cm ml 440
2.1.1004 |Plus-value pour surprofondeur de tranchée ml 110
Evacuations
2.1.2001 |Evacuation des déblais excédentaires en ISDI t 333
2.1.2002 |Evacuation sur un site de I'OIN t 133
2.1.2003 |Evacuation des déblais excédentaires en ISDND t 200
Sous-total 1
2(SLT
Mobilier
2.2.1001 |Support de feux u 5
2.2.1002 |Feux piétons R12 u 3
2.2.1003 [Feux trafic rouge @300 avec répétiteur u 3
2.2.1004 |Répétiteur - VL u 2
Cablage et boucles
2.2.2101 |Boucle de microrégulationa 10 m u 1
2.2.2102 |Boucle de microrégulationa 70 m u 1
Cablage carrefour
2.2.2301 |Carrefour Ft 1
2.2.2302 |Cablage centralisation ml 341
Génie civil
2.2.4401 |Chambre LOT u 6
2.2.4402 |Chambre L1T u 1
2.2.4403 |Chambre 1/2 L4T u 3
2.2.4404 |Massif pour support de feux u 5
2.2.4405 |Artére inter-carrefour ml 98
2.2.4406 |Réseau Carrefour ml 253
2.2.4407 |Fourreaux @90 ml 160
2.2.4408 |Fourreaux @90+ T ml 25
2.2.4409 |Fourreaux 6@90 + T ml 253
Intervention sur existant
2.2.5001 |Feu existant a déplacer u 1
2.2.5002 |Dépose de feu existant u 1

Sous-total 2

EXIT-INGEROP-ON-TECHNI'CITE

2/4



DCE - ABORDS PISCINE - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - LOT 2

Numéro Désignation Unité| Prix Unitaires| Quantités Montants HT
3|ECLAIRAGE PUBLIC
Mobilier
Eclairage voirie
2.3.1101 (7M_MV1 u 6
2.3.1102 (7M_MV2 u 1
2.3.1103 (7M_MV1.3 u 2
Eclairage piéton
2.3.1201 (9M_MP1 u 2
2.3.1202 (coL u 5
Sous-total
Génie civil
Réseaux
2.3.2101 |GC Eclairage 2 fourreaux 90 + 1@75 + cablette ml 523
2.3.2102 |GC videosurveillance 1 fourreaux @75 + 2 @42/45 ml 303
2.3.2103 |Chambre L2T u 1
2.3.2104 |Chambre L1T u 2
2.3.2105 (Cablage ECP ml 541
2.3.2106 |Raccordement sur réseau existant u 2
Massifs de fondation
2.3.2201 |- mats de 5.0m u 5
2.3.2202 |-matsde7.0m u 9
2.3.2203 |-matsde9.0 m u 2

Sous-total

Sous-total 3

EXIT-INGEROP-ON-TECHNI'CITE

3/4
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Numéro

2.4.0001
2.4.0002

2.4.1001
2.4.1002
2.4.1003
2.4.1004

2.4.4001

2.4.5001

Généralités
Mise a niveau de chambre

Mise a niveau et renforcement de chambre

AEP

Canalisation AEP fonte 3160
Canalisation AEP PEHD @25
Canalisation AEP PEHD @32
Bouche incendie

Fourreaux pour arrosage
Fourreau #110

Vidéosurveillance
réseaux

Sous-total 4

Désignation Unité| Prix Unitaires

Quantités

165
18

55

295

Montants HT

PRIX GENERAUX

TRANCHEES

SLT

ECLAIRAGE PUBLIC

AUTRES RESEAUX
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