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1 Préambule

1.1 Objectif du programme

Le présent programme constitue la synthése de I’expression des besoins de 1’ensemble des acteurs
mobilisés sur le projet de création de la future unité dédiée a 1’activité de médecine bucco-dentaire et
aux consultations médicales dédiées aux personnes en situation de handicap.

Ont ét¢ associés au recueil et a I’expression des besoins les médecins, personnels soignants et fonctions
support, lors des échanges organisés par la Direction déléguée au site de Riom, avec la participation de

I’Equipe Territoriale Opérationnelle de Travaux du CHU.

Sont listés dans ce programme les données disponibles et les exigences formulées par le Maitre
d’ouvrage afin de permettre aux concepteur de réaliser leur mission.
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1.2 Composition du programme technique détaillé

Le présent programme est composé des documents suivants :

- Tomel: Programme Fonctionnel

- Tome2: Tableau des surfaces

- Tome3: Programme Technique

- Tome4: Fiches techniques par local
- TomeS5: Annexes

2 Description de I’opération

2.1 Présentation de 1’établissement

Positionnement :

Le Centre Hospitalier Guy THOMAS se situe entre la gare et le centre-ville historique de RIOM. 1l est
proche également de la Mairie. Il donne sur le boulevard Etienne Clémentel qui avec le boulevard Desaix

sont périphériques au centre-ville et desservent les axes routiers principaux passant a proximité de RIOM
(A71/A89, D224, D227, D446 et D2009)

Le CH de RIOM fait partie du GHT TERRITOIRES D’AUVERGNE et par convention est en Direction
Commune avec le CHU de CLERMONT-FERRAND.

Le CH de RIOM occupe un positionnement stratégique sur le Nord - Ouest de I’AUVERGNE

Le bassin de vie du CH de RIOM comprend 34 communes représentant 33633 usagers (recensement de
2018) dont 18675 habitants pour la commune de RIOM.

Le CH occupe les parcelles n° 289 et 234 de la section BR représentant une surface de 38069 m?,

Le PLU de RIOM a été remplacé par un PLUI en mars 2023. L’ensemble des terrains accueillant le
Centre Hospitalier de Riom et son EHPAD sont classés en zone UE — zone a vocation d’équipements
d’intérét collectif et de services publics.

La quasi-totalité de ce parc, et notamment I’ensemble du béti, se situe en zone inondable, tel que décrit
dans le PPRNPi de Riom.

Patrimoine immobilier :
Le Centre Hospitalier de Riom comprend une vingtaine de batiments identifiés de A a U :
- Les batiments A/B/C/F/D/E/M/H/R/I/L/U/T sont reliés entre eux au sens réglementation du
batiment, et constitue le corps de batiment principal.

- Les batiments J/K/P/Q/S sont des batiments indépendants ; le batiment K est sous arrété de
fermeture.

Le batiment principal est un ERP de type U — 2¢ catégorie.
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Batiment | Etage Activité Capacité Batiment | Etage Activité Capacité
A/B -1 |Magasins J -1 |Archives / stockages / locaux syndicaux
A/B 0 [AURA (Dialyse) / Cuisine relais J 0 |EHPAD Les Jardins Locaux communs
A/B 1 [Chirurgie 18 J 1 |EHPAD chambres des résidents 22
A/B 2 |Médecine polyvalente 32 J 2 |EHPAD chambres des résidents 23
A/B 3 |Médecine Cardiologique 34 J 3 |EHPAD chambres des résidents 23
C -1 |Magasins / locaux techniques K 0 |Batiment sous arrété de fermeture
C 0 |lmagerie K 1 [Batimentsous arrété de fermeture
C 1 |Blocopératoire / stérilisation L 0 |Passerelle
C 2 |UHCD 11 L 1 [Vestiaires bloc
C 3 |USC (Unité de Surveillance Continue) 6 L 2 |Locaux techniques
D/E 0 |[CEGERM/Pharmacie L 3 |Passerelle
D/E 1 |CSGB 22 M 0 [Chapelle
D/E 2 |CSGC 21 P 0 |Ateliers
D/E 3 [Hopital de jour de médecine / MPU (10) 10 Q 0 [Péle technique
F 0 [Standard / Admissions R 0 [Salle Pasteur / Communs EHPAD / Morgue
F 1 |Chirurgie ambulatoire (18) R 1 |CSGA 33
F 2 |Bureaux /fonctionnalités R 2 |EHPAD Pasteur 39
F 3 [Bureaux /fonctionnalités R 3 |EHPAD Pasteur 39
G 0 |Consultations S 0 |Lingerie
G 1 |Consultations / HdJ gériatrique T 0a 3 |Batiment technique
G 2 |Informatique / Salle de réunion U 0 |Urgences (8+2)
H 0 [Laboratoire relais
| 0 [DIM/ Finances / Services Eco. | nd | nd |Logement de fonction |
| 1 |Direction/DRH / DSSI Lgt de fonction - 27 avenue de la libération - proximité immédiate du parking

Les activités de I’établissement relévent du secteur MCO et du médico-social avec ’EHPAD.
Le capacitaire actuel est de 186 lits de MCO, 30 places de jour et 146 lits ’EHPAD.

Le schéma directeur 2023-2027 intégre la création d’un batiment neuf EHPAD avec un nouveau
capacitaire ramen¢ a 130 lits. Le capacitaire final pour les secteurs de court sé¢jour n’a quant a lui pas
été définitivement fixé.

Concernant le plateau technique, il est a noter les fonctionnalités suivantes :

- Un Service d’Imagerie Médicale :
1 scanner, 2 salles polyvalentes, | mammographe, 1 ostéodensitometre, 1 panoramique dentaire,
2 échographes

- Bloc Opératoire :
3 salles d’opération ISO 5, 1 SSPI de 7 places

Concernant le secteur EHPAD, celui-ci est actuellement réparti en deux secteurs séparés :

- EHPAD Les jardins (batiment J)
- EHPAD Pasteur (batiment R — étages 2 et 3)

Un centre de Dialyse (8 postes) est hébergé en RAC du batiment A.

2.2 Contexte de 1’opération

La présente opération a pour objectif de créer au centre Hospitalier de Riom une unité regroupant en un
lieu unique I’offre de soins ambulatoires a destination des personnes en situation de handicap :

- L’offre de soins en médecine bucco-dentaire (installation de fauteuils dentaires et mise en place
d’une activité prothétique).

- L’offre de soins Handiconsult hors odontologie (toutes spécialités confondues, dont consultations
somatiques).
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Les autres opérations inscrites au schéma directeur 2023-2027 et lancées sont les suivantes :

Mise en conformité du batiment R (Pasteur sud) et mise en accessibilité ERP (Ad’AP) des secteurs
non traités sur d’autres opérations, agrandissement de la salle d’endoscopie (2024-2026)
Réduction du risque inondation (poursuite des raccordements €lectriques, sécurisation de base des
fonctionnalités chauffage, fluides et divers). Opération conjointe avec la précédente.

Création d’un batiment EHPAD de 130 lits, avec recréation de stationnements (2023-2028)

Les opérations envisagées dans le cadre du schéma directeur suivant sont :

2.3

Maintien en condition opérationnelle du site en cas d’inondation (2° partie : chaufferie de secours,
sous-stations, production fluides médicaux, ascenseurs, 2° source de secours électrique).

Mise hors d’eau du secteur imagerie.

Plan d’amélioration énergétique (vitrages, isolation des facades, isolation des toitures terrasses)
Réfection lourde des toitures et ascenseurs.

Objectifs de I’opération

L’objectif de I’opération est de restructurer une partie des locaux de 1’établissement afin de permettre la
création sur un unique plateau de 1’unité de Médecine bucco-dentaire et Handiconsult.

L’opération consiste a :

Aménager une partie des surfaces des plateaux HO (ancien laboratoire) et dans une moindre
mesure RO (hall Pasteur sud) et F3 (burcaux et divers), afin d’accueillir les bureaux et
fonctionnalités occupant actuellement le plateau F2.

Le plateau HO conservant des fonctionnalités de laboratoire relais sur une partie de ses surfaces.
Aménager le plateau F2 en unité complete de Médecine bucco-dentaire et handiconsult.

2.4 Description fonctionnelle des bureaux et fonctionnalités a déplacer

Le Tome 2 — Tableau des surfaces — liste les locaux devant étre recréés et les surfaces requises pour
chacun.

Locaux a recréer au plateau F3 :

Armoire tampon médicaments :

Ce local est constitué d’un stock de médicament a destination des services en dehors des horaires
d’ouverture de la PUI (service de Pharmacie a Usage Interne).

Le stock est constitué d’un frigo a médicaments, d’une armoire de stockage et de divers
cartonnages au sol.

La piéce est sous contrdle d’acces.

L’espace du plateau F3 pressenti pour accueillir cette fonctionnalité est le local « staff court séjour ».
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Locaux a recréer au plateau HO :

Service de santé au travail : (médecine du travail) :

Unité fonctionnelle constituée d’un bureau de consultation médicale, d’un secrétariat 2 postes, d’un
local archives, un sanitaire dédié et d’une salle d’attente.

Bureau médecin du travail :

Bureau 1 poste avec espace de consultation allongée.

Communication avec le sanitaire dédi¢ a la médecine du travail afin de permettre la réalisation
d’analyse au cours de la consultation.

Sanitaire médecine du travail :

Intégre un WC et un espace type plan de travail pour utilisation d’un automate d’analyse des
urines. La préparation de I’analyse et la mise en lecture sont réalisées par la secrétaire.

Le sanitaire est a double entrée : I'une c6té bureau médecin, 1’autre c6té secrétariat ou circulation.

Archives médicales :
Local a risque moyen équipé de rayonnage pour dossiers médicaux.

Secrétariat :
Le secrétariat est constitué de deux postes de travail : secrétaire et [IDE.

Autres locaux :

Bureau secrétariat pharmacie :

Ce les fonctions de de secrétariat de la pharmacie, ainsi qu’un volume limité d’archives
administratives courantes (équivalent de trois armoires).

Sanitaire PMR :

Sanitaire de zone a I’attention des personnels et visiteurs.

11 constitue le WC PMR du plateau.

Bureau Bed manager / coordination ADNP :

Bureau 2 postes.

Bureau régulation transport/secrétariat :

Bureau 2 poste. La partie secrétariat ne constitue pas un secrétariat de secteur. Il s’agit du point
de chute d’un agent en renfort aux secrétariats de I’établissement.

Local serveur labo :

Ce local accueille I’armoire informatique de zone et les serveurs du laboratoire relais.

Ce local est a recréer en cas de nécessité de déplacement du local existant pour des raisons de
recherche de surface.

Le plateau HO accueille les fonctionnalités suivantes a maintenir, y compris lors de la réalisation des
travaux :

Détente (constitue le local détente de I’ensemble du plateau HO).
Minilab (technicien et automate)

Enregistrement labo

Stockage tubes labo

Secrétariat accueil ouvert

Néanmoins, le réagencement du secteur pourra nécessiter d’impacter partiellement ces locaux.
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Locaux a recréer au plateau R0 :

- Local ergothérapie :
Ce local est constitué d’un espace de travail pour 1’ergothérapeute (préparation des fauteuils
adaptés aux patients) et d’un volume de stockage des mobiliers (fauteuils principalement)

- Bureau diététiciennes :
11 s’agit d’un bureau 3 postes de travail.

2.5 Description fonctionnelle de I’unit¢ de Médecine bucco-dentaire et Handiconsult

Le Tome 2 — Tableau des surfaces — liste les locaux devant étre créés et les surfaces requises pour chacun.

L’unité de Médecine bucco-dentaire et Handiconsult est constituée fonctionnellement de trois sous-
ensembles :

- Les espaces mutualisés d’accueil et de prise en charge,
- Les espaces de consultation bucco-dentaire et Handiconsult
- Les locaux annexes nécessaires au fonctionnement du service

Les espaces d’accueil et de prise en charge :

IIs sont situés au point d’entrée du service, afin d’assurer 1’accueil et la mise en ceuvre des démarches
administratives.

- Accueil secrétariat :
Secrétariat 1 poste en front-office ouvert de type banque d’accueil.

- Bureau infirmier :
Ce bureau intégre uniquement des fonctions administratives, il n’inclut pas de fonctions de type
préparation des soins.
11 est constitué de 3 postes de travail sur informatique.

- Salle d’attente :
La salle d’attente doit étre dimensionnée pour accueillir :
5 patients assis
5 accompagnants
1 patient en brancard
1 coin enfants (table basse, quelques jouets)
Son environnement est traité selon un principe de salle Snoezellen (mise en place de divers
équipements lumineux et tactiles permettant de stimuler les sens).
La salle est notamment équipée d’un téléviseur plafonnier et d’un autre téléviseur mural.

- Sanitaire PMR :
Le sanitaire du plateau devra étre positionné a proximité de la salle d’attente.

Les espaces de consultation :
IIs constituent le bloc central, coeur du service.

- Salle de soins avec fauteuil dentaire :
Prise en charge gériatrique, PASS et polyhandicap sans brancard.
Fauteuil dentaire avec aspiration.
Scialytique sur bras.
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L’ergonomie de la piéce devra permettre [installation d’un fauteuil dentaire avec bras
d’aspiration ou kart séparé.

A proximité du fauteuil : table ou plan de travail mobile sur chariot.

Plan de travail de longueur 2 metres avec rangements bas a tiroirs.

Espace bureau pour dossiers administratifs

Lavabo grandes dimensions.

Utilisation de Gaz Meopa avec aspiration globale dans la pi¢ce et aspiration murale vers fauteuil.
Radio dentaire au fauteuil sur bras ou mobile type pistolet (choix non arrété ; cette fonctionnalité
requiert un équivalent plomb pour les parements verticaux et horizontaux qui dépent du type de
matériel).

Possibilité d’utiliser un matériel de type fauteuil roulant reclineur / bariatrique.

Tél¢ au plafond ou plafond lumineux

Fonction développement numérique des clichés dans la picce.

Grande salle de soins avec fauteuil dentaire :

Mémes fonctionnalités que la salle de soins avec fauteuil dentaire, sauf :

Possibilité de positionner un brancard a proximité du fauteuil, pour traitement au brancard des
patients ne pouvant pas étre transférés au fauteuil.

Scialytique sur plafonnier et non sur bras.

Salle de surveillance :

Il s’agit d’un espace de surveillance post-interventionnel, de type « salle de retour a la rue »

Il est dimensionné pour accueillir 3 patients simultanément.

Surveillance depuis la salle de soins par systéme de caméras sans enregistrement.

L’espace est doté de deux Téléviseurs muraux pour deux diffusions différentes simultanées et de
I’appel malades reporté en afficheurs de couloir et en salle de soins.

11 pourra étre partitionné a I’aide de Paravents muraux.

Local technique fauteuils :

Ce local est préférentiellement positionné a proximité immédiate des locaux équipés de fauteuils
dentaire, afin de limiter le dimensionnement des systémes de compresseurs et d’aspiration,
partiellement dépendants de la distance entre le point de production et les points d’usage.

Il est traité acoustiquement et ventilé en fonction des moteurs qui y sont installés.

Equipements prévus :

Compresseur double (normal et secours) pour fauteuils dentaires.

Aspiration centralisée 3 moteurs avec cuve de séparation.

Ce local technique est également susceptible d’accueillir les éventuelle compresseur et aspiration
dédiés a l’espace platre et laboratoire de prothese.

Pour mémoire, il n’est pas prévu de centrale de dilution centralisée.

Bureau de consultation Handiconsult :

Salle de consultation permettant I’accueil de tous types de handicap.

Chaque bureau s’organise autour d’une table d’examen de grande dimension (largeur 120 cm).
Un accompagnant doit pouvoir étre assis a proximité de la table durant I’examen.

Le personnel doit pouvoir agir sur toutes les faces de la table.

La piéce permet ’accés en brancard jusqu’a la table pour transfert du patient.

La piéce dispose d’un espace de stockage intégré (linge propre notamment).

Un espace bureautique compléte I’ensemble.

Une paillasse avec rangements haut et bas est susceptible de compléter I’ensemble selon surfaces
disponibles, a des fin de polyvalence de la piéce (espace de consultation générique).

Un systéme de rails plafonniers en H facilite les transferts.
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Utilisation de Gaz Meopa avec aspiration globale dans la picce et aspiration murale vers table
d’examen.

Les locaux annexes :

Ces locaux peuvent étre localisés en retrait, sur 1’arri¢re du service.

Local stockage :

Ce local accueil les différents types de matériels non implantés de maniére permanente en salles
d’examen, ainsi que des consommables.

Un linéaire de mur est équipé de rayonnages, le reste du local stocke des matériels mobiles.

Local platre et laboratoire de prothéses :

Le local accueillera une imprimante « CEREC » générant des impressions 3D commandées
depuis I’'une ou I’autre des salles de soins avec fauteuil, ainsi que le four associé.

Il est également susceptible d’accueillir tout ou partie des équipements de type platriére et
laboratoire suivants :

Plan de travail avec aspiration monoposte et éclairage intégré.

Deux ou trois linéaires de paillasses, dont une ou deux avec évier et récupérateur de platre, selon
conformation finale de la piéce.

Etagéres

Ces équipements devant recevoir divers équipements de fabrication de prothése :

Box de polissage, Vibreur, Brileur, Micromoteur laboratoire et piece a main, Tunnel a
photopolymérisation, Polymérisateurs pneumatiques, Sableuse / Microsableuse, Boite de meulage,
Taille platre, Thermoformeuse.

Un poste informatique complétera 1’ensemble.

Pour mémoire : dans le cas ou la totalite des équipements retenus ne seraient pas compatibles
avec la surface allouée, une réduction du nombre de salles de soins avec fauteuils serait a
envisager.

Local linge sale et déchets :

Le local doit pouvoir accueillir :

1 poubelle verte sur roulettes 600 litres tous déchets.

1 container DASRI de grandes dimensions sur roulettes

1 armoire a linge sale de grandes dimensions sur roulettes
Ainsi qu’un emplacement mural pour sacs de linge.

Local prédésinfection :

Equipement du local constitué d’un plan de travail avec bac de trempage pour désinfection
préalable des équipements avant transport vers la stérilisation de territoire, avec rangements bas
et hauts.

Bureau médical polyvalent :
Bureau 1 poste susceptible de recevoir des familles pour échange avec le praticien.

Sanitaire du personnel
Ce sanitaire n’est pas accessible au public. Néanmoins, un traitement PMR est a privilégier.

Pour mémoire, la fonctionnalité vestiaires sera gérée dans le cadre des vestiaires centralisés du Centre
Hospitalier.
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L’espace de détente sera associé¢ au bureau infirmier (mutualisation de la surface en fonction des
horaires).

2.6 Caractéristiques des équipements :

Les équipements biomédicaux tels que fauteuils dentaires, radio dentaires, compresseurs et aspirations,
matériels de laboratoire, ne sont pas connus a la date de rédaction du présent programme.

Leurs caractéristiques seront déterminées par le service biomédical, en lien avec les utilisateurs, en début
de phase APS.

Les fiches techniques par local du présent programme ont été rédigées en fonction d’équipements
génériques.

2.7 Pré-étude de faisabilité

Le Maitre d’ouvrage a réalisé une pré-étude de faisabilité conduisant a produire a titre d’illustration
deux plans joints en annexe au présent programme :

Cette étude visait notamment a confirmer 1’adéquation des surfaces existantes avec les objectifs de

réalisation.

Ces documents sont fournis a titre indicatif. Le positionnement des piéces qui y figurent ne constituent
pas un objectif de réalisation et sont susceptibles d’évoluer en fonction des propositions du maitre
d’ceuvre et des constats réalisés lors du diagnostic a sa charge.

2.8 Phasage

L’exécution des travaux est envisagée en deux phase :

- Phase 1 : aménagement partiel des plateaux HO et F3 pour accueil des occupants du F2.
- Phase 2 : aménagement du plateau F3 pour réalisation de I’unité de médecine bucco-dentaire et
handiconsult.

Données et contraintes du chantier

|

3.1 Situation du chantier et acces au site

Les travaux seront exécutés sur le site du Centre Hospitalier de Riom.

Le chantier se situe aux 2° et 3¢ étages du batiment F, ainsi qu’au rez-de-chaussée du batiment H.
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L’établissement dispose de 4 acces :

- Accés principal au nord depuis le Boulevard Clémentel
- Acceés livraisons au nord depuis le Boulevard Clémentel
- Acceés personnel et EHPAD au sud depuis

NORD msl>

o iy~ PLAN DE MASSE

Les modalités d’accés au site, de positionnement des installations de chantier, et de cheminement
jusqu’aux espaces de chantier seront déterminés en phase conception, en tenant compte notamment des
autres activités de chantier en cours.

3.2 Données disponibles

Les plans et données disponibles utiles au projet sont fournis dans le cadre du tome 5 du présent
programme.

Les plans communiqués au format PDF seront disponibles au format DWG pour 1’équipe titulaire.

3.3 Contraintes du chantier

Le chantier est prévu en site occupé et comporte des contraintes importantes de maintien de ’activité
durant les travaux.

L’ensemble des fonctionnalités des batiments devront rester opérationnelles (acces, activité,
fonctionnement technique), et plus particuliérement a proximité des plateaux en travaux :
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En plateau HO : I’activité de laboratoire relais sera maintenue, ainsi que 1’accés pour livraisons
situé & proximité.

En plateau F3 : les fonctionnalités existantes hors pi¢ce en travaux seront maintenues.

A proximité du plateau F2 : la chirurgie ambulatoire située en plateau F1, I’accueil et les
admissions en plateau F0, ainsi que 1’activité des services limitrophes ne seront pas modifiés
(notamment 1’ensemble du plateau technique en batiment C et ses acces par la tour TO).
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