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I - MISSION 
 
A la demande du CHR DE METZ-THIONVILLE, et dans le cadre de notre mission G5/G2AVP M25-
231, notre société a réalisé 3 sondages de reconnaissance au pressiomètre et au phicomètre dans le 
cadre d’un diagnostic géotechnique et d’une reprise d’un parking en cours de glissement sur le site 
de l’hôpital de METZ MERCY (57). 
 
La présente étude correspond à une mission G2 PRO réalisée sur la base de notre mission G5/G2 AVP 
de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 : 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission, comprenant trois phases, permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et 
réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître 
d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à 
cette dernière. 
 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées et suffisamment représentatives pour le site. 
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer 
le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un dossier comprenant la synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au 

stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes 
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, 
soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, 
dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un 
avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

 
Les documents complémentaires fournis ont été les plans des futurs travaux de reprises envisagés 
pour stabiliser la zone concernée par le glissement. 
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Photographie du sinistre 
21 novembre 2022

 
II – LE SINISTRE 
 
Le sinistre consiste en la fissuration suite à un glissement de rives de 2 parkings existants sur le site 
du CHR de METZ-THIONVILLE. 
 
Les photographies de notre devis du 21 novembre 2022 sont jointes ci-après pour la zone 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A notre demande, les fissures des enrobés ont été reprises de manière à limiter les infiltrations d’eau. 
 
Les photographies du 19 avril 2023 (jointes ci-après et en annexe) attestent de la reprise et du 
comblement des fissures consistant aux premières mesures conservatoires à respecter.  
 
Ces mesures avaient pour but de limiter l’accentuation du phénomène. 
 

 
  

Photographie du sinistre 
19 avril 2023
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Pour ce qui est du parking voisin P2/Zone 2, des fissures de glissement de rives des remblais mis en 
place lors de l’aménagement du site sont également visibles (voir ci-dessous). 
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Les talus aval du parking Zone 1 seront repris conformément aux préconisations de notre rapport 
G5/G2AVP M23-231 (voir plan et coupe type ci-dessous). L’intégralité des coupes sont jointes en 
annexe. 
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Le parking voisin P2/Zone 2 présentant les mêmes pathologies sera également repris sur la même 
base (voir plan et coupe ci-dessous). L’intégralité des coupes sont jointes en annexe. 
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III – ETUDE GEOTECHNIQUE 
 

3.1 METHODE DE TRAVAIL 
 
Dans le cadre de notre mission G5/G2AVP M23-231, nous avons procédé à l’exécution de 3 sondages 
de reconnaissance avec essais de sol au pressiomètre (Norme NF P 94-110) descendus à la 
profondeur de 20,0 mètres par rapport à la surface topographique du terrain au moment de notre 
chantier. 
 
Nous joignons également au présent rapport les sondages CG9 à CG12 et CG14 à CG15 de 
notre rapport voisin M24-633 P2 METZ réalisé dans le cadre de la mise en place d’ombrières 
photovoltaïques. 
 
Notés CG, leur implantation est reportée sur le plan annexé. 
 
Les sondages ont été forés en Ø 63 mm à la tarière mécanique hélicoïdale continue. 
 
Des échantillons remaniés représentatifs des différentes couches traversées ont été prélevés au fur et 
à mesure de l’avancement pour leur identification géologique ; leur résistance a été mesurée au moyen 
d’essais au pressiomètre (Norme NF P 94-110). 
 
Les têtes de sondages ont été nivelées par nos soins et calées par rapport aux cotes mises à notre 
disposition. 
 
Ces altitudes sont inscrites sur les feuilles de sondages annexées. 
 
Elles sont données avec une précision de +/- 0,2 mètre. 
 
La coupe géologique de chacun des sondages et les résultats des essais sont joints sur les feuilles 
placées en annexe. 
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3.2 RESULTATS ET INTERPRETATION 
 
3.2.1 - LE SITE 
 
La situation du terrain étudié est indiquée sur l’extrait de la carte IGN placé en annexe. 
 
Il s’agit actuellement de 2 parkings réalisés dans le cadre de l’aménagement du CHR de METZ-
THIONVILLE. 
 
Le site était anciennement occupé par des terrains miliaires, des remblais ont été mis en place, de 
manière à aplanir la zone. 
 
Ces remblais sont issus des terrassements réalisés dans le cadre de la construction du CHR. 
 
Les photographies aériennes du site de 1950 à nos jours sont jointes en annexe. 
 
Le terrain se situe : 
 

Ø en zone de sismicité très faible selon le nouveau zonage de la France entré en vigueur le 1er mai 
2011, 

 
Ø en zone d’aléa fort de la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles de la commune 

jointe en annexe. 
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3.2.2 - NATURE DU SOL 
 
Les 3 sondages de notre mission M23-231 G5/G2AVP et les 6 sondages de notre mission M24-633 
P2 ont permis de distinguer les formations ci-après, de haut en bas : 
 
n Couche 1 : 
 
- des remblais composés de béton bitumineux gris-noir, sables gris, laitiers, argiles brunes à 

fragments de tuiles et argiles silteuses brunes, brun-gris marneuses grisâtres à kaki à fragments 
de calcaires et de racines, jusqu’aux profondeurs et cotes suivantes : 

 
Etude CG 

N° 
Prof. 
(m) 

Cote 
(m) 

M23-231 
1 6,4 + 232,8 
2 5,7 + 233,1 
3 4,8 + 234,5 

M24-633 
P2 

9 3,1 + 239,5 
10 3,3 + 238,6 
11 4,5 + 237,5 
12 5,0 + 236,8 
14 4,5 + 236,1 
15 4,2 + 236,2 

 
Il s’agit des remblais mis en place dans le cadre de l’aménagement du site. 
 
n Couche 2 : 
 
- des argiles marneuses kaki à grises,  
 

"La limite entre remblais argileux (couche 1) et argiles (couche 2) est floue eu égard au 
caractère de déblais / remblais du site." 

 
n  Couche 3 : 
 
- le substratum altéré composé de marnes altérées argileuses grises, à partir des profondeurs et 

cotes suivantes : 
 

Etude CG 
N° 

Prof. 
(m) 

Cote 
(m) 

M23-231 
1 16,2 + 223,0 
2 16,5 + 222,3 
3 14,5 + 224,8 

M24-633 P2 

9 5,6 + 237,0 
10 6,6 + 235,3 
11 6,2 + 235,8 
14 4,5 + 236,1 
15 4,2 + 236,2 
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3.2.3 - L'EAU DANS LE SOL 
 
L’eau dans le sol a été reconnue en cours de perforation aux profondeurs et cotes suivantes : 

 
CG 
N° 

Prof. 
(m) 

Cote 
(m) 

1 9,8 + 229,4 
2 13,1 + 225,7 
3 12,6 + 226,7 

 
Ces niveaux d’eau ont été relevés en fin de chantier aux profondeurs et cotes suivantes : 

 
CG 
N° 

Prof. 
(m) 

Cote 
(m) 

1 5,8 + 232,4 
2 6,2 + 232,6 
3 6,3 + 233,0 

 
Il s’agit de circulations d’eau anarchiques traversant les remblais (couche 1) et s’écoulant sur les 
argiles (couche 2). 
 
 
3.2.4 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
 
Les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen d’essais au pressiomètre (Norme NF P 94-110) 
s’avèrent : 
 
n Couche 1 : 
 
- Moyennes à bonnes dans les remblais avec un module pressiométrique (Em) compris entre 8,1 et 

46,3 MPa, et une pression limite effective (Pl*) comprise entre 0,53 et 2,18 MPa, 

 
 
n Couche 2 : 
 
- Moyennes à bonnes dans les argiles avec un module pressiométrique (Em) compris entre 7,4 et 

34,8 MPa, et une pression limite effective (Pl*) comprise entre 0,54 et 2,07 MPa, 

 
 
n Couche 3 : 
 
- Bonnes dans le substratum altéré avec un module pressiométrique (Em) compris entre 20,3 et 33,8 

MPa, et une pression limite effective (Pl*) comprise entre 1,06 et 1,76 MPa. 
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IV – ETUDE DE STABILITE DU SITE 
 
De l'analyse des résultats des sondages et des essais présentés plus haut, il ressort principalement la 
présence d’une couche de remblais (couche 1) hétérogènes surmontant directement des argiles 
(couche 2) puis le substratum altéré de marnes compactes (couche 3). 
 
Nos sondages sont réalisés de part et d’autre des zones de glissement. 
 

 
 
 
 
Dans l’objectif des futurs calculs de stabilité ou de soutènement, des essais au phicomètre (XP P 94-
120) ont été réalisés de manière à étudier la stabilité du site. 
 
Les résultats des essais au phicomètre et des essais de laboratoire sont regroupés ci-après.  
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4.1 ESSAIS AU PHICOMETRE 
 
4.1.1 - METHODOLOGIE 
 
Le phicomètre est un appareil qui a pour objet la réalisation d'essais de cisaillement "In Situ". 
 
Les caractéristiques mesurées sont désignées par fi et ci pour rappeler qu'il s'agit de mesures "In 
Situ". 
 
Le domaine d'application s'étend à tous les sols à l'exception des sols très mous (Pl < 0,3 MPa), et à 
des roches dures. 
 
Cet essai est particulièrement bien adapté aux sols imprélevables tels que remblais hétérogènes, sable 
et graviers, roches microfissurées, sables noyés, etc. 
 
Les résultats détaillés des essais sont donnés en fin du présent rapport. Sur ces graphiques, on a adopté 
les notations suivantes : 
 
pc = pression corrigée, c'est à dire pression normale exercée par les coquilles 

métalliques, 
t = contrainte de cisaillement, 

dV = fluage initial à la montée en pression entre 30" et 1', 
VF - VD = dilatation au cisaillement, 

V = volume lu sur le contrôleur pression-volume, 

fi = angle de frottement interne mesuré In Situ, 

ci = cohésion mesurée In Situ. 
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4.1.2 - INTERPRETATION 
 
Les essais peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur déroulement, et des résultats 
obtenus et de la nature des sols. 
 
 
Catégorie 1 - Essai classique 
 
 
Catégorie 1 bis - Idem mais avec une dispersion de points élevée ou un nombre de point significatif 
faible, d'où une interprétation délicate. 
 
 
Catégorie 2 - Essais avec pénétration insuffisance des dents de la sonde dans le sol intact. 
 
Le cisaillement se fait dans une couche remaniée mas dont le remaniement diminue à mesure que 
l'essai progresse. C'est en particulier un cas fréquent lorsque les essais sont réalisés dans les roches 
tendres. 
 
On obtient une droite avec des points apparemment alignés, mais avec une pente très élevée et souvent 
une "cohésion" négative. 
 
Il ne faut pas confondre cette droite avec la courbe intrinsèque. A titre d'exemple ce type d'essai est 
obtenu assez souvent dans la craie compacte. 
 
Si on estime l'angle de frottement interne par analogie avec des essais classiques dans la même 
formation, il est possible d'obtenir une estimation minimale de la cohésion réelle en faisant passer 
cette droite par le dernier palier mesuré dans la phase pseudo-élastique. 
 
 
Catégorie 3 - Cisaillement résiduel : 
 
Elle correspond à des essais réalisés dans un forage présentant un remaniement assez important, où 
seule la couche remaniée a été cisaillée. Ces essais se traduisent par une cohésion nulle associée à un 
angle de frottement anormalement faible qui correspond au cisaillement résiduel. 
 
 
Catégorie - 4 - Sols mous : 
 
Essai réalisé dans un sol trop mou. La plage pseudo-élastique est trop réduite pour obtenir un nombre 
de points significatifs suffisants. 
 
 
Catégorie 5 - Essai anormal : 
 
Essai où une anomalie ou un processus d'essai n'a pas permis un déroulement correct. 
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4.1.3 - RESULTATS 

 
Le tableau ci-après récapitule les essais réalisés, et la catégorie à laquelle s'apparente chaque essai. 
 

Sondage Profondeur  
en mètre Nature Couche n° Catégorie 

d’essai 

Caractéristiques de 
cisaillement In Situ 
fi 

en degré 
ci 

en kPa 

CG1 

1,5 

Remblais 1 

1 

18 57 

3 9 54 

5 25 70 

7 
Argiles 2 

2 64 

9 1 82 

CG3 

1 Remblais 
Argiles 

1 
13 33 

3 6 53 

5 
Argiles 2 

7 54 

7 2 85 
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4.1.4 - CARACTERISTIQUES A PRENDRE EN COMPTE 
 
Les recherches effectuées ont montré que l'essai au phicomètre permettait d'obtenir des 
caractéristiques fi et ci qui s'apparentaient à une résistance au cisaillement du type "court terme", 
c'est à dire que le drainage est très faible ou inexistant dans les argiles franches, qu'il est partiel dans 
les sols moyennement perméables (limon ou argile peu plastique par exemple), et qu'il est total dans 
les sables et graviers. 
Les caractéristiques à court terme sont donc directement déduites des valeurs moyennes mesurées en 
prenant en compte la plus ou moins bonne qualité des essais (voir interprétation). 
 
Le tableau ci-après fournit ces valeurs, et l'estimation des caractéristiques à long terme 
(caractéristiques effectives) que l'on pourra considérer à défaut d'essais triaxiaux du type consolidé 
drainé, ou de tout essai de laboratoire équivalent. 
 

  Court terme Long terme 

Couche N° fi 
degré 

ci 
kPa 

f' 
degré 

c' 
kPa 

Remblais 1 13 33 17 8 

Argiles  2 3 71 17 18 

Substratum altéré 3 25* 120* 25* 40* 
*Valeurs estimées à partir des essais pressiométriques (NF P 94-110) 
 

AU VU DE L’ETAT DU SITE LORS DE NOS SONDAGES, LES VALEURS A UTILISER 
POUR LES CALCUL SERONT LES VALEURS DE CISAILLEMENT A LONG TERME C’ 

ET f'. 
Nota : 10 kN/m3 = 1 tonne/m3  
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4.2 ESSAIS DE LABORATOIRE 
 
6 mesures de densité apparente des sols ont été réalisées sur des échantillons intacts prélevés lors des 
forages.  
 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 

Nature Couche  
(n°) 

γh 
(kN/m3) 

Wn 
(%) 

Remblais mous  1 
20,8 21,7 

20,2 23,7 

Argile  2 
21,0 25,8 

21,7 22,2 

Substratum altéré 3 
22,1 22,7 

22,8 24,5 
 
 
Ü Notes : 
 
γh : densité humide apparente  
γs : densité sèche  
Wn : teneur en eau naturelle  
 
 
Soit, les valeurs moyennes suivantes utilisées pour les calculs :  
 

Nature Couche  
(n°) 

γh 
(kN/m3) 

Remblais 1 20,6 

Argiles  2 21,3 

Substratum altéré 3 22,4 
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4.3 STABILITE ACTUELLE (MISSION G5/G2AVP) 
 
Un modèle provisoire sur la base de nos premiers sondages a été réalisé suivant la Norme NF P 94-
213 en utilisant le logiciel GEOSTAB. 
 
Les études de stabilité sont menées au moyen du logiciel GEOSTAB par la méthode des tranches de 
Bishop pour la vérification de la stabilité générale. 
 
Faute de plan topographique, ce modèle est calé sur un profil de talus issus de Géoportail 
France.  
 
Un plan topographique de l’ensemble de la zone sera à faire réaliser par un géomètre expert. 
 
La note de calcul est donnée ci-après. 

 
Le coefficient de sécurité obtenu est de 0,9, or la stabilité est assuré à partir d’un coefficient de 

sécurité de 1. 
 

L’instabilité visuelle constatée sur place est donc vérifiée par le modèle de calcul. 
 

Ce modèle sera à affiner par des sondages complémentaires, avec notamment un sondage en 
pied de talus et par le suivi de l’inclinomètre mis en place sur site pour la stabilité du site.  

 
Les cercles de glissement mettent en évidence un glissement des remblais (couche 1) en rive du 

parking sur le toit des argiles (couche 2). 
  



 18/62 
M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

SITUATION ACTUELLE 
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4.4 SOLUTION ENVISAGEE 
 
A l’heure actuelle, le premier modèle géotechnique réalisé traduit une instabilité des parkings en rive 
des talus. 
 
Ces déformations vont continuer d’évoluer en l’absence de mesures de confortement. 
 
A l’heure actuelle, une rupture rapide du parking est peu envisageable. 
 
Dans un premier temps, il sera nécessaire toutefois de procéder à la surveillance du site : 
 

1. par mise en place de splits de géomètre avec relevés réguliers mensuels pour suivre 
l’évolution du site et surtout caractériser la vitesse de cette évolution,  
 

2. relever mensuellement les déformations de l’inclinomètre en place de manière à mieux 
restreindre dans le temps la profondeur du plan de glissement.  

 
 
En phase définitive, vu l’évolution du glissement, des travaux d’ampleur seront à prévoir ; il pourra 
s’agir du terrassement pleine masse des remblais en place (couche 1) en cours de glissement et 
la réalisation d’un épaulement en remblais compactés pour bloquer le glissement. 
 
 
Un dimensionnement de ces épaulements est donné ci-après. 
 
Cette méthodologie de terrassement est bien reprise dans les plans de terrassements transmis 

et annexés pour les Zones 1 et 2.  
 

Il sera nécessaire en phase chantier de bien caler les bases d’épaulement au minimum au 
niveau des talus existants de manière à éviter tout problème de glissement de pied sur les 

futures zones aval. 
 

La base des nouveaux remblais de blocage compactés ne pourra en aucun cas être mis en 
place sur des restes de vieux remblais mous (couche 1). 
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4.5 RENFORCEMENT DU TALUS : EBAUCHE DIMENSIONELLE  
 
Le modèle géotechnique utilisé pour les calculs sera le suivant : 
 

     Long terme 

Couche N° 
Cote de tête 

Zone 1 
(m) 

Cote de tête 
Zone 2 

(m) 

γh 
(kN/m3) 

f' 
degré 

c' 
kPa 

Remblais 1 + 239,0 + 242,0 20,6 17 8 

Argiles  2 + 233,0 + 237,0 21,3 17 18 

Substratum altéré 3 + 222,5 + 235,5 22,4 25 40 
 
 
Le talus sera épaulé par un nouveau massif de remblais mis en place tel que défini sur le schéma ci-
dessous, exemple de la zone 1 : 

 

 
Les pieds de remblais de blocage atteindront au minimum les altimétries des niveaux bas des 

talus existants aval de manière à éviter tout problème de glissement de pied sur les futures 
zones aval.   
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La reprise du talus se fera par paliers de 5 mètres séparés par des redans en talus à 2 Vertical pour 
3 Horizontal (voir schéma ci-dessus). 
 
En phase définitive, une bande de 2 mètres sans surcharge en tête de talus sera neutralisée. 
 
Les talus en déblais seront dressés avec une pente maximale de 2 Vertical pour 3 Horizontal. 
 
Ces talus seront immédiatement protégés par un polyane en phase chantier. 
 
Dans le cas de la découverte de sources en cours de terrassement, ces dernières seront captées par 
éperons drainants (voir schéma ci-dessous) reliés en pied par un drain qui évacuera les eaux en 
continu, de manière à ne pas inonder la plateforme. 
 

 
 
 
Si ces précautions ne peuvent être respectées, des blindages de talus seront à prévoir. 
 
Le massif de remblais compacts sera traité en remblais type support de fondations tel que défini 
au chapitre suivant. 
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La modélisation a été réalisée par l’intermédiaire du logiciel GEOSTAB.  

Le modèle a été calculé en utilisant les coefficients EUROCODE 7 (approche 3).  

Un modèle a été réalisé de manière à vérifier la stabilité générale en cours de chantier et après mise 
en place des nouveaux remblais. Les notes de calculs sont jointes ci-après. 
 

STABILITE EN PHASE CHANTIER 
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STABILITE EN PHASE DEFINITIVE 
 

 
Les coefficients de sécurité obtenus sont supérieurs à 1 ce qui valide la stabilité en phase travaux 
et définitive. 
 
Cette méthodologie sera appliquée au talus des zones 1 et 2. 
 
Une surveillance de chantier dans le cadre de missions G3 entreprise et de supervision 
géotechnique G4 sera à prévoir de manière à définir les adaptations en cours de chantier. 
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V – REMBLAIS SUPPORT DE FONDATION 
 

5.1 PREPARATION DE LA SURFACE DU TERRAIN 
 
1. Décapage de la terre végétale. 

 
2. Purge des remblais mous (couche 1), des éventuelles poches médiocres, des sols détériorés par 

les engins de terrassement ou par les eaux de pluie. 
 
3. Avant mise en place des remblais pour permettre de bénéficier d’un effet d’enclume pour le 

compactage des premières couches de remblai, cloutage, c’est à dire incorporation par 
compactage et jusqu’à refus d’éléments 50/200 mm ou équivalente sur 30 à 40 cm. Le cloutage 
permet de bénéficier d’un effet d’enclume pour le compactage des premières couches de remblai. 

 
 
 

5.2 QUALITE DU MATERIAU DE REMBLAIS 
 
Le matériau de remblai devra répondre aux recommandations “Caractéristiques des matériaux de 
remblai supports de fondation” LCPC-SETRA de 1980. 
 
Ces matériaux seront choisis sauf justifications spéciales parmi les classes GTR 92 suivantes : 
 

R2, R4, R6 (Concassé de roches -calcaire, par exemple) 
 
On s’assurera également que les matériaux de remblais soient peu gélifs. 
 
Les matériaux du site seront de classe GTR A3 à A4. 
 
Ils sont donc extrêmement sensibles à l’eau et difficilement réutilisables, à moins de prévoir un 
traitement chaux-ciment. 
 
Ces sols sont extrêmement sensibles à l’eau et une mauvaise maîtrise de leur teneur en eau 
rendra extrêmement problématique leur compactage avec des arrêts récurrents. 
 
Leur réutilisation est fortement déconseillée. 
 
Dans ces conditions, nous conseillons vivement d’utiliser des matériaux rocheux ou concassés 
de roches choisis parmi les classes GTR 92 suivantes : 
 

R2, R4, R6 (Concassé de roches -calcaire, par exemple) 
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5.3 MISE EN ŒUVRE ET RESULTATS 
 
Les remblais seront mis en œuvre et compactés par couche selon les recommandations précitées. 
 
Le taux de compactage à atteindre au droit des futures constructions sera au minimum de 95 % de 
l’O.P.N.. 
 
Le contrôle obligatoire par essais de plaque devra permettre d’atteindre tous les mètres de 
matériaux mis en place : 
 
• EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 < 2,5 pour la classe D, 
• Kw Westergaard > 5 daN/cm3. 
 
De plus, des essais au pénétromètre dynamique lourd (norme NF P 94-115) seront réalisés avec 
un objectif de compactage q3. 
 
Une surveillance de chantier dans le cadre de la mission G3 de l’entreprise et de supervision 
géotechnique G4 sera à prévoir de manière à définir les adaptations en cours de chantier. 
 
Les talus des futurs remblais mis en place et compactés seront dressés avec une pente maximale 
de 2 Vertical pour 3 Horizontal. 
 
Dans l’impossibilité, des soutènements seront à prévoir. 
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VI – CONSTITUTION DES STRUCTURES DES CHAUSSEES 
 

6.1 METHODOLOGIE 
 
Le trafic des chaussées et parkings est uniquement un mouvement de voitures, et de camionnettes 
rarement de camions lourds (engins de chantier, poubelles, etc.). 
 
Il s'agit donc de chaussées neuves du type « voirie urbaine » en considérant un trafic de 10 poids 
lourds par jour au maximum. 
 
Dans ce cas, le dimensionnement peut être réalisé selon la méthode simplifiée du LCPC – SETRA. 
 
 
 

6.2 COUCHE DE FORME 
 
Les remblais mis en place sur site seront obligatoirement traités en remblais type support de 
fondation tels qu’explicités au chapitre VIII.  
 
Pour les zones où les remblais type support de fondation présenteront une épaisseur inférieure 
à 0,8 mètre, il sera nécessaire de prévoir une couche de forme.  
 
Le sol support des chaussées et des parkings sera composé en majorité par des remblais (couche 1) 
très sensibles aux conditions météorologiques, la pluie en particulier. 
 
Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir une couche de forme. En effet, une classe minimum 
de plate-forme PF de 2 au moment des travaux est demandée pour une bonne circulation des véhicules 
de chantier. 
 
Il est entendu que l’entreprise est responsable de sa couche de forme en appliquant les règles de l’art, 
c’est à dire les GTR, même dans le cadre de travaux traités au forfait. Le géotechnicien ne saurait être 
tenu comme responsable dans le cadre de son pré dimensionnement, car il n’est maître ni de la 
compétence de l’entreprise, ni de la météorologie de la période d’exécution du chantier. 
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La couche de forme sera contrôlée par des essais à la plaque, type Westergaard ; la valeur cible sera 
kw = 5 bar/cm, avec une valeur minimale du module EV2 de 50 MPa. 
 
Des travaux de couche de forme seront réalisés de préférence en période sèche pour minimiser 
l’épaisseur de la couche de forme.  
 
En période pluvieuse la PST chutera à 0 et des purges seront à prévoir. 
 
Actuellement, la partie supérieure de terrassements PST est de 1 avec une classe d’arase de 1. 
 
 
Pour obtenir PF2, les épaisseurs minimales de la couche de forme seront les suivantes au stade du 
pré dimensionnement. 
 
La couche de forme sera réalisée suivant les préconisations ci-après.   
 
1. Décapage de la terre végétale. 
 
2. Purge et substitution des éventuelles poches médiocres et des sols détériorés par les engins de 

terrassement ou par les eaux de pluie. 
 
3. Réalisation d’un cloutage, c’est-à-dire incorporation par compactage et jusqu’à refus d’éléments 

inertes et durs 50/200 mm ou équivalents (concassé de calcaire, grave laitier inerte, par exemple) 
sur 30 à 40 cm ; c’est la meilleure solution pour obtenir l’effet de "couche enclume". 

 
4. Mise en place des remblais de substitution ou d’alignement de niveau traités en couche de forme, 

et/ou d’une couche de forme de 40 cm d’épaisseur minimale, en concassé calcaire 0/50 ou 0/20 
mm, ou en grave non traitée, compactée à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.), ou 
matériau équivalent inerte (hérisson). 

 
5. Contrôle de la couche de forme à l’aide d’essais de plaque type Westergaard. La valeur minimale 

du coefficient de réaction kw devra être de 50 MPa/m, soit 5 bar/cm, avec un module EV2 
minimal de 50 MPa. Ces essais à la plaque devront être réalisés par notre société "Compétence 

Géotechnique", sachant que dans le cas contraire, notre société ne peut être engagée sur une 
quelconque responsabilité vis-à-vis de la bonne portance de ces remblais de reconstitution de sol. 
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6.3 RAPPEL DES REGLES DE L’ART APPLICABLES PAR L’ENTREPRISE 
 
a) L’entreprise appliquera les règles en vigueur, les règles G.T.R. (document SETRA). 

Elle ne pourra pas mettre en cause la responsabilité du géotechnicien dans le cadre de son pré 
dimensionnement et de la norme NF P 94-500, si la nécessité du chantier demande 
l’épaississement de la couche de forme. 

 
b) Le géotextile contribue à l’amélioration de la portance en évitant la contamination d’une couche 

de forme non traitée, dans des conditions météorologiques défavorables par exemple. Attention, 
dans certaines conditions, le géotextile contribue à piéger l’eau dans les sols fins à granulométrie 
serrée, et ainsi au matelassage lors du compactage. 

 
c) L’entreprise est tenue à adapter une épaisseur de couche de forme conforme à l’état réel du sol 

support à l’époque du chantier, en appliquant le fascicule II, et au besoin en augmentant son 
épaisseur pour obtenir PF = 2. Dans les conditions météorologiques exceptionnellement 
défavorables (PST proche de 0 et AR 0), et s’il est impossible d’attendre que le terrain 
s’assainisse, la solution sera recherchée par une opération de terrassement supplémentaire (purge, 
substitution, ou les deux), et/ou de drainage (fossés profonds), de manière à pouvoir reclasser le 
nouveau support obtenu au moins en classe AR1. 
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6.4 CONSTITUTION DES ROUTES & DES PARKINGS 
 
Dans ces conditions, avec PF2, et un trafic poids lourds correspondant à 10 passages maximum par 
jour, on obtient les épaisseurs de structures suivantes : 
 

 
 
avec : 
 
GNT = Grave non traitée ou concassé calcaire. 
D’autres variantes de constitution de chaussées et parkings peuvent être envisagées en fonction des 
matériaux disponibles localement. 
On devra s’assurer de la compatibilité des différentes couches et que la portance est équivalente à 
celle indiquée pour les structures précédentes. 
La composition de l'enduit tiendra compte des efforts d'arrachage par les manœuvres des camions de 
livraison. 
 
Vérification au gel :  
 
La mise hors gel nécessitera la mise en œuvre d’une couche de forme non gélive en Grave Non 
Traitée d’une épaisseur minimale de 50 cm en considérant un Hiver Courant et 60 cm en 
considérant un Hiver Rigoureux Non Exceptionnel. 
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CONCLUSIONS 

 
Les 3 sondages de notre mission M23-231 G5/G2AVP et les 6 sondages de notre mission M24-633 
P2 ont reconnu : 
 
Couche 1 : des remblais, jusqu’à la profondeur de 3,1 m en CG9 (+ 239,5) et 6,4 m en CG1 

(+ 232,8), 
 
Couche 2 : des argiles moyennement raides,  
 
Couche 3 : le substratum altéré de marnes compactes, à partir de 3,3 m en CG9 (+ 239,5) et 

16,5 m en CG2 (+ 223,1). 
 

² ² ² 
 

 
L’eau dans le sol a été relevée en fin de chantier aux profondeurs et cotes suivantes : 

 
CG 
N° 

Prof. 
(m) 

Cote 
(m) 

1 5,8 + 232,5 
2 6,2 + 232,6 
3 6,3 + 233,0 

 
Il s’agit de circulations d’eau anarchiques traversant les remblais (couche 1) et s’écoulant sur les 
argiles (couche 2). 
 

² ² ² 
 
L’étude de stabilité du site met en évidence un glissement dans les remblais (couche 1) eu égard 
à leurs caractéristiques mécaniques hétérogènes et relativement faibles.  
 
Les glissements obtenus par le modèle confirment les résurgences de fissures observées sur site. 
 
Une reprise du talus sera nécessaire pour bloquer le glissement en cours. 
 
La méthodologie de reprise par épaulement est exposée au chapitre IV. 
 
Cette méthodologie de terrassement est bien reprise dans les plans de terrassements transmis 

et annexés pour les Zones 1 et 2.  
 

Il sera nécessaire en phase chantier de bien caler les bases d’épaulement au minimum au 
niveau des talus existants de manière à éviter tout problème de glissement de pied sur les 

futures zones aval. 
 

La base des nouveaux remblais de blocage compactés ne pourra en aucun cas être mis en 
place sur des restes de vieux remblais mous (couche 1) 
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² ² ² 

 
Les remblais mis en place seront traités en remblais type support de fondation tel qu’explicité au 
chapitre V. 
 

² ² ² 
 
La reprise des chaussées et parkings sera à effectuer tel que décrit au chapitre VI. 
 

² ² ² 
 
Le présent rapport conclut la mission G2 PRO qui nous a été confiée pour cette affaire. Conformément 
aux recommandations de la Norme NF P 94-500, cette mission sera complétée par les missions 
géotechniques d’exécution G3 et de supervision géotechnique G4. 
 
Nous restons cependant à la disposition du Maître d’Ouvrage pour tous renseignements 
complémentaires. 
 
 
L’ingénieur chargé du dossier      Contrôle Qualité 
F. FILIPE         C. LIHS 
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SCHEMA D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

 
RAPPORT M23-231 G5/G2AVP (ZONE 1) 

 

 
 

RAPPORT M24-633 P2 (ZONE 2) 
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ZONES DE GLISSEMENT 
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PROJET DE PLAN DE REPRISE ZONE 1 

 

 
 
-  
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COUPES DE PROJET DE REPRISE ZONE 1 

 

 

Covadis Profil n°: P01

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 60.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P02

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 65.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P03

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 70.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P04

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 75.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P05

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 230.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 80.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P06

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 230.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 85.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P07

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 90.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P08

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 95.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P09

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 100.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P10

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 105.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P11

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 110.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P12

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE1

Abscisse : 115.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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PROJET DE PLAN DE REPRISE ZONE 2 
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COUPES DE PROJET DE REPRISE ZONE 2 

Covadis Profil n°: P01

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 125.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P02

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 130.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P03

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 135.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P04

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 140.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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 46/62 
M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P05

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 145.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P06

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 231.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 150.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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 47/62 
M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P07

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 155.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P08

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 160.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P09

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 165.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P10

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 233.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 170.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

Covadis Profil n°: P11

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 175.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P12

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 180.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P13

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 185.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P14

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

PC : 232.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 190.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P15

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 233.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 195.00 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Covadis Profil n°: P16

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

PC : 233.00 m

Date : 10/12/2024 Fichier : OTE-24010371-PRO-VRD-ZONE2

Abscisse : 198.25 m

Axe : Redan Réparation Parking

Profil dessiné par COVADIS
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Edité par Compétence
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Sabrina Di Candia cg-sm@orange.fr soilcloud.tech
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SONDAGE :  CG11
Dossier : M24-633 P2
Chantier : METZ MERCY (57)
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Edité par Compétence
Géotechnique Grand-Est METZ MERCY (57)

Sabrina Di Candia cg-sm@orange.fr soilcloud.tech
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Dossier : M24-633 P2
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Hôpital de Mercy
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+241,8 m PMT-CG12 Pressiomètre 04/10/2024 04/10/2024 Sd200 Wirtz
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Edité par Compétence
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SONDAGE :  CG14
Dossier : M24-633 P2
Chantier : METZ MERCY (57)
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Élévation Données Type Début Fin Machine Opérateur
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Commentaires  Sans eau le 02/10/2024 
Edité par Compétence
Géotechnique Grand-Est METZ MERCY (57)

Sabrina Di Candia cg-sm@orange.fr soilcloud.tech
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M23-231 B – CHR DE METZ-THIONVILLE – METZ MERCY (57) – Diagnostic Géotechnique et étude de reprise d’un parking 
HL/MP 

 

SONDAGE :  CG15
Dossier : M24-633 P2
Chantier : METZ MERCY (57)

Hôpital de Mercy
Construction d'ombrières photovoltaïques

Client : CHR METZ THIONVILLE

Élévation Données Type Début Fin Machine Opérateur
+240,4 m PMT-CG15 Pressiomètre 02/10/2024 02/10/2024 – –

Commentaires  Sans eau le 02/10/2024 
Edité par Compétence
Géotechnique Grand-Est METZ MERCY (57)

Sabrina Di Candia cg-sm@orange.fr soilcloud.tech
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Notre référence à rappeler   
dans toute correspondance :  
 

N° assuré   : 418383J 
N° contrat : 7302000/001 472624 
N° SIREN    : 413087511 
 
Pour tout renseignement contacter : 
SMABTP LIMOGES 
2 ALLEE DUKE ELLINGTON 
BP 50013 
87067 LIMOGES CEDEX 
Tél  : 01.58.01.42.20 
Courriel : amandine_rusek@smabtp.fr 
 
 

 
 
SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE 
3 IMPASSE DES FOUGERES 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
 

 
ATTESTATION D'ASSURANCE 

 

Contrat d’assurance GLOBAL INGENIERIE 
 

Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025 
 

 
SMABTP ci-après désigné l’assureur atteste que l’assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat 
d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro 418383J 7302.000/1 472624. 
 
1. ASSURES  
 

Les sociétés listées ci-dessous bénéficient de la qualité d’assuré : 
 

- COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE (siren 814172383) 
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE OUEST (siren 789894615) 
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE (siren 488400367) 
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST (siren 488202755) 
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE NORD (siren 814521951) 
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD (siren 507474997) 
- COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE (siren 814252870) 

 
 
2. PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES  
 

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat : 
 
2.1 Missions bénéficiant des garanties d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et 

complémentaire, de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation 
d’assurance et des garanties de responsabilité civile 

 
 Etudes GEOTECHNIQUES G1 à G4 dans le cadre de la norme NF P 94-500 comportant : 
 

• Etude géotechnique préalable (G1) comprenant 2 phases : 
 

- la phase Etude de Site (ES) pour définir un modèle géologique préliminaire et une première 
identification des risques géotechniques majeurs, 
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- la phase Principes Généraux de Construction (PGC) pour compléter le modèle géologique et définir 
le contexte géotechnique à prendre en compte dans un rapport de synthèse. Elle doit permettre de 
réduire les conséquences des risques majeurs identifiés en cas de survenance. 
 

• Etude géotechnique de conception (G2) comprenant 3 phases, qui permet l'élaboration du 
projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants 
identifiés : 

 

- la phase Avant-Projet (AVP) pour fournir les hypothèses géotechniques, les principes de construction 
envisageables et une ébauche dimensionnelle. Elle précise la pertinence de l'application de la méthode 
observationnelle, 
 

- la phase Projet (PRO) pour fournir un rapport de synthèse justifiant des choix constructifs, des notes 
de calculs de dimensionnement, des valeurs seuils et une approche des quantités, 
 

- la phase DCE/ACT pour établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires à 
la consultation des entreprises et pour assister le maître d'ouvrage dans l'analyse des offres 
techniques. 
 

• Etude et suivi géotechnique d'exécution (G3), normalement à la charge des entreprises, 
comprenant 2 phases interactives, qui permet de réduire les risques résiduels par des mesures 
correctives : 

 

- la phase Etude, sur la base de la G2, pour étudier dans le détail les ouvrages géotechniques et élaborer 
le dossier d'exécution, 
 

- la phase Suivi pour suivre la réalisation et vérifier les données par des relevés lors des travaux, et pour 
établir le dossier des ouvrages exécutés. 
 

• Supervision géotechnique d'exécution (G4) comprenant 2 phases interactives : 
 

-  la phase Etude pour donner un avis sur la pertinence des hypothèses prises par l'entreprise, 
 

- la phase Suivi, par interventions ponctuelles sur le chantier, pour donner un avis sur les adaptations 
proposées par l'entreprise, sur le contexte géotechnique retenu et le comportement de l'ouvrage et 
des avoisinants.  
 
Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques issues d'investigations pouvant être réalisées 
à chaque étape par un BET. 
 
 
 Diagnostics géotechniques G5 : 
 

Missions ponctuelles de Diagnostics géotechniques (G5) réalisées en dehors de toute autre mission de 
la norme NF P 94 -500 et limitées strictement à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques 
spécifiques pour permettre d'identifier l'influence d'un ou plusieurs éléments géotechniques et les 
conséquences possibles sur le projet en cours ou sur l'ouvrage existant.  
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2.2 Missions bénéficiant des garanties d’assurance de responsabilité civile hors garanties 

d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire et de responsabilité 
décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 

 
 Etudes environnementales : 
 

Impacts remembrements de carrières, études hydrogéologiques et diagnostic pollution (mission LEVE 
et mission EVAL). 
 
 
 
 
3. GARANTIES D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE 
POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE   
 
 Les garanties objet de la présente attestation s’appliquent : 
 

- aux missions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1-1 ci-avant ; 
  

- aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité 
mentionnée ci-dessus. L’ouverture de chantier est définie à l’annexe I à l’article A243-1 du 
code des assurances ; 
 

- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ; 
 

- aux chantiers dont le coût total de construction H.T. tous corps d’état (honoraires compris), 
déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à la somme de 26 000 000 €. 
Cette somme est illimitée en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale 
bénéficiant à l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum 
de 3 000 000 € par sinistre ; 
 

- aux travaux, produits et procédés de construction suivants : tous travaux, produits et procédés 
de construction. 
 

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré 
en informe l’assureur.  
 
-----Tableau de la garantie d’assurance de responsabilité décennale obligatoire en page suivante----- 
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3.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE 
 

Nature de la garantie Montant de la garantie 

Le contrat garantit la responsabilité décennale de 
l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants 
du code civil, dans le cadre et les limites prévus 
par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-
2 du code des assurances relatives à l’obligation 
d’assurance décennale, et pour des travaux de 
construction d’ouvrages qui y sont soumis, au 
regard de l'article L. 243-1-1 du même code. 
La garantie couvre les travaux de réparation, 
notamment en cas de remplacement des 
ouvrages, qui comprennent également les travaux 
de démolition, déblaiement, dépose ou 
démontage éventuellement nécessaires. 
 

o En Habitation :  
Le montant de la garantie couvre le coût des 
travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.  

o Hors habitation : 
Le montant de la garantie couvre le coût des 
travaux de réparation des dommages à l'ouvrage 
dans la limite du coût total de construction 
déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir 
être supérieur au montant prévu au I de l’article 
R. 243-3 du code des assurances. 

o En présence d’un CCRD : 
Lorsqu’un Contrat Collectif de Responsabilité 
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de 
l’assuré, le montant de la garantie est égal au 
montant de la franchise absolue stipulée par ledit 
contrat collectif. 

Durée et maintien de la garantie 

La garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des 
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. 

 

 
3.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE 

DECENNALE 
 
Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de 
dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 
du code civil, sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Cette 
garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception visée à l’article 1792-
4-2 du code civil. 
 
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui 
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage 
éventuellement nécessaires. 
 
Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à 
l’ouvrage sans pouvoir excéder, en cas de CCRD, 3 000 000 € par sinistre. 
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3.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT 

 
Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré en cas de dommages matériels affectant les éléments 
d’équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil. 
 
Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un montant 
de 750 000 € par sinistre. 
 
 
 
4. GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON SOUMIS A 
L’OBLIGATION D’ASSURANCE  
 
La garantie objet du présent paragraphe s’applique : 
 

- aux réclamations  formulées pendant la période de validité de la présente attestation ; 
 

- aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ; 
 

- aux opérations de construction non soumises à l’obligation d’assurance dont le coût total de 
construction H.T. tous corps d’état (honoraires compris), déclaré par le maître d’ouvrage, n’est 
pas supérieur à la somme de 26 000 000 €. Au-delà de ce montant, l’assuré doit déclarer le 
chantier concerné et souscrire auprès de l’assureur un avenant d’adaptation de garantie. A 
défaut, il sera appliqué la règle proportionnelle prévue à l'article L121-5 du code des 
assurances ; 
 

- aux missions, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 1-1 ci-avant. 
 

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré 
en informe l’assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions 
précitées peuvent faire l’objet sur demande spéciale de l’assuré d’une garantie spécifique, soit par 
contrat soit par avenant. 
 
 

Nature de la garantie Montant de garantie 
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages 
non soumis à l’obligation d’assurance mentionnés au 
contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dans les 
conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-4-
1 et 1792-4-2 du code civil. 
 

 
 

3 000 000 € par sinistre et par an 
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5. GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION 
 
La garantie objet du présent paragraphe s’applique : 
 

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à l'occasion de 
l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ; 

- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation. 
 
 

Nature de la garantie Montants de garantie 

 Dommages corporels 8 000 000 € par sinistre 

 Dommages matériels et immatériels 2 000 000 € par sinistre 

- dont dommages immatériels  non consécutifs 1 000 000 € par sinistre 

- dont dommages aux biens des préposés 
50 000 € par sinistre 

 
 
 
 
6. GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 
 
Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile 
professionnelle de l’assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code 
civil relatifs à la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant. 
 
La garantie objet du présent paragraphe s’applique : 
  

- aux missions professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ; 
 

- aux réclamations  formulées pendant la période de validité de la présente attestation. 
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Nature de la garantie Montant de garantie  

Dommages corporels 8 000 000 € par sinistre et par an 

Dommages matériels et immatériels France 4 000 000 € par sinistre et par an 

- dont dommages immatériels non consécutifs 1 000 000 € par sinistre et par an 

- dont dommages aux biens confiés 200 000 € par sinistre et par an 

Limite pour tous dommages confondus d’atteinte à 
l’environnement y compris ceux dus ou liés  à 
l’amiante 

1 000 000 € par sinistre et par an 

Responsabilité environnementale 
(pour les dommages survenus pendant la période de 
validité de la présente attestation et constatés pendant 
cette même période) 

150 000 € par sinistre et par an 

 
 

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat 
précité auquel elle se réfère. 

 
 

Fait à LIMOGES        Le Directeur général 
Le 07/01/2025                             
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