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43, chemin des Carrés

EPSM de la Vallée de l'Arve                                                                                                                    Lot N°09 SOLS SOUPLES (PVC) & PARQUETS                                                                     

U Quantité Prix en € Total en €

SOLS SOUPLES & SOLS STRATIFIES

TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION09.2

Ensemble forfaitaire09.2.1
ETUDES D'EXECUTION  :09.2.1.1

FOR 1Etudes EXE09.2.1.1 1
Etudes EXE comprenant :
Les études d'Exécution (EXE) y compris les plans 
d'atelier de chantier (PAC) et les détails.

Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

PREPARATION DES SUPPORTS09.3

Enduit de lissage et de ragréage09.3.1
BARRIERE ANTI-HUMIDITE :09.3.1.1

M2 299,84Barrière anti-humidité09.3.1.1 1
Barrière anti-humidité à base de résine, application sur 
dallage
RdC :
- Toutes les pièces sauf "Atelier"

M2 21,45Barrière anti-humidité09.3.1.1 2
Barrière anti-humidité à base de résine, application sur 
dallage
RdC :
- atelier
ENDUIT DE RAGREAGE COURANT :09.3.1.2

M2 703,97Ragréage de type P309.3.1.2 1
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du 
revêtement de sols souples.
RdC
- Toutes les pièces sauf "Atelier"

M2 21,45Ragréage de type P309.3.1.2 2
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du 
revêtement de sols "Parquets contrecollés".
RdC :
- atelier

M2 1,60Ragréage de type P309.3.1.2 3
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du 
revêtement de sols souples.
R+1 // Mezzanine - Palier escalier

M2 7,65Ragréage de type P309.3.1.2 4
Ragréage de type P3 sur dallage avant la pose du 
revêtement de sols souples.
RdC ;
- Attente (sous tapis)
R+1 :
- Sas (sous tapis)

ML 11,90Ragréage de type P309.3.1.2 5
Ragréage de type P3 sur escaliers en BA, avant la pose 
du revêtement de sols souples .
- compté au ml pour une profondeur moyenne de 
marche de 30 cm
R+1 // Mezzanine
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Total PREPARATION DES SUPPORTS

PARQUETS09.4

Parquets09.4.1
FOURNITURE ET POSE DE PARQUETS FINIS D'USINE :09.4.1.1

M2 21,45Parquet contrecollé à parement chêne09.4.1.1 1
Parquet contrecollé à parement chêne de 3,2 mm, 
compatible chauffage au sol "PRE".
Pour surfaces courantes.
Sous couche Sapronit
Finition d'usine : Verni.
RdC :
- atelier

ML 16,90Plinthes assorties au parquet ci-avant09.4.1.1 2
Plinthes assorties au parquet ci-avant, dimension 79 x 16 
mm.

Total PARQUETS

SOLS VINYLIQUES09.5

Vinyliques isophoniques09.5.1
SOL VINYLIQUE ISOPHONIQUE EN LES (U3-U4 P3 E2/3 C2)
:

09.5.1.1

M2 703,97Sol vinylique isophonique en lés "IMPRESSION ACOUSTIC
43"

09.5.1.1 1

Revêtements de sols  en lés de type "TARALAY 
"IMPRESSION ACOUSTIC 43", y compris traitement des 
joints et toutes sujétions de mise en oeuvre

- ∆Lw ≥ 19dB

 Pour surfaces courantes

M2 1,60Sol vinylique isophonique en lés "IMPRESSION ACOUSTIC
43"

09.5.1.1 2

Revêtements de sols  en lés de type "TARALAY 
"IMPRESSION ACOUSTIC 43", y compris traitement des 
joints et toutes sujétions de mise en oeuvre

- ∆Lw≥ 19dB

R+1 // Mezzanine - Palier

Marches intégrales09.5.2
MARCHES VINYLIQUES ISOPHONIQUES (19 dB) :09.5.2.1

ML 11,90Marches complètes avec nez striés, de type "TARASTEP
MATIERES" U4 P3 E2/3 C2.

09.5.2.1 1

Fourniture et pose de marches et contremarches 
complètes avec le nez de marche renforcé en 
épaisseur (antidérapant et strié) et contrasté, le 
contraste visuel de la 1ère et dernière marche 
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  ...Suite de "09.5.2.1 1  Marches complètes avec nez striés, de type "TARAST..."

(normes "pmr")
- compté au ml de nez de marches pour marches 
droites.
R+1 // Mezzanine

Total SOLS VINYLIQUES

OUVRAGES DE FINITION09.6

Seuil de portes09.6.1
SEUILS COLLES :09.6.1.1

ML 2,10Seuils inox mat, largeur 30 mm09.6.1.1 1
Seuils inox mat, largeur 30 mm, fixations invisibles, pose 
au niveau des changements de revêtements de sols 
et/ou des passages de portes.
RdC :
- atelier (ht à franchir 20 mm)

Profillés spéciaux09.6.2
BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE :09.6.2.1

U 2BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance)09.6.2.1 1
Fourniture et pose de BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance).
Dimension et espacement conforme à la norme NFP 98-
351
- Clous inox tête bombée
R+1 // Mezzanine

Total OUVRAGES DE FINITION
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Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

SOLS SOUPLES & SOLS STRATIFIES
TRAVAUX PREPARATOIRES,
INSTALLATION
PREPARATION DES SUPPORTS
PARQUETS
SOLS VINYLIQUES
OUVRAGES DE FINITION

Total Lot N°09  SOLS SOUPLES (PVC) &
PARQUETS
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