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Centre Pédopsychiatrique
Réaménagement et rénovation énergétique
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530 rue Patience • 74805 LA ROCHE SUR FORON
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22 bis rue de la chartreuse • 38120 SAINT-EGREVE • 04 50 25 43 00 • concept-elec.bet@live.com
Acoustique : REZ'ON • Rémi REZVOY
214 route de la Gare St Martin de Bellevue • 74370 FILLIERE • 04 50 51 05 00 • agence@rezon.fr
VRD : Agence AKENES • Julien GAMBARINI 
180 av Gare • 74800 LA ROCHE SUR FORON • 09 53 11 80 49 • j.gambarini@agence-akenes.com

Nota 1: Les plans sont établis sur la base des plans existants fournis par le maître d'ouvrage et sur la base des plans réalisés par CARRIER géomètres experts
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Ht. marches
16cm

BUREAU 10
20,20 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture

BUREAU 8
16,62 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture

BUREAU 9
15,03 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture

CIRCULATION
5,95 m2

plafond rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture
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Terrasse existante / Inaccessible:
Mise en oeuvre Etanchéïté + protection gravillonnée
Evacuation EP à revoir

Crochet pour interventions ultérieures
sur terrasse inaccessible

Changement garde-corps
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Terrasse existante / accessible :
Mise en oeuvre Etanchéïté + dallettes
Calage niveau pour accès PMR
Evacuation EP à revoir

seuil PMR

doublage acoustique 60mm + BA 18 - 2 faces sur cloison existante

doublage acoustique
60mm + BA 18 - 2 faces
sur cloison existante
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poteau bois existant

placards : joue et plafond stratifié bois
Continuïté sol souple sans traverse basse
fermeture par volet roulant électrique
meuble lavabo intérieur
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création d'un relevé
d'étanchéïté béton

création d'une jardinière béton

Terrasse existante rendue inaccessible :
Mise en oeuvre étanchéïté + protection gravillonnée
Evacuation EP à revoir

Reprise descente EP
+ raccordement EP terrasse

pissette EP créée
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poteau métal
panneau polycarbonate

poteau métal
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habillage métal

support signalétique

Murs ossature bois :
bardage extérieur changé
reprise partielle contre-lattage et pare-pluie
poteaux d'ossature conservés
reprise partielle panneaux de contreventement et isolation
pare-vapeur et doublage intérieur plâtre changés

Murs ossature bois :
bardage extérieur changé
reprise partielle contre-lattage et pare-pluie
poteaux d'ossature conservés
reprise partielle panneaux de contreventement et isolation
pare-vapeur et doublage intérieur plâtre changés

o
u

ve
rt

u
re

 c
ré

ée

o
u

ve
rt

u
re

 c
ré

ée
al

l. 
20

o
u

ve
rt

u
re

 c
ré

ée

ouverture crééeouverture créée

création meneau
butée de cloison

ca
d

re
s 

m
ét

al
 to

u
s 

ch
âs

si
s 

vi
tr

és

cadres métal tous châssis vitrés

bardage fibro-ciment
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adaptation cadre pour
passage libre 90cm
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Pergola polycarbonate
remplacement hors prestations
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courette PVC
+ grille

VH
courette PVC
+ grille
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 doublage acoustique laine minérale
+ carrelet bois 50x50
en partie haute htr 1.54m

courette circulable créée
pour ventouses existantes

dépose et repose store extérieur

trappe acoustique
accès VMC en plafond

grille VMC
en partie haute

Extracteur VMC
en faux-plafond
isolation acoustique

VH courette PVC
+ grille
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HSD: 2,10 m

HSFP rampant: 2,30 m
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HSFP rampant: 2,30 m
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BUREAU 4
13,59 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 3
14,45 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

PSYCHOMOT. 2
19,85 m2

fx plaf. rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

PSYCHOMOT. 3
21,78 m2

fx plaf. rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

RGT
5,39 m2

HSFP: 2,10 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture

BUREAU 6
14,42 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

REPOS
24,49 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 5
13,59 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

WC PMR 1
4,46 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : carrelage
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

WC PMR 2
4,26 m2

fx plaf. rampant
Sol : carrelage
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

ACCUEIL SECRETARIAT
13,67 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 1
13,48 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

SALLE REUNION
27,80 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

PSYCHOMOT. 1
21,70 m2

fx plaf. rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

BUREAU 7
13,24 m2

fx plaf. rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

VESTIAIRE
4,03 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

SALLE DE GROUPE
26,10 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

MENAGE
5,43 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : carrelage
Murs : peinture
Plaf : peinture

CADRE DE SANTE
10,71 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

ATTENTE
13,27 m2

HSFP: 2,10 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

SAS
4,53 m2

HSFP: 2,65 m
Sol : sol souple; tapis de propreté
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60ATTENTE

7,37 m2

HSFP: 2,10 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

CIRCULATION
30,18 m2

fx plaf. rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : plâtre sous rampant

ENTREE
8,70 m2

HSFP: 2,10 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

SAS
6,48 m2

fx plaf. rampant
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

SAS 2
5,89 m2

HSFP: 2,10 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture

BUREAU 2
13,38 m2

HSFP: 2,80 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : fx plaf. acoustique 60x60

RGT
0,67 m2

HSFP: 2,50 m
Sol : PVC
Murs : peinture
Plaf : peinture

10
10

48
9

19
19

7
10

16
7

24
49

3
30

876 14 70 209 70 10 217 10 300 10 274 10 140 10 321 30

30
36

2
13

9
8

36
1

14
38

6
30

30
49

3
21

4
40

6
30

30 573 10 285 295 10 303 10 8 273 10 284 14 159 20 301 14 75 16 90 10 372 30

624 866 1 690

3 180

27 554 27 866 1 690

56
5

15
3

12
9

27
1

96
2

15
6

624 863 626 115
125

58 115
125

297 300
125

182

30
49

3
24

16
7

23
18

3
14

26
10

17
3

30

6
7

20
3

10 5 137 35 10 113 10 123 10 35 117 10 127 30 10 136 10 8 116 10 30 117 10 127 30 10 116

PE
B-

00
9

93
 x

20
4

PP
91 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

PP
93 x 204

conduit de fumée
VH chaufferie existant
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VR

VR

VR

VRVR

Prise écran
à prévoir

Prise écran
à prévoir

Coffret gaz+EDF deplacés

Limite de prestation
/ lot VRD

LEGENDE :

Modification du niveau de la dalle

Cloisons/murs existants

Hauteur sous plafond 2.10m

PLAN MEZZANINE

PLAN ETAGE

Numérotation des menuiseries extérieures

Localisation VR et stores screen + Enduit remplacé par bardage au niveau de l'ancienne entrée au niveau 1 + modification format châssis trapézoïdal bureau 6.

N
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