
Ordre de priorité Pièces Désignation fichier
Acte d'Engagement pour le lot 01

     Annexe 1 - acte special de sous-traitance

AE Pedopsy Vetraz Monthoux_lot01_v4

     AE_annexe1_DC4

Acte d'Engagement pour les lots 02 à 14

     Annexe 1 - acte special de sous-traitance

AE Pedopsy Vetraz Monthoux_v4

     AE_annexe1_DC4

2

CCAP

     Annexe 1 – Protection des données à caractère personnel

     Annexe 2 – Liste pièces constitutives du marché

     Annexe 3 - Calendrier prévisionnel travaux

     Annexe 4 - Liste des pénalités

CCAP Pedopsy Vetraz Monthoux_v4

     CCAP_annexe1_Protection donnees caractere personnel

     CCAP_annexe2_Liste pieces constitutives marche

     CCAP_annexe3_EPSM - Planning DCE au 02-2026 - Indice A

     CCAP_annexe4_Liste des penalites

CCTP Lot n°01 TERRASSEMENT, VRD, AMENAGEMENTS PAYSAGERS,  REVETEMENTS, 

MOBILIER
23021-PRO-DCE-1.3--CCTP-01c-rendu

CCTP Lot n°02 DEMOLITION / MACONNERIE / GROS-OEUVRE Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 02 au 2026-02-02

CCTP Lot n°03 CHARPENTE / O.B. / ZINGUERIE / BARDAGE Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 03 au 2026-02-02

CCTP Lot n°04 ETANCHEITE Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 04 au 2026-02-02

CCTP Lot n°05 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM /OCCULTATION Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 05 au 2026-02-02

CCTP Lot n°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 06 au 2026-02-02

CCTP Lot n°07 MENUISERIE INTERIEURE Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 07 au 2026-02-02

CCTP Lot n°08 CARRELAGE – FAIENCES Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 08 au 2026-02-02

CCTP Lot n°09 SOLS SOUPLES (PVC) & PARQUETS Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 09 au 2026-02-02

CCTP Lot n°10 PEINTURE EXTERIEURE ET INTERIEURE Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 10 au 2026-02-02

CCTP Lot n°11 SERRURERIE Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 11 au 2026-02-02

CCTP Lot n°12 RAVALEMENT FACADES / PEINTURES Epsm - Vétraz-Monthoux - CCTP Lot 12 au 2026-02-02

CCTP Lot n°13 ELECTRICITE - COURANT FORT / COURANTS FAIBLES CCTP LOT 13 ELECTRICITE ind A

CCTP Lot n°14 CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE 260211-PDP_PRO_CCTP LOT 14 CVS

4 RICT
740C2594_1_RICT n3

740C2594_1_RICT n4

5 PGC PGC_CENTRE PEDOPSY VETRAZ_2026-74800-01-V1

6 Principe d'Installation de Chantier 23021-ACT-PIC+notesAKN-02-02-26

7 L’arrêté du permis de construire

arrete_decision_1_1

avis_AVISASSAINISSEMENT_1_1

avis_document_1_1

avis_document_2_1

Tableau des surfaces (SU, SDP)
PDP_DCE_MLK_ARC_127_SDP

PDP_DCE_MLK_ARC_128_SU

Notice d'accessibilité PDP_DCE_MLK_ARC_136_NOT_Notice-accessibilité

Notice de sécurité incendie PDP_DCE_MLK_ARC_136_NOT_Notice-sécurité

Notice acoustique VETRAZ MONTHOUX - EPSM - RAPPORT 2.1  DCE

EDL Coupe transcersale PDP_DCE_CAR_GEO_EDL Coupe Transv

EDL Façades PDP_DCE_CAR_GEO_EDL Façades

EDL Plans PDP_DCE_CAR_GEO_EDL Plans

Plan géomètre PDP_DCE_CAR_GEO_ Plan Topo_V01.a

Plan des réseaux existants
Dossier A24-0006_EPSM 74_IC - Standard

A24-0006_EPSM 74_IC-MEP_CMP

Etude géotechnique G2-PRO Vétraz Monthoux_EPSM74-Jean Itard_G2AVP-PRO + annexes

Etude de couverture EPSM_Vetraz_CMPi_CATTPi_etude_de_couverture

Diagnostic HAP
2023_0243_DTX_WA_HAP_AvTravaux_EPSM74_Enrobé_CMPI_43 Chemin des 

Carrés_VETRAZ-MONTHOUX

Diagnostic amiante 
2023_0243_DTX_WA_Amiante_AvTravaux_EPSM74_Enrobé_CMPI_43 Chemin des 

Carrés_VETRAZ-MONTHOUX

PLANS GENERAUX :

Plan de situation piece_2_1

Plan de masse PDP_DCE_MLK_ARC_004_PLA_Projet_Plan de masse

PLANS DE DEMOLITION :

Plan de niveau RDC PDP_DCE_MLK_ARC_001_PLA_Démolitions_Plan de rez-de-chaussée

Plan de niveau Etage et mezzanine PDP_DCE_MLK_ARC_002_PLA_Démolitions_Plan Etage et Mezzanine

Plan des façades PDP_DCE_MLK_ARC_003_PLA_Démolitions_Plan des façades

PLANS REHABILITATION :

Plan de niveau RDC PDP_DCE_MLK_ARC_005_PLA_Plan de rez-de-chaussée

Plan de niveau Etage et mezzanine PDP_DCE_MLK_ARC_006_PLA_Plan de l'étage et de la mezzanine

COUPES :

Coupes BB / DD / CC / FF PDP_DCE_MLK_ARC_008_PLA_Plan des coupes

ELEVATIONS : 

Plan des façades Est - Ouest - Sud - Nord PDP_DCE_MLK_ARC_007_PLA_Plan des façades

CARNET DE DETAILS :

Carnet de détails parois PDP_DCE_MLK_ARC_009_PLA_Détail des parois

Carnet de détails sas d'entrée PDP_DCE_MLK_ARC_010_PLA_Coupe de détail sur SAS d'entrée

Carnet de détails pateaugeoire PDP_DCE_MLK_ARC_011_PLA_Détail de la pataugeoire

PIECES GRAPHIQUES VRD

Plan des travaux préparatoires 23021-PRO-DCE-2.0-TRAVAUX PREP

Plan de terrassement 23021-PRO-DCE-2.1-TERRASSEMENT

Plan d'aménagement ycp coupes 23021-PRO-DCE-2.2-VGP

Plan des réseaux humides & secs 23021-PRO-DCE-2.3-PLAN RESEAUX

Cahier des Dessins d'Ouvrages 23021-PRO-DCE-2.4-DessinsOuvrage

PIECES GRAPHIQUES STRUCTURE

Fondations DCE01 - Plan de fondations

Plancher haut S01 DCE02 - Plancher haut du RDJ

Plancher haut N00 DCE03 - Plancher haut du RDC

PIECES GRAPHIQUES CVC-PB

Plan CVC-PB - Plan de RSX Sous dallage PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-01 PRO RDC SD

Plan CVC-PB - Niveau RDC PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-02 PRO RDC

Plan CVC-PB - Niveau R+1 PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-03 PRO ETA

Plan CVC-PB - Niveau Mezzanine PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-04 PRO MEZ

Plan CVC-PB - Niveau RDC PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-05 EDL RDC

Plan CVC-PB - Niveau R+1 PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-06 EDL ETA

Plan CVC-PB - Niveau Mezzanine PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-07 EDL MEZ

Synoptique EDL schema de principe chaufferie PDP_DCE_JPG_CVS_PLA-08  EDL SCHEMA A3

PIECES GRAPHIQUES CFO-CFA

Plan d'implantation et distribution CFO CFA SSI - Niveau RDC DCE ELEC 13 VETRAZ MONTOUX-APP 0 ind A

Annexe 2 au CCAP - Liste des pièces constitutives du marché

EPSM74

Réhabilitation du centre de pédopsychiatrie (CMPI et CATTPI) 

de Vétraz-Monthoux (74)
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Ordre de priorité Pièces Désignation fichier

1

Plan d'implantation et distribution CFO CFA SSI - Niveau R+1 DCE ELEC 13 VETRAZ MONTOUX-APP 1 ind A

Plan d'implantation et distribution CFO CFA SSI - Niveau Mezzanine DCE ELEC 13 VETRAZ MONTOUX-APP MEZ ind A

Plan d'implantation et distribution CFO CFA SSI - Plan Masse DCE ELEC 13 VETRAZ MONTOUX-MASSE ind A

DQE pour le lot 01 23021-PRO-DCE-1.6--DQE-01h

BPU pour le lot 01 23021-PRO-DCE-1.5--BPU-01h

DPGF Lot n°02 DEMOLITION / MACONNERIE / GROS-OEUVRE Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 02 au 2026-02-02

DPGF Lot 2 TO 1 Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 02 TO 01 au 2026-02-02

DPGF Lot n°03 CHARPENTE / O.B. / ZINGUERIE / BARDAGE Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 03 au 2026-02-02

DPGF Lot n°04 ETANCHEITE Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 04 au 2026-02-02

DPGF Lot n°05 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM /OCCULTATION Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 05 au 2026-02-02

DPGF Lot 5 PSE 4 Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 05 PSE 04 au 2026-02-02

DPGF Lot n°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 06 au 2026-02-02

DPGF Lot n°07 MENUISERIE INTERIEURE Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 07 au 2026-02-02

DPGF Lot n°08 CARRELAGE – FAIENCES Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 08 au 2026-02-02

DPGF Lot n°09 SOLS SOUPLES (PVC) & PARQUETS Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 09 au 2026-02-02

DPGF Lot n°10 PEINTURE EXTERIEURE ET INTERIEURE Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 10 au 2026-02-02

DPGF Lot n°11 SERRURERIE Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 11 au 2026-02-02

DPGF Lot 11 TO 2 Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 01 TO 02 au 2026-02-02

DPGF Lot n°12 RAVALEMENT FACADES / PEINTURES Epsm - Vétraz-Monthoux - DPGF Lot 12 au 2026-02-02

DPGF Lot n°13 ELECTRICITE - COURANT FORT / COURANTS FAIBLES DPGF DCE LOT 13 ELECTRICITE Rehabilitation du CMPI  CATTPI Vetraz Monthoux ind A

DPGF Lot n°14 CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE 260211--PDP_PRO_DPGF LOT 14 CVS-PIECES ECRITES

Mémoire technique et ses annexes
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