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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait
achévement des menuiseries intérieures bois du batiment et ouvrages projetés relatifs aux :

TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENT 001 COMMANDEMENT — RSMA KONE

et concernent notamment, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative :

- La dépose soignée et remplacement de I'ensemble des quincailleries (poignée et serrure) sur
portes bois intérieurs compris accessoires (butée de porte, grille de ventilation en pied, etc.), la
vérification et réglage de I'ensemble des portes bois existantes, compris réfection si nécessaire

- Les blocs portes coupe feu 1/2h + ferme porte hydraulique

- Les miroirs avec encadrement KOHU

- Les plans de toilette avec dosseret, revétement stratifié

1.2 PRESTATIONS COMPRISES

= La fourniture au Maitre d'CEuvre d'une panoplie d'échantillons des matériels et matériaux a mettre
en place, compris certificats, agréments, procés verbaux attestant de la qualité des matériaux
mis en ceuvre,

= La fourniture et la pose de tous accessoires de fixation, d’étanchéité et de finition, compris

couvre-joints plats, butées et arrétoirs a pince métallique,

Les clefs doivent étre fournies en trois exemplaires,

Les travaux préparatoires, notamment les éventuelles études de calepinage, ou autres,

La coordination avec les autres corps d’état,

Les reprises et raccords effectués aprés achévement des travaux des autres corps d’état,

Les réservations nécessaires aux autres corps d'état et le raccordement a ces derniers,

Le contrOle du scellement des batis bois par le lot N°01 « gros ceuvre ».

Tous les travaux de finition,

Tous les essais et opérations de controle relatifs aux matériaux,

Toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces essais,

La protection des ouvrages aprés exécution jusqu'a la réception,

Le nettoyage du chantier aprés exécution des travaux : toutes les parties seront nettoyées, les

locaux seront débarrassés de tout le matériel, outillage, chutes, etc. Le chantier sera mis en

parfait état de propreté.

1.3 PRESTATIONS EXCLUES

Sont exclus du présent lot et sont a la charge :

* du lot N°10 : peinture :
o la couche d’impression avant pose des ouvrages en bois.

1.4 CONNAISSANCE DES ELEMENTS AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur est réputé, avant remise de son offre :

- Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux
et locaux en relation avec les travaux.

- Avoir procédé a la visite détaillée des lieux, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces
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et aux abords a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu’a I'organisation et au
fonctionnement du chantier.

Avoir pris connaissance des conditions relatives aux transports, aux stockages des
matériaux, aux disponibilités en eau, en énergie électrique, et a tout autre élément pour
lesquels les informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui peuvent, en quelque
maniére, influer sur les travaux et sur les prix.

Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

Avoir une parfaite connaissance du projet et plus particulierement avoir consulté les limites de
prestations des autres lots (piéces écrites, plans, etc.). Les raccordements avec ces derniers
et les sujétions qui en résultent, méme non explicitement décrites, font partie intégrante de la
prestation.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et faire des
réserves lors de la rédaction de sa composition forfaitaire quant a 'absence de précisions sur les
acces, les approvisionnements ou autres difficultés.

De méme, I'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marche, ni
pour élever aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par I'exécution
simultanée sur le chantier de travaux des autres corps d’état appelés a préter leur concours a
I'opération.

Les différents ouvrages décrits ci-aprés a l'intérieur de chaque corps d’état formant un tout,
chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance totale du CCTP et devra effectuer les
travaux en tenant compte des dispositions a prendre pour 'ensemble, méme s’il y a insuffisance

Le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) constitue un avant métré
forfaitaire et ne peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreurs ou d’'omissions dans la

Les divergences qui pourraient éventuellement étre relevées en cours d’exécution par rapport aux
quantités figurant au D.P.G.F., sans que ces variations résultent d’ordres exprés du maitre
d’'ouvrage, de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les calculs ayant fixé le prix
forfaitaire, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de ce dernier.

Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaires

Si des erreurs, insuffisances, non concordances ou omissions sont constatées sur les plans, les
piéces écrites, et plus généralement tous les documents constituant le Dossier de Consultation,
les entreprises sont tenues de les signaler au Maitre d’ceuvre avant méme la remise des offres.

Le CCTP pour la description des ouvrages a réaliser, pour les matériaux et leur assemblage.

1.5 CONSISTANCE DES OFFRES
ou omissions dans la description des ouvrages le concernant.
formation du prix global et forfaitaire du marché.
pour respecter les délais d’exécution.
1.6 EXACTITUDE DES PLANS ET DOCUMENTS
1.7 PREPONDERANCE DES DOCUMENTS
Les plans pour les dimensions et détails.
1.8 PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Sauf indications contraires au marché, les entrepreneurs des différents corps d’état font a leurs
frais et conformément aux régles de lart, les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires a leurs travaux
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Dans le cas d’entreprises concourant a I'exécution d’'un méme ouvrage, ces entreprises doivent,
pendant la période de préparation, préciser les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires a leurs travaux.

Dans le cas ou un entrepreneur devrait assurer les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires aux travaux d’'un autre entrepreneur et que ce dernier ne les lui a pas
indiqués conformément a l'alinéa précédent, c’est I'entrepreneur défaillant qui est tenu d’en
supporter les frais.

L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par la présence et le maintien de
canalisations, conduites, cables de toute nature, ainsi que par les chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations.

Le mode de reglement d’éventuels travaux supplémentaires s’effectuera sur la base de la
décomposition forfaitaire. Tout début d’exécution est subordonné a la délivrance d’'un ordre de

1.9 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
service.
1.10 PRECAUTIONS CONTRE LES ACCIDENTS

L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, a ses frais et sous entiére responsabilité, toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propre a prévenir les accidents, tant a I'égard de son personnel
qu’a I‘égard des tiers.

Il doit notamment prendre toutes les précautions pour que les travaux ne soient pas une cause de
géne ou de danger pour la circulation si celle-ci n’a pas été déviée.

Les textes relatifs a I'Hygiéne et a la Sécurité du Travail (H.S.T.) seront scrupuleusement
respectés, notamment en matiére d’Equipements de Protection Individuelles.

Le port des équipements de protection individuelle tels que le casque (NF S 72-501) et les
chaussures de sécurité (NF S 73-012, -501 a -504) est imposé pour toute personne pénétrant
dans I'enceinte du chantier

Le port de dispositifs individuels de protection contre les chutes type harnais (NF EN 361) est
imposé pour toute personne travaillant en élévation. La mise en place de dispositifs de recueils
est vivement conseillée lors des phases de dépose de charpente et couverture.

En fonction des taches a effectuer, les travailleurs devront porter des équipements
complémentaires tels que gants, lunettes de protection, etc.

L’entreprise est responsable du respect de ces mesures préventives et de la détermination des
mesures a adopter pour mettre en ceuvre les principes généraux de prévention :

Eviter les risques.

Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités.

Combattre les risques a la source.

Adapter le travail a ’'homme.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I'est pas ou par ce qui I'est moins.
Planifier la sécurité.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protections individuelles (casques, gants, chaussures de sécurité,
harnais, etc.).

o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

O O O O O O O

Les équipements de levage respecteront les prescriptions et normes les concernant, notamment :
la délibération n°36/CP du 23/02/1989 relative aux mesures particuliéres de sécurité applicables
aux engins de levage.
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o [arrété n°635 du 17/03/1989 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres
que les ascenseurs et les monte-charges.

1.11 TRAVAUX REALISES A PROXIMITE DES LIEUX HABITES

L’entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls, les mesures nécessaires pour réduire
dans toute la mesure du possible la géne imposée aux usagers, aux riverains, (difficultés d’acces,
bruit des engins, fumées et poussiéres, etc.). Il devra notamment prendre toutes les dispositions
pour isoler le chantier par rapport aux enfants.

1.12 DOSSIER DE RECOLEMENT

Aprés la réception des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les plans de
récolement des installations, conformes a I'exécution.

Le dossier de récolement comprenant quatre (4) exemplaires et un support informatique au
format DWG et PDF sera remis dans le délai de 1 mois apreés la réception des travaux.
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2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément a la réglementation du
Référentiel de la Construction de Nouvelle Calédonie (RCNC) ainsi que la prise en compte des

normes en vigueur suivantes :

D.T.U. 30 : Charpente et escalier en bois
D.T.U. 31.2 : Maisons traditionnelles a ossature bois
D.T.U. 36.1 : Menuiseries en bois

D.T.U. 36.1/37.1: Choix des fenétres en fonction de leur exposition

D.T.U. 51.1

. Cahier des charges applicables aux travaux de parquets et planchers

traditionnels en bois

D.T.U. 581

: Cahier des charges applicables aux travaux de mise en ceuvre des plafonds

suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale et panneaux dérivés du bois et en métal

NFP 20 302 : Caractéristiques des fenétres

NFP 20 501 : Méthodes d'essais

NFP 23-101 : Menuiseries en bois - Terminologie

NF P23-300 : Menuiseries en bois - Dimensions des vantaux de portes intérieures

NFP 23 301 : Menuiseries en bois - Blocs-portes paliéres - Caractéristiques générales

NFP 23 302 : Portes planes intérieures en bois

NFP 23 303 : Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications

NFP 23 304 : Portes planes intérieures paliéres en bois - Spécifications

NF P23-305 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes en bois

NF P23-306 : Blocs-portes paliéres - Spécifications minimales

NF P23-307: Vantaux plans de portes palieres performantes - Spécifications

NF P23-403 : Composition des croisées

NF P23-404 : Fenétres de série en bois - Dimensions

NFP 23 429 : Ferrage des portes

NF P23-444 : Portes de cave

NF P23-445 : Volets en bois sur barres et écharpe

NF P23-501 : Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4 d'heure

NF P23-502 : Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2 heure

NF P25-201 : (DTU 34.1) (mai 1993, juin 1994) : Ouvrages de fermeture pour baies libres

NFP 26 101 : Serrures, définitions, classification, désignation

NFP 26 301 : Caractéristiques générales des serrures de batiments

NFP 26 306 : Paumelles a lames pour menuiseries

NFP 26 313 : Essais mécaniques des béquilles

NFP 26 401 : Pattes de scellement

NFP 26 411 : Béquilles en alliage non ferreux et accessoires

NFP 26 415 : Serrures a mortaiser verticales et de sireté a cylindres

B 51001 : Reégles d'utilisation du bois dans les constructions

B 51002 : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois

B 51 004 : Détermination de I'humidité

B 01 005 : Dimensions des portes a vantaux battants

B 54 155 : Contre-plaqué a plis d'usage général, spécifications générales

B 54 160 : Contre-plaqué a plis d'usage général,
Caractéristiques dimensionnelles des panneaux

S 31002: Mesure de la transmission des sons aériens et des bruits de chocs dans la
construction

S 31003: Mesure du coefficient d'absorption acoustique en salle réverbérante

S 31010: Mesure du bruit dans la zone habitée en vue de I'évaluation de la géne de la

population
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X40500: Traitement préventif des bois.
Et en régle générale, toutes les normes et DTU actuellement en vigueur.

2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures seront toujours de premiére qualité.

Dans tous les cas ou une marque est nommément désignée, elle sert de référence au produit
souhaité : cependant I'entrepreneur aura la possibilité de faire agréer par le Maitre d’ceuvre tout
autre produit sous réserve qu’il soit similaire ou équivalent.

En aucun cas il ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au descriptif,
sans accord préalable du Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des matériaux et fournitures devra étre conforme aux prescriptions des
fabricants.

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de
contréle, de réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes
aux normes frangaises (AFNOR) homologuées, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux
normes Frangaises et Européennes, au cahier du C.S.T.B et autres régles professionnelles et
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Les provenances des matériaux et des fournitures diverses sont soumises a l'agrément du
maitre d’ceuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum
dans un délai de 15 jours avant tout commencement d’utilisation.

La demande d’agrément doit indiquer :

- d’'une part, les caractéristiques essentielles du matériau ou de la fourniture,
- d’autre part, le nom du fournisseur ou de l'usine agréée.

Aucun matériau ne peut étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par le maitre d’ceuvre.
Les résultats refusés sont immédiatement retirés du chantier par les soins et au frais de
I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable jusqu'a son emploi de la conservation des matériaux
réceptionnés par lui sur site.

3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les documents de marché, CCTP et plans, précisent les sections et dimensions minimales des
ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur doit la vérification de ces sections et dimensions, et, si nécessaire, la mise en
ceuvre d’éléments de sections et dimensions plus importantes.
Les sections et dimensions seront déterminées en fonction des éléments suivants, sans que
cette liste ne soit limitative :

- Position de l'ouvrage,

- Ultilisation de I'ouvrage,

- Efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage,

- Type du ou des ouvrants,

- Type et nombre des ferrages et fixations,

- etc.
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ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra fournir, avant toute commande, les échantillons et fiches techniques de
tous les articles de ferrage et de quincaillerie qu’il envisage de mettre en ceuvre.

3.3 APPROVISIONNEMENT

L’entreprise a obligation, a la demande du pilote, de fournir tous documents attestant la
commande de matériaux, leurs dates de départ et leurs dates théoriques d’arrivée sur le
territoire.

Afin de palier aux diverses problémes de retard d’approvisionnement (gréves, détournement,
etc.), I'entrepreneur fera en sorte que la date de commande permette une date d’arrivée
théorique de 30 (trente) jours avant I'utilisation des matériaux.

Les ouvrages mettront en oeuvre des éléments en bois ou produits derivés tels que contre-
plagués, lattés, panneaux de particules, lamifiés, panneaux alvéolaires, etc.

Dans tous les cas ces matériaux porteront des marques et labels connus garantissant
notamment la qualité des colles et le comportement a I'humidité.

En particulier tous les contre-plaqués et panneaux porteront le label CTBX.

Tous les produits utilisés devront étre traités insecticide et fongicide, soit d'usine (avec label) soit

Tout usinage (coupe, mortaise, percement, etc.) donnera lieu a un complément de traitement.
Tous les éléments seront traités sans omission (tourillons, fausses languettes, tasseaux

Sauf spécification contraire, la quincaillerie sera du type JPM en aluminium brossé ou similaire.

Elles seront réalisées en vitex ou bois rouge exotique (essence a soumettre a I'approbation du
maitre d’ceuvre) et assemblées par enfourchement et chevillage, sans aiguille ni chapeau.

Sauf spécification contraire, les couvre-joints seront de section 6 x 1,5 cm, coupés d'onglet et
butant sur les plinthes, les feuillures auront I'épaisseur des portes et 15 mm de profondeur.
Pattes a scellement vissées sur le chant pour les murs en béton.

Chaque porte aura une butée fixée au sol évitant le contact avec la poignée contre le mur.

Les panneaux de stratifié¢ auront une épaisseur minimale de 9/10°™ de mm.

A l'extérieur et dans les locaux humides, les panneaux utilisés seront impérativement de qualité

L’ensemble des contre-plaqués sera obligatoirement de classe Il

3.4 PROVENANCE DES MATERIAUX
a la demande.
d'assemblage, coins de calage, alaises, fourrures, etc.).
3.5 HUISSERIES :
3.6 STRATIFIE :
3.7 CONTRE-PLAQUE:
Résistance a 'humidité :
extérieure
Résistance a 'humidité :
3.8 TENUE AU FEU :

Tous les ouvrages coupe feu et pare flammes prévus au présent lot doivent impérativement étre
accompagnés des Procés Verbaux d’essais correspondant, émis par un organisme agréé.

Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la réglementation en vigueur.

En 'absence de procés verbal, I'entrepreneur aura a sa charge les essais a effectuer.
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Ceux-ci devront impérativement étre entrepris avec suffisamment d’avance pour ne pas entrainer
de retard sur le planning d’exécution.

La mise en ceuvre des blocs portes coupe feu et pare flammes sera impérativement réalisée en
stricte conformité avec les prescriptions du DTU 36.1, et celles du fabricant.

3.9 POSE

La pose sera toujours réalisée selon les indications des DTU.

Les tolérances de pose (aplomb, alignement et niveau) précisées dans le DTU 36.1 ne devront
en aucun cas étre dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront étre déposés et
reposés correctement.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a demander un supplément de prix par suite d’adoption d’'un
principe de fixation non prévu.

En plus, pour I'ensemble des revétements, les entrepreneurs tiendront compte des prescriptions
des fournisseurs de matériaux.

3.10 COORDINATION

L'entrepreneur doit se faire préciser en temps utile, les sujétions qu'il aura a subir de la part des
autres entrepreneurs et indiquer les contraintes qu'il leur impose. Il doit définir avec les
entrepreneurs (entre autre de menuiserie et gros oeuvre) les épaisseurs a réserver, |'état des
surfaces et leurs finitions, les niveaux, etc.

Le trait de niveau sera tracé, mais I'entrepreneur doit le vérifier.

3.11 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection des ouvrages du
présent lot susceptibles d’étre dégradés ou détériorés par la poursuite des travaux.

Cette protection (bandes adhésives, films plastiques, etc.) sera soigneusement et complétement
enlevée pour la réception des ouvrages.

3.12 NETTOYAGE ET ESSAIS DE MISE EN SERVICE

L'entrepreneur doit le nettoyage de mise en service des ouvrages du présent lot, exécutés dans
le cadre des opérations de réception: nettoyage de tous les parements visibles (traces,
projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc.), nettoyage soigné des vitrages,
enlévement de tous les déchets et résidus de films de protection en provenance de ces
nettoyages.

L’entrepreneur devra, avant réception, vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et 'ouverture
parfaite de tous les ouvrants.

3.13 ESSAIS ET CONTROLES

L'entrepreneur devra éventuellement se renseigner auprés du bureau de contréle, pour connaitre
les sujétions que celui-ci pourrait imposer. Les modifications en cours d'exécution, demandées
par le bureau de contréle, sont implicitement prévues dans le marché.

Les vérifications, essais et épreuves seront effectués conformément aux D.T.U. et normes en
vigueur, et a défaut selon les indications du bureau de controdle.

-00000-
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES - POSITION

16.01. Dépose_soignée et remplacement de I'ensemble des quincailleries (poignée et
serrure) et accessoires (butée de porte, grille de ventilation en pied, etc.) sur portes et
placards bois intérieurs

Dépose soignée et remplacement de I'ensemble des quincailleries (poignée et serrure de sdreté,
fermeture porte-cadenas a vis invisibles, etc.) et accessoires (butée de porte, grille de ventilation
en pied, etc.) sur portes bois et placards intérieurs

Portes intérieures bois : Ensemble sur rosace, finition aluminium/inox : de la gamme OPENLINE
de chez FOUSSIER, ou équivalent a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Butoir aluminium et amortisseur en élastomére noir (diamétre de la rosace 37 mm) référence :
Butoir 37 VACHETTE de chez FOUSSIER, ou équivalent.

Portes placards persiennées : Poignée emboutie a pattes de la gamme MANTION de chez
FOUSSIER, ou équivalent

Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

Position
Suivant plans.

16.02. Vérification et réglage de I’ensemble des portes et placards bois existants

Vérification et réglage de I'ensemble des portes et placards bois existants.
Rabotage et ajustement si nécessaires

Position
Suivant plans.

16.03. PB01: Bloc porte, 1 vantail A.P, Coupe Feu 1/2h, ferme porte hydrauligue,
dimension : L*H =90 x 207,5 cm (fixé sur cloisons légéres)

Bloc porte bois, ame pleine coupe feu %z heure, 1 vantail, serrure de sireté.

Procés verbal de classement au Feu et/ou certificats de fabrication a fournir.

Dimension batis 90 x 207,5.

Dimension ouvrant 83 x 204

Epaisseur porte 40 mm.

Huisserie : bati vitex ou bois exotique rouge (a soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre).
Vantail : cadre pin maritime abouté ou sapin du nord ou bois exotique rouge, ame en panneaux
De particules, 2 faces fibre de bois dur, épaisseur 3.2 mm pré peint ou placage essences fines.
Couvre joint type moulure de calfeutrement sapin (40*6 mm).

Equipement minimum : 3 paumelles de 140*55 ou 4 paumelles de 110*55.

Ferme porte hydraulique CF 1/2h et anti vandalisme type GROOM GR150, ou équivalent.
Le ferme porte devra étre conforme a la norme NF EN 1154 / A1.

Ensemble sur rosace, finition aluminium/inox : de la gamme OPENLINE de chez FOUSSIER, ou
équivalent a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Butoir aluminium et amortisseur en élastomére noir (diamétre de la rosace 37 mm) référence :
Butoir 37 VACHETTE de chez FOUSSIER, ou équivalent.

Dimension totale L*H = 90*207.5 Repére PB0O1

Position
Suivant plans. (Local 02 : nouveau local de stockage)
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16.04. PB02 : Bloc porte, 1 vantail A.P, dimension: L*H = 80 x 207,.5 cm (fixé sur
maconnerie)

Bloc porte bois, ame pleine, 1 vantail, serrure bec de cane a condamnation.

Dimension batis 80 x 207,5.

Dimension ouvrant 73 x 204

Epaisseur porte 40 mm.

Huisserie : bati vitex ou bois exotique rouge (a soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre).
Vantail : cadre pin maritime abouté ou sapin du nord ou bois exotique rouge, ame en panneaux
De particules, 2 faces fibre de bois dur, épaisseur 3.2 mm pré peint ou placage essences fines.
Couvre joint type moulure de calfeutrement sapin (40*6 mm).

Equipement minimum : 3 paumelles de 140*55 ou 4 paumelles de 110*55.

Ensemble sur rosace, finition aluminium/inox : de la gamme OPENLINE de chez FOUSSIER, ou
équivalent a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Butoir aluminium et amortisseur en élastomére noir (diamétre de la rosace 37 mm) référence :
Butoir 37 VACHETTE de chez FOUSSIER, ou équivalent.

Dimension totale L*H = 80*207.5 Repére PB02

Position
Suivant plans. (Locaux 15-17-18)

16.05. Miroir encadrement bois massif dimension : L x H=160 x 100 cm

Ensemble miroir + encadrement bois massif type KOHU ou équivalent, dimension L x H =
160*100 cm.

Verre miroir dépoli trempé + doublage avec film de sécurité collé sur la face intérieure.

Bois d’encadrement L*e = 7525 mm avec coupes a 45° dans les angles, gorge pour miroir,
pongage et vitrification des parties visibles.

Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.
Le miroir sera solidement fixé au gros ceuvre au moyen de vis inox et devra présenter une forte
résistance a I'arrachement.

Position
Suivant plan : au-dessus du meuble vasque (Locaux 17 et 18)

16.06. Plan de toilette avec dosseret, revétement stratifié

Meuble pour vasque a encastrer, composée de :
- Plan de toilette avec dosseret, hydrofuge, revétement stratifié, épaisseur 40 mm, compris
découpe pour vasques. Hauteur avec niveau fini : 90 cm.

Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et pose, méme non
explicitement décrites, mais nécessaires a un parfait achévement des ouvrages.

a) Lx1=180x60cm + retour 80 x 60 cm (Local 17)
b) Lx!1=160x60 cm (Local 18)

Position
Meuble vasque.

16.07. Colonne d'angle de rangement 3 niveaux, revétement stratifié

Colonne d’angle de rangement 3 niveaux en plaque d’aggloméré hydrofuge, revétement stratifie,
compris champs, épaisseur 16 mm dimension : L x | =40 x 40 cm.
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Comopris renforts, tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

Position
Voir vue en plan (Local 17).

L’'ENTREPRENEUR
* mention manuscrite « LU ET ACCEPTE »
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