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1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser au titre du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait 
achèvement des menuiseries intérieures bois du bâtiment et ouvrages projetés relatifs aux :  
 

TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENT 001 COMMANDEMENT – RSMA KONE 
 
et concernent notamment, sans que l'énumération ci-après soit limitative : 
 

- La dépose soignée et remplacement de l'ensemble des quincailleries (poignée et serrure) sur 
portes bois intérieurs compris accessoires (butée de porte, grille de ventilation en pied, etc.), la 
vérification et réglage de l'ensemble des portes bois existantes, compris réfection si nécessaire  

- Les blocs portes coupe feu 1/2h + ferme porte hydraulique 
- Les miroirs avec encadrement KOHU 
- Les plans de toilette avec dosseret, revêtement stratifié 

1.2 PRESTATIONS COMPRISES 

 La fourniture au Maître d'Œuvre d'une panoplie d'échantillons des matériels et matériaux à mettre 
en place, compris certificats, agréments, procès verbaux attestant de la qualité des matériaux 
mis en œuvre, 

 La fourniture et la pose de tous accessoires de fixation, d’étanchéité et de finition, compris 
couvre-joints plats, butées et arrêtoirs à pince métallique, 

 Les clefs doivent être fournies en trois exemplaires, 
 Les travaux préparatoires, notamment les éventuelles études de calepinage, ou autres, 
 La coordination avec les autres corps d’état, 
 Les reprises et raccords effectués après achèvement des travaux des autres corps d’état, 
 Les réservations nécessaires aux autres corps d'état et le raccordement à ces derniers, 
 Le contrôle du scellement des bâtis bois par le lot N°01 « gros œuvre ». 
 Tous les travaux de finition, 
 Tous les essais et opérations de contrôle relatifs aux matériaux, 
 Toutes les épreuves et les matériels nécessaires à la réalisation de ces essais, 
 La protection des ouvrages après exécution jusqu'à la réception, 
 Le nettoyage du chantier après exécution des travaux : toutes les parties seront nettoyées, les 

locaux seront débarrassés de tout le matériel, outillage, chutes, etc. Le chantier sera mis en 
parfait état de propreté. 

1.3 PRESTATIONS EXCLUES 

Sont exclus du présent lot et sont à la charge : 
 
* du lot N°10 : peinture : 
o la couche d’impression avant pose des ouvrages en bois. 

1.4 CONNAISSANCE DES ELEMENTS AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX 

L’entrepreneur est réputé, avant remise de son offre : 

- Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi 
que des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux 
et locaux en relation avec les travaux. 

- Avoir procédé à la visite détaillée des lieux, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes 
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès 
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et aux abords à la topographie et à la nature des terrains, ainsi qu’à l’organisation et au 
fonctionnement du chantier. 

- Avoir pris connaissance des conditions relatives aux transports, aux stockages des 
matériaux, aux disponibilités en eau, en énergie électrique, et à tout autre élément pour 
lesquels les informations peuvent être raisonnablement obtenues et qui peuvent, en quelque 
manière, influer sur les travaux et sur les prix. 

- Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement rendu 
compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité. 

- Avoir une parfaite connaissance du projet et plus particulièrement avoir consulté les limites de 
prestations des autres lots (pièces écrites, plans, etc.). Les raccordements avec ces derniers 
et les sujétions qui en résultent, même non explicitement décrites, font partie intégrante de la 
prestation. 

En conséquence, l’entrepreneur ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et faire des 
réserves lors de la rédaction de sa composition forfaitaire quant à l’absence de précisions sur les 
accès, les approvisionnements ou autres difficultés. 
 
De même, l’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni 
pour élever aucune réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par l’exécution 
simultanée sur le chantier de travaux des autres corps d’état appelés à prêter leur concours à 
l’opération. 

1.5 CONSISTANCE DES OFFRES 

Les différents ouvrages décrits ci-après à l’intérieur de chaque corps d’état formant un tout, 
chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance totale du CCTP et devra effectuer les 
travaux en tenant compte des dispositions à prendre pour l’ensemble, même s’il y a insuffisance 
ou omissions dans la description des ouvrages le concernant. 
 
Le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) constitue un avant métré 
forfaitaire et ne peut servir à l’entrepreneur pour se prévaloir d’erreurs ou d’omissions dans la 
formation du prix global et forfaitaire du marché. 
Les divergences qui pourraient éventuellement être relevées en cours d’exécution par rapport aux 
quantités figurant au D.P.G.F., sans que ces variations résultent d’ordres exprès du maître 
d’ouvrage, de même que les erreurs qui pourraient être décelées dans les calculs ayant fixé le prix 
forfaitaire, ne peuvent en aucun cas conduire à une modification de ce dernier. 
 
Les entrepreneurs devront mettre en œuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaires 
pour respecter les délais d’exécution. 

1.6 EXACTITUDE DES PLANS ET DOCUMENTS 

Si des erreurs, insuffisances, non concordances ou omissions sont constatées sur les plans, les 
pièces écrites, et plus généralement tous les documents constituant le Dossier de Consultation, 
les entreprises sont tenues de les signaler au Maître d’œuvre avant même la remise des offres. 

1.7 PREPONDERANCE DES DOCUMENTS 

Les plans pour les dimensions et détails. 
Le CCTP pour la description des ouvrages à réaliser, pour les matériaux et leur assemblage. 

1.8 PERCEMENTS ET SCELLEMENTS 

Sauf indications contraires au marché, les entrepreneurs des différents corps d’état font à leurs 
frais et conformément aux règles de l’art, les tranchées, percements, trous, scellements et 
raccords nécessaires à leurs travaux 
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Dans le cas d’entreprises concourant à l’exécution d’un même ouvrage, ces entreprises doivent, 
pendant la période de préparation, préciser les tranchées, percements, trous, scellements et 
raccords nécessaires à leurs travaux. 
 
Dans le cas où un entrepreneur devrait assurer les tranchées, percements, trous, scellements et 
raccords nécessaires aux travaux d’un autre entrepreneur et que ce dernier ne les lui a pas 
indiqués conformément à l’alinéa précédent, c’est l’entrepreneur défaillant qui est tenu d’en 
supporter les frais. 
 
L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever 
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par la présence et le maintien de 
canalisations, conduites, câbles de toute nature, ainsi que par les chantiers nécessaires au 
déplacement ou à la transformation de ces installations. 

1.9 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Le mode de règlement d’éventuels travaux supplémentaires s’effectuera sur la base de la 
décomposition forfaitaire. Tout début d’exécution est subordonné à la délivrance d’un ordre de 
service. 

1.10 PRECAUTIONS CONTRE LES ACCIDENTS 

L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, à ses frais et sous entière responsabilité, toutes les 
mesures d’ordre et de sécurité propre à prévenir les accidents, tant à l’égard de son personnel 
qu’à l‘égard des tiers. 
Il doit notamment prendre toutes les précautions pour que les travaux ne soient pas une cause de 
gêne ou de danger pour la circulation si celle-ci n’a pas été déviée. 
 
Les textes relatifs à l’Hygiène et à la Sécurité du Travail (H.S.T.) seront scrupuleusement 
respectés,  notamment en matière d’Equipements de Protection Individuelles. 

Le port des équipements de protection individuelle tels que le casque (NF S 72-501) et les 
chaussures de sécurité (NF S 73-012, -501 à -504) est imposé pour toute personne pénétrant 
dans l’enceinte du chantier 

Le port de dispositifs individuels de protection contre les chutes type harnais (NF EN 361) est 
imposé pour toute personne travaillant en élévation. La mise en place de dispositifs de recueils 
est vivement conseillée lors des phases de dépose de charpente et couverture. 

En fonction des tâches à effectuer, les travailleurs devront porter des équipements 
complémentaires tels que gants, lunettes de protection, etc. 

L’entreprise est responsable du respect de ces mesures préventives et de la détermination des 
mesures à adopter pour mettre en œuvre les principes généraux de prévention : 

o Eviter les risques. 
o Evaluer les risques qui ne peuvent être évités. 
o Combattre les risques à la source. 
o Adapter le travail à l’homme. 
o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins. 
o Planifier la sécurité. 
o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protections individuelles (casques, gants, chaussures de sécurité, 
harnais, etc.). 

o Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
 
Les équipements de levage respecteront les prescriptions et normes les concernant, notamment : 

 la délibération n°36/CP du 23/02/1989 relative aux mesures particulières de sécurité applicables 
aux engins de levage. 
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 l’arrêté n°635 du 17/03/1989 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres 
que les ascenseurs et les monte-charges. 

1.11 TRAVAUX REALISES A PROXIMITE DES LIEUX HABITES 

L’entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, les mesures nécessaires pour réduire 
dans toute la mesure du possible la gêne imposée aux usagers, aux riverains, (difficultés d’accès, 
bruit des engins, fumées et poussières, etc.). Il devra notamment prendre toutes les dispositions 
pour isoler le chantier par rapport aux enfants. 

1.12 DOSSIER DE RECOLEMENT 

Après la réception des travaux, l'entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre les plans de 
récolement des installations, conformes à l'exécution. 
 
Le dossier de récolement comprenant quatre (4) exemplaires et un support informatique au 
format DWG et PDF sera remis dans le délai de 1 mois après la réception des travaux. 



TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENT 001 COMMANDEMENT – RSMA KONE 
CCTP - Lot 16 

Page 6 sur 12 

2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Tous les travaux du présent lot devront être exécutés conformément à la réglementation du 
Référentiel de la Construction de Nouvelle Calédonie (RCNC) ainsi que la prise en compte des 
normes en vigueur suivantes : 
 
D.T.U.  30   : Charpente et escalier en bois 
D.T.U.  31.2   : Maisons traditionnelles à ossature bois 
D.T.U.  36.1 : Menuiseries en bois 
D.T.U.  36.1 / 37.1 : Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 
D.T.U. 51.1        : Cahier des charges applicables aux travaux de parquets et planchers 
traditionnels en bois 
D.T.U. 58.1 : Cahier des charges applicables aux travaux de mise en œuvre des plafonds 
suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale et panneaux dérivés du bois et en métal 
 
NFP 20 302 :  Caractéristiques des fenêtres 
NFP 20 501 :  Méthodes d'essais 
NFP 23-101 : Menuiseries en bois - Terminologie 
NF P23-300 : Menuiseries en bois - Dimensions des vantaux de portes intérieures 
NFP 23 301 :  Menuiseries en bois - Blocs-portes palières - Caractéristiques générales 
NFP 23 302 :  Portes planes intérieures en bois 
NFP 23 303 :  Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications 
NFP 23 304 :  Portes planes intérieures palières en bois - Spécifications 
NF P23-305 : Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois 
NF P23-306 :  Blocs-portes palières - Spécifications minimales 
NF P23-307:  Vantaux plans de portes palières performantes - Spécifications 
NF P23-403 : Composition des croisées 
NF P23-404 : Fenêtres de série en bois - Dimensions 
NFP 23 429 :  Ferrage des portes 
NF P23-444 : Portes de cave 
NF P23-445 : Volets en bois sur barres et écharpe 
NF P23-501 : Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4 d'heure 
NF P23-502 : Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2 heure 
NF P25-201 : (DTU 34.1) (mai 1993, juin 1994) : Ouvrages de fermeture pour baies libres 
NFP 26 101 :  Serrures, définitions, classification, désignation 
NFP 26 301 : Caractéristiques générales des serrures de bâtiments 
NFP 26 306 :  Paumelles à lames pour menuiseries 
NFP 26 313 :  Essais mécaniques des béquilles 
NFP 26 401 :  Pattes de scellement 
NFP 26 411 :  Béquilles en alliage non ferreux et accessoires 
NFP 26 415 :  Serrures à mortaiser verticales et de sûreté à cylindres 
 
B 51 001 :  Règles d'utilisation du bois dans les constructions 
B 51 002 :  Caractéristiques physiques et mécaniques des bois 
B 51 004 :  Détermination de l'humidité 
B 01 005 :  Dimensions des portes à vantaux battants 
B 54 155 :  Contre-plaqué à plis d'usage général, spécifications générales 
B 54 160 :  Contre-plaqué à plis d'usage général, 
  Caractéristiques dimensionnelles des panneaux 
 
S 31 002 :  Mesure de la transmission des sons aériens et des bruits de chocs dans la 

construction 
S 31 003 :  Mesure du coefficient d'absorption acoustique en salle réverbérante 
S 31 010 :  Mesure du bruit dans la zone habitée en vue de l'évaluation de la gêne de la  

  population 
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X 40 500 :  Traitement préventif des bois. 
 
Et en règle générale, toutes les normes et DTU actuellement en vigueur. 

2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX 

Les matériaux et fournitures seront toujours de première qualité. 
Dans tous les cas où une marque est nommément désignée, elle sert de référence au produit 
souhaité : cependant l’entrepreneur aura la possibilité de faire agréer par le Maître d’œuvre tout 
autre produit sous réserve qu’il soit similaire ou équivalent. 
 
En aucun cas il ne pourra substituer un matériau de son choix à un de ceux prévus au descriptif, 
sans accord préalable du Maître d’œuvre. 
La mise en œuvre des matériaux et fournitures devra être conforme aux prescriptions des 
fabricants. 
Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de 
contrôle, de réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent être conformes 
aux normes françaises (AFNOR) homologuées, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux 
normes Françaises et Européennes, au cahier du C.S.T.B et autres règles professionnelles et 
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché. 
 
Les provenances des matériaux et des fournitures diverses sont soumises à l’agrément du 
maître d’œuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum 
dans un délai de 15 jours avant tout commencement d’utilisation. 
 
La demande d’agrément doit indiquer : 
 
- d’une part, les caractéristiques essentielles du matériau ou de la fourniture, 
- d’autre part, le nom du fournisseur ou de l’usine agréée. 

 
Aucun matériau ne peut être mis en œuvre avant d’avoir été vérifié par le maître d’œuvre. 
Les résultats refusés sont immédiatement retirés du chantier par les soins et au frais de 
l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur sera responsable jusqu'à son emploi de la conservation des matériaux 
réceptionnés par lui sur site. 

3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

3.1 DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 

Les documents de marché, CCTP et plans, précisent les sections et dimensions minimales des 
ouvrages à réaliser. 
L’entrepreneur doit la vérification de ces sections et dimensions, et, si nécessaire, la mise en 
œuvre d’éléments de sections et dimensions plus importantes. 
Les sections et dimensions seront déterminées en fonction des éléments suivants, sans que 
cette liste ne soit limitative : 

- Position de l’ouvrage, 
- Utilisation de l’ouvrage, 
- Efforts à subir du fait de la fonction de l’ouvrage, 
- Type du ou des ouvrants, 
- Type et nombre des ferrages et fixations,  
- etc. 
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3.2 ECHANTILLONS 

L’entrepreneur devra fournir, avant toute commande, les échantillons et fiches techniques de 
tous les articles de ferrage et de quincaillerie qu’il envisage de mettre en œuvre. 

3.3 APPROVISIONNEMENT 

L’entreprise a obligation, à la demande du pilote, de fournir tous documents attestant la 
commande de matériaux, leurs dates de départ et leurs dates théoriques d’arrivée sur le 
territoire. 
Afin de palier aux diverses problèmes de retard d’approvisionnement (grèves, détournement, 
etc.), l’entrepreneur fera en sorte que la date de commande permette une date d’arrivée 
théorique de 30 (trente) jours avant l’utilisation des matériaux. 

3.4 PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

Les ouvrages mettront en oeuvre des éléments en bois ou produits dérivés tels que contre-
plaqués, lattés, panneaux de particules, lamifiés, panneaux alvéolaires, etc. 
Dans tous les cas ces matériaux porteront des marques et labels connus garantissant 
notamment la qualité des colles et le comportement à l'humidité.  
En particulier tous les contre-plaqués et panneaux porteront le label CTBX. 
Tous les produits utilisés devront être traités insecticide et fongicide, soit d'usine (avec label) soit 
à la demande. 
Tout usinage (coupe, mortaise, percement, etc.) donnera lieu à un complément de traitement. 
Tous les éléments seront traités sans omission (tourillons, fausses languettes, tasseaux 
d'assemblage, coins de calage, alaises, fourrures, etc.). 
 
Sauf spécification contraire, la quincaillerie sera du type JPM en aluminium brossé ou similaire. 

3.5 HUISSERIES : 

Elles seront réalisées en vitex ou bois rouge exotique (essence à soumettre à l’approbation du 
maître d’œuvre) et assemblées par enfourchement et chevillage, sans aiguille ni chapeau. 
Sauf spécification contraire, les couvre-joints seront de section 6 x 1,5 cm, coupés d'onglet et 
butant sur les plinthes, les feuillures auront l'épaisseur des portes et 15 mm de profondeur. 
Pattes à scellement vissées sur le chant pour les murs en béton. 
Chaque porte aura une butée fixée au sol évitant le contact avec la poignée contre le mur. 

3.6 STRATIFIÉ : 

Les panneaux de stratifié auront une épaisseur minimale de 9/10ème de mm. 

3.7 CONTRE-PLAQUÉ : 

Résistance à l’humidité : 
A l’extérieur et dans les locaux humides, les panneaux utilisés seront impérativement de qualité 
extérieure 
 
Résistance à l’humidité : 
L’ensemble des contre-plaqués sera obligatoirement de classe II. 

3.8 TENUE AU FEU : 

Tous les ouvrages coupe feu et pare flammes prévus au présent lot doivent impérativement être 
accompagnés des Procès Verbaux d’essais correspondant, émis par un organisme agréé. 
Les essais ne pourront être extrapolés que dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
En l’absence de procès verbal, l’entrepreneur aura à sa charge les essais à effectuer. 
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Ceux-ci devront impérativement être entrepris avec suffisamment d’avance pour ne pas entraîner 
de retard sur le planning d’exécution. 
La mise en œuvre des blocs portes coupe feu et pare flammes sera impérativement réalisée en 
stricte conformité avec les prescriptions du DTU 36.1, et celles du fabricant. 

3.9 POSE 

La pose sera toujours réalisée selon les indications des DTU. 
Les tolérances de pose (aplomb, alignement et niveau) précisées dans le DTU 36.1 ne devront 
en aucun cas être dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront être déposés et 
reposés correctement. 
L’entrepreneur ne pourra prétendre à demander un supplément de prix par suite d’adoption d’un 
principe de fixation non prévu. 
En plus, pour l'ensemble des revêtements, les entrepreneurs tiendront compte des prescriptions 
des fournisseurs de matériaux. 

3.10 COORDINATION 

L'entrepreneur doit se faire préciser en temps utile, les sujétions qu'il aura à subir de la part des 
autres entrepreneurs et indiquer les contraintes qu'il leur impose. Il doit définir avec les 
entrepreneurs (entre autre de menuiserie et gros oeuvre) les épaisseurs à réserver, l'état des 
surfaces et leurs finitions, les niveaux, etc.   
Le trait de niveau sera tracé, mais l'entrepreneur doit le vérifier. 

3.11 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages du 
présent lot susceptibles d’être dégradés ou détériorés par la poursuite des travaux. 
Cette protection (bandes adhésives, films plastiques, etc.) sera soigneusement et complètement 
enlevée pour la réception des ouvrages. 

3.12 NETTOYAGE ET ESSAIS DE MISE EN SERVICE 

L'entrepreneur doit le nettoyage de mise en service des ouvrages du présent lot, exécutés dans 
le cadre des opérations de réception : nettoyage de tous les parements visibles (traces, 
projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc.), nettoyage soigné des vitrages, 
enlèvement de tous les déchets et résidus de films de protection en provenance de ces 
nettoyages. 
L’entrepreneur devra, avant réception, vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les 
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l’ouverture 
parfaite de tous les ouvrants. 

3.13 ESSAIS ET CONTRÔLES 

L'entrepreneur devra éventuellement se renseigner auprès du bureau de contrôle, pour connaître 
les sujétions que celui-ci pourrait imposer. Les modifications en cours d'exécution, demandées 
par le bureau de contrôle, sont implicitement prévues dans le marché. 
 
Les vérifications, essais et épreuves seront effectués conformément aux D.T.U. et normes en 
vigueur, et à défaut selon les indications du bureau de contrôle. 
 
 

-ooOoo- 
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES – POSITION 

16.01. Dépose soignée et remplacement de l'ensemble des quincailleries (poignée et 
serrure) et accessoires (butée de porte, grille de ventilation en pied, etc.) sur portes et 
placards bois intérieurs 

Dépose soignée et remplacement de l'ensemble des quincailleries (poignée et serrure de sûreté, 
fermeture porte-cadenas à vis invisibles, etc.) et accessoires (butée de porte, grille de ventilation 
en pied, etc.) sur portes bois et placards intérieurs 
Portes intérieures bois : Ensemble sur rosace, finition aluminium/inox : de la gamme OPENLINE 
de chez FOUSSIER, ou équivalent à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre. 
Butoir aluminium et amortisseur en élastomère noir (diamètre de la rosace 37 mm) référence : 
Butoir 37 VACHETTE de chez FOUSSIER, ou équivalent. 
Portes placards persiennées : Poignée emboutie à pattes de la gamme MANTION de chez 
FOUSSIER, ou équivalent 
Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose. 
 
Position 
Suivant plans. 

16.02. Vérification et réglage de l’ensemble des portes et placards bois existants 

Vérification et réglage de l’ensemble des portes et placards bois existants. 
Rabotage et ajustement si nécessaires 
 
Position 
Suivant plans. 

16.03. PB01 : Bloc porte, 1 vantail A.P, Coupe Feu 1/2h, ferme porte hydraulique, 
dimension : L*H = 90 x 207,5 cm (fixé sur cloisons légères) 

Bloc porte bois, âme pleine coupe feu ½ heure, 1 vantail, serrure de sûreté. 
Procès verbal de classement au Feu et/ou certificats de fabrication à fournir. 
Dimension bâtis 90 x 207,5. 
Dimension ouvrant 83 x 204 
Epaisseur porte 40 mm. 
Huisserie : bâti vitex ou bois exotique rouge (à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre). 
Vantail : cadre pin maritime abouté ou sapin du nord ou bois exotique rouge, âme en panneaux 
De particules, 2 faces fibre de bois dur, épaisseur 3.2 mm pré peint ou placage essences fines. 
Couvre joint type moulure de calfeutrement sapin (40*6 mm). 
Equipement minimum : 3 paumelles de 140*55 ou 4 paumelles de 110*55. 
 
Ferme porte hydraulique CF 1/2h et anti vandalisme type GROOM GR150, ou équivalent. 
Le ferme porte devra être conforme à la norme NF EN 1154 / A1. 
 
Ensemble sur rosace, finition aluminium/inox : de la gamme OPENLINE de chez FOUSSIER, ou 
équivalent à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre. 
 
Butoir aluminium et amortisseur en élastomère noir (diamètre de la rosace 37 mm) référence : 
Butoir 37 VACHETTE de chez FOUSSIER, ou équivalent. 
 
Dimension totale L*H = 90*207.5 Repère PB01 
 
Position 
Suivant plans. (Local 02 : nouveau local de stockage) 
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16.04. PB02 : Bloc porte, 1 vantail A.P, dimension : L*H = 80 x 207,5 cm (fixé sur 
maçonnerie) 

Bloc porte bois, âme pleine, 1 vantail, serrure bec de cane à condamnation. 
Dimension bâtis 80 x 207,5. 
Dimension ouvrant 73 x 204 
Epaisseur porte 40 mm. 
Huisserie : bâti vitex ou bois exotique rouge (à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre). 
Vantail : cadre pin maritime abouté ou sapin du nord ou bois exotique rouge, âme en panneaux 
De particules, 2 faces fibre de bois dur, épaisseur 3.2 mm pré peint ou placage essences fines. 
Couvre joint type moulure de calfeutrement sapin (40*6 mm). 
Equipement minimum : 3 paumelles de 140*55 ou 4 paumelles de 110*55. 
 
Ensemble sur rosace, finition aluminium/inox : de la gamme OPENLINE de chez FOUSSIER, ou 
équivalent à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre. 
 
Butoir aluminium et amortisseur en élastomère noir (diamètre de la rosace 37 mm) référence : 
Butoir 37 VACHETTE de chez FOUSSIER, ou équivalent. 
 
Dimension totale L*H = 80*207.5 Repère PB02 
 
Position 
Suivant plans. (Locaux 15-17-18) 

16.05. Miroir encadrement bois massif dimension : L x H = 160 x 100 cm 

Ensemble miroir + encadrement bois massif type KOHU ou équivalent, dimension L x H = 
160*100 cm.  
Verre miroir dépoli trempé + doublage avec film de sécurité collé sur la face intérieure. 
Bois d’encadrement L*e = 75*25 mm avec coupes à 45° dans les angles, gorge pour miroir, 
ponçage et vitrification des parties visibles.  
 
Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose. 
Le miroir sera solidement fixé au gros œuvre au moyen de vis inox et devra présenter une forte 
résistance à l’arrachement. 
 
Position 
Suivant plan : au-dessus du meuble vasque (Locaux 17 et 18) 

16.06. Plan de toilette avec dosseret, revêtement stratifié 

Meuble pour vasque à encastrer, composée de : 
- Plan de toilette avec dosseret, hydrofuge, revêtement stratifié, épaisseur 40 mm, compris 

découpe pour vasques. Hauteur avec niveau fini : 90 cm. 
 
Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et pose, même non 
explicitement décrites, mais nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages. 
 

a) L x l = 180 x 60 cm + retour 80 x 60 cm (Local 17) 
b) L x l = 160 x 60 cm (Local 18) 

 
Position 
Meuble vasque. 

16.07. Colonne d'angle de rangement 3 niveaux, revêtement stratifié 

Colonne d’angle de rangement 3 niveaux en plaque d’aggloméré hydrofuge, revêtement stratifié, 
compris champs, épaisseur 16 mm dimension : L x l = 40 x 40 cm. 
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Compris renforts, tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose. 
 
Position 
Voir vue en plan (Local 17). 

 
A ……………………….., le ………………………….. 
 
 
 
 
L’ENTREPRENEUR 
* mention manuscrite « LU ET ACCEPTE » 


