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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait
achévement des revétements de sols et murs en carrelages du batiment et ouvrages projetés
relatifs aux :

TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENT 001 COMMANDEMENT — RSMA KONE

et concernent notamment, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative :

Les chapes pour revétement carrelage,

Les systémes d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage et faience,
Les revétements de sols en carrelage,

Les plinthes droites,

Les revétements de murs en faience.

Les profilés de finition et autres accessoires de finition.

1.2 PRESTATIONS COMPRISES

La fourniture au Maitre d'Oeuvre d'une panoplie d'échantillons des matériels et matériaux
a mettre en place, compris certificats, agréments, procés verbaux attestant de la qualité
des matériaux mis en ceuvre,

Les travaux préparatoires, notamment les éventuelles études de calepinage, ou autres,

La coordination avec les autres corps d’état,

Les reprises et raccords effectués aprés achévement des travaux des autres corps d’état,
L'exécution des chapes,

La fourniture et la pose des revétements, les barres de seuil et prestations diverses
nécessaires au présent lot,

Les réservations nécessaires aux autres corps d'état et le raccordement a ces derniers,
Les dispositions d'interdiction de circulation pendant les délais de prise,

Tous les travaux de finition,

La protection des ouvrages aprés exécution jusqu'a la réception,

Le nettoyage du chantier aprés exécution des travaux : toutes les parties seront
nettoyées, les locaux seront débarrassés de tout le matériel, outillage, chutes, etc. Le
chantier sera mis en parfait état de propreté,

Tous les essais et opérations de controle relatifs aux matériaux,

Toutes les épreuves et les matériels nécessaires a la réalisation de ces essais,

La fourniture de 'ensemble des fiches techniques des produits mis en ceuvre,

La fourniture d’éléments pour stock de remplacement.

1.3 PRESTATIONS EXCLUES

*du lot 1 — Gros CEuvre :

- L'exécution des appuis et des seuils en magonnerie.
- Le tracé des traits de niveaux et la matérialisation des aplombs.

1.4 CONNAISSANCE DES ELEMENTS AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur est réputé, avant remise de son offre :

Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi

que des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux
et locaux en relation avec les travaux.
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Avoir procédé a la visite détaillée des lieux, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés
et aux abords a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu’a I'organisation et au
fonctionnement du chantier.

Avoir pris connaissance des conditions relatives aux transports, aux stockages des
matériaux, aux disponibilités en eau, en énergie électrique, et a tout autre élément pour
lesquels les informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui peuvent, en quelque
maniére, influer sur les travaux et sur les prix.

Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

Avoir une parfaite connaissance du projet et plus particulierement avoir consulté les limites de
prestations des autres lots (piéces écrites, plans, etc.). Les raccordements avec ces derniers
et les sujétions qui en résultent, méme non explicitement décrites, font partie intégrante de la
prestation.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et faire des
réserves lors de la rédaction de sa composition forfaitaire quant a 'absence de précisions sur les
acces, les approvisionnements ou autres difficultés.

De méme, I'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni
pour élever aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par I'exécution
simultanée sur le chantier de travaux des autres corps d’état appelés a préter leur concours a
I'opération.

CONSISTANCE DES OFFRES

Les différents ouvrages décrits ci-aprés a lintérieur de chaque corps d’état formant un tout,
chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance totale du CCTP et devra effectuer les
travaux en tenant compte des dispositions a prendre pour 'ensemble, méme s'il y a insuffisance
ou omissions dans la description des ouvrages le concernant.

Le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) constitue un avant métré
forfaitaire et ne peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreurs ou d’omissions dans la
formation du prix global et forfaitaire du marché.

Les divergences qui pourraient éventuellement étre relevées en cours d’exécution par rapport aux
quantités figurant au D.P.G.F., sans que ces variations résultent d’ordres exprés du maitre
d’ouvrage, de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les calculs ayant fixé le prix
forfaitaire, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de ce dernier.

Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaires
pour respecter les délais d’exécution.

EXACTITUDE DES PLANS ET DOCUMENTS

Si des erreurs, insuffisances, non concordances ou omissions sont constatées sur les plans, les
pieces écrites, et plus généralement tous les documents constituant le Dossier de Consultation,
les entreprises sont tenues de les signaler au Maitre d’ceuvre avant méme la remise des offres.

PREPONDERANCE DES DOCUMENTS

Les plans pour les dimensions et détails.
Le CCTP pour la description des ouvrages a réaliser, pour les matériaux et leur assemblage.
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DECANTATION DES EAUX DE LAVAGE DES BETONNIERES

Le nettoyage des toupies sera strictement interdit sur le chantier. || sera admis de réaliser le
nettoyage des goulottes des toupies sur I'aire de décantation du béton dédiée a cet effet et mis en
place par I'entreprise de gros ceuvre. L’'aire de décantation devra présenter une récupération,
filtration avant rejet. En cas d’impossibilité de réaliser cette aire par manque de place, une cuve
mobile fera office de décanteur des eaux de ringage.

Dans le cas de fabrication du béton sur chantier, I'entreprise exploitant la centrale a béton mobile
devra se conformer a la réglementation sur les installations classées pour la protection de
I'environnement. Les eaux de fabrication décantées seront, dans la mesure du possible, réutilisées
pour la fabrication de béton frais.

PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Sauf indications contraires au marché, les entrepreneurs des différents corps d’état font a leurs
frais et conformément aux régles de lart, les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires a leurs travaux

Dans le cas d’entreprises concourant a I'exécution d’'un méme ouvrage, ces entreprises doivent,
pendant la période de préparation, préciser les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires a leurs travaux.

Dans le cas ou un entrepreneur devrait assurer les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires aux travaux d’'un autre entrepreneur et que ce dernier ne les lui a pas
indiqués conformément a l'alinéa précédent, c’est I'entrepreneur défaillant qui est tenu d’en
supporter les frais.

L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par la présence et le maintien de
canalisations, conduites, cables de toute nature, ainsi que par les chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Le mode de réglement d’éventuels travaux supplémentaires s’effectuera sur la base de la
décomposition forfaitaire. Tout début d’exécution est subordonné a la délivrance d’'un ordre de
service.

PRECAUTIONS CONTRE LES ACCIDENTS

L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, a ses frais et sous entieére responsabilité, toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propre a prévenir les accidents, tant a I'égard de son personnel
qu’a I'‘égard des tiers.

Il doit notamment prendre toutes les précautions pour que les travaux ne soient pas une cause de
géne ou de danger pour la circulation si celle-ci n’a pas été déviée.

Les textes relatifs a I'Hygiéne et a la Sécurité du Travail (H.S.T.) seront scrupuleusement
respectés, notamment en matiére d’Equipements de Protection Individuelles.

Le port des équipements de protection individuelle tels que le casque (NF S 72-501) et les
chaussures de sécurité (NF S 73-012, -501 a -504) est imposé pour toute personne pénétrant
dans I'enceinte du chantier

Le port de dispositifs individuels de protection contre les chutes type harnais (NF EN 361) est
imposé pour toute personne travaillant en élévation. La mise en place de dispositifs de recueils
est vivement conseillée lors des phases de dépose de charpente et couverture.
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En fonction des taches a effectuer, les travailleurs devront porter des équipements
complémentaires tels que gants, lunettes de protection, etc.

L’entreprise est responsable du respect de ces mesures préventives et de la détermination des
mesures a adopter pour mettre en ceuvre les principes généraux de prévention :

Eviter les risques.

Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités.

Combattre les risques a la source.

Adapter le travail a ’homme.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I'est pas ou par ce qui I'est moins.

Planifier la sécurité.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protections individuelles (casques, gants, chaussures de sécurité, harnais, etc.).

o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

O O O O O O O

Les équipements de levage respecteront les prescriptions et normes les concernant, notamment :
la délibération n°36/CP du 23/02/1989 relative aux mesures particulieres de sécurité applicables
aux engins de levage.

arrété n°635 du 17/03/1989 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres
que les ascenseurs et les monte-charges.

TRAVAUX REALISES A PROXIMITE DES LIEUX HABITES

L’entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls, les mesures nécessaires pour réduire
dans toute la mesure du possible la géne imposée aux usagers, aux riverains, (difficultés d’acces,
bruit des engins, fumées et poussiéres, etc.). Il devra notamment prendre toutes les dispositions
pour isoler le chantier par rapport aux enfants.

DOSSIER DE RECOLEMENT

Apres la réception des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les plans de récolement
des installations, conformes a I'exécution.

Le dossier de récolement comprenant QUATRE (4) exemplaires papiers et UN (1) support
informatique au format DWG et PDF sera remis dans le délai de 1 mois aprés la réception des
travaux.
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2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément a la réglementation du
Référentiel de la Construction de Nouvelle Calédonie (RCNC) ainsi que la prise en compte des
normes en vigueur suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

D.T.U.26 1 : Finition enduits traditionnels

D.T.U.521 :Revétement de sols scellés

D.T.U. 55 : Revétement muraux scellés

DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés. Norme homologuée NF P 62-203
-Cahier des clauses techniques (mai 1993)

-Cahier des clauses spéciales (mai 1993)

Classement U.P.E.C. Cahier C.S.T.B. 2999.

Les différents Cahiers des Prescriptions Technigues.

Liants :

NF P 15.101 a 15.462 : liants hydrauliques.

NF P14-201-1 (DTU 26.2) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques + Amendements A1, A2

Sables et granulats :

NF P 17.302 : Laitier expansé

NF P 18.301 : Granulats lourds pour béton de construction
NF P 18.302 : Béton de construction laitier concassé

NF P 18.304 : Granulométrie de granulats

NF P 18.307 : Béton prét a I'emploi.

Eau de gachage :

NF P 18.303.

Carrelage dallage :

NF P 61.101 : Carreaux et dalles de céramiques, définition, classification.

NF P61-202-1 (DTU 52.1) : Revétements de sol scellés - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques

NF P 61.302 : Carreaux de mosaique de marbre

NF P 61.311: Carreaux de grés cérame vitrifié spécifications communes

NF P 61.312a61.314: Carreaux de grés cérame vitrifiées

NF P 61.331 2a 61.334 : Carreaux de faience a pate blanche et émail vitrifié

NF P 61.341: Panneaux de mosaique de pate de verre et éléments 2 x 2 les
constituant

NFP 61.401 a2 61.408 : Carreaux et dalles céramiques

NFP 61.502 a 61.509 : Carreaux et dalles céramiques.

Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahiers
CSTB 2999 novembre 1997)

En général, toutes normes et D T U avec leurs additifs actuellement en vigueur.

2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures seront toujours de premiére qualité.
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Dans tous les cas ou une marque est nommément désignée, elle sert de référence au produit
souhaité : cependant I'entrepreneur aura la possibilité de faire agréer par le Maitre d’ceuvre tout
autre produit sous réserve qu’il soit similaire ou équivalent.

En aucun cas il ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au descriptif,
sans accord préalable du Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des matériaux et fournitures devra étre conforme aux prescriptions des
fabricants.

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de
contréle, de réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes
aux normes frangaises (AFNOR) homologuées, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux
normes Frangaises et Européennes, au cahier du C.S.T.B et autres regles professionnelles et
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Les provenances des matériaux et des fournitures diverses sont soumises a l'agrément du
maitre d’ceuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum
dans un délai de 15 jours avant tout commencement d’utilisation.

La demande d’agrément doit indiquer :

- d’une part, les caractéristiques essentielles du matériau ou de la fourniture,
- d’autre part, le nom du fournisseur ou de l'usine agréée.

Aucun matériau ne peut étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par le maitre d’ceuvre.
Les résultats refusés sont immédiatement retirés du chantier par les soins et au frais de
I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable jusqu'a son emploi de la conservation des matériaux
réceptionnés par lui sur site.

3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 PROVENANCE DES MATERIAUX

Les marques des matériaux citées au présent devis descriptif ne sont données qu'a titre indicatif,
afin de définir le niveau de qualité des prestations. L'entreprise pourra proposer toutes marques
de qualité égale et approuvée. Elle devra en outre fournir les fiches techniques des fabricants
indiquant les caractéristiques et les prescriptions de pose.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de fournir le carrelage a I'entreprise qui assurera la
pose. Dans ce cas, les fournitures seront livrées et stockées au niveau rez-de-chaussée dans un
local fermant a clé, et a créer par le présent lot en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Les matériaux de récupération sont totalement prohibés.

Les éléments seront livrés dans des emballages repérés par :
- la marque du fabricant,

- la désignation du matériau,

- le choix,

- la référence aux normes P 61.3111 et P 61.313.

Les colles et mortiers utilisés devront étre compatibles avec les supports.

3.2 ACCEPTATION DES TRAVAUX ANTERIEURS

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra vérifier que :
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- la surface livrée par I'entrepreneur de gros-ceuvre est propre, sans trace d'enduit, de platre, ou
de salissures diverses,

- les fourreaux sont en place et les éléments a sceller approvisionnés, ou déja en place,

- les tolérances de planéité sont respectées et conformes aux normes,

- les niveaux sont convenables pour permettre le raccordement des sols,

- les trous ou réservations sont a leur place.

En cas de défaut, il doit s'entendre directement avec I'entrepreneur concerné pour la remise en
état ; le Maitre d'ceuvre n'intervenant qu'en dernier ressort, en qualité d'arbitre.

3.3 POSE

La pose sera toujours réalisée selon les indications des DTU.
En plus, pour lI'ensemble des revétements, les entrepreneurs tiendront compte des prescriptions
des fournisseurs de matériaux.

3.4 JOINTS DE DILATATION

Toutes précautions seront prises pour éviter les décollements, les gonflements et le retrait des
matériaux. A cet effet, les joints périphériques seront soigneusement vérifiés dans I'épaisseur du
carrelage et de la chape de pose.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre avant I'exécution, les dispositions qu'il désire
prendre (notamment la localisation).

Ces joints seront sur toute I'épaisseur du revétement y compris le mortier de pose et la forme, ils
délimiteront des surfaces ne dépassant pas environ 35 m2.

Aprés grattage et nettoyage, ils seront remplis avec un mastic élastique permanent. Le mastic
résistera parfaitement au vieillissement. Il aura une bonne adhérence sur les bords du joint. Les
prescriptions du fabricant seront a observer.

La fourniture de ces joints sera aussi au droit des murs, socles et a chaque raccordement du
revétement avec un matériau ayant un autre coefficient de dilatation, par exemple, bois métal,
béton, fer, etc.

3.5 JOINTS DE FRACTIONNEMENT

lIs intéressent tout ou partie de I'épaisseur de la chape, avec un minimum de 3 cm.
Rappel des exigences :

- Tous les 25 m?, la plus grande longueur n’excédant pas 8 m, si la surface est destinée
a rester nue ou a recevoir une peinture,

- Tous les 50 m?, la plus grande longueur n’excédant pas 10 m, dans les autre cas.

L’entrepreneur procédera de la fagon suivante :
= Trongonnage de la chape,
= Mise en place, a la pompe d’'un matériau souple type élastomére dans toute la
longueur du joint sur une hauteur de +1 cm par rapport au bas du profilé de
remplissage,
= Mise en place du profilé de remplissage, en matériaux souple type PVC a
fermeture mousse de | x h = 35 x 8 mm référence 590270 de chez
« ADESOL » ou similaire.
Les joints de fractionnement dans le cas de pose sur isolant phonique sont ramenés a 40,00 m?
maximum
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JOINTS PERIPHERIQUES

A prévoir pour les chapes flottantes

Joint de 3 mm maximum réservés entre la derniére rangée de carrelage et les parois verticales
(murs, poteaux, batis)

Ce joint doit étre réalisé a l'aide d’un relevé en matériau résiliant. Ce vide sera
obligatoirement réalisé sur toute I’épaisseur du mortier de pose et du carrelage.

INCORPORATION DE CANALISATIONS

L’enrobage des canalisations, en particulier des canalisation d’eau chaude et froide sous
pression, est interdit dans les chapes flottantes et les chapes a base de liants hydrauliques.

Un ravoirage a base de sable ou de mortier maigre est a prévoir.
RACCORDS :

Il 'y aura lieu de prévoir tous raccordements, coupes, etc. au droit des siphons de sol, passage
des canalisations, socles, cuvettes de WC.

L'entrepreneur se mettra en accord avec les entreprises assurant la fourniture des siphons de
sols ou tous ouvrages a sceller dans le revétement.

FOURNITURES DE STOCK DE REMPLACEMENT :

En fin de chantier, I'entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage :
- Les fiches techniques de tous les produits mis en ceuvres (carrelages, faiences,
colles, etc.), accompagnées des désignations des distributeurs locaux.
- Un stock de remplacement pour chaque type de carrelage et faience mis en ceuvre,
suivant la quantité suivante : 1% de la surface mise en ceuvre, avec un minimum de
2.00 m2,

4 ESSAIS ET CONTROLES

4.1

4.2

L'entrepreneur devra éventuellement se renseigner auprés du bureau de contréle, pour connaitre
les sujétions que celui-ci pourrait imposer. Les modifications en cours d'exécution, demandées
par le bureau de contréle, sont implicitement prévues dans le marché.

Les vérifications, essais et épreuves seront effectués conformément aux D.T.U. et normes en
vigueur, et a défaut selon les indications du bureau de contréle.

ECHANTILLONS

Pendant la période de préparation et avant toutes commandes et approvisionnements,
I'entrepreneur présentera les panoplies d’échantillons a I'architecte.

Lorsque les échantillons auront été choisis, ils seront assemblés sur un panneau qui sera
entreposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

APPROVISIONNEMENT

L’entreprise a obligation, a la demande du pilote, de fournir tous documents attestant la
commande de matériaux, leurs dates de départ et leurs dates théoriques d’arrivée sur le
territoire.
Afin de palier aux diverses problémes de retard d’approvisionnement (gréves, détournement,
etc.), I'entrepreneur fera en sorte que la date de commande permette une date d’arrivée
théorique de 30 (trente) jours avant I'utilisation des matériaux.

-00000-
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES — POSITION

19.01. Chape épaisseur nominal >= 5 cm

Réalisation d'une chape dosée a 400 kg de ciment/m® minimum, épaisseur nominale >= 5 cm,
sans étre localement inférieure a 4 cm, joint de dilatation périphérique en polystyréne
Caractéristiques déterminées suivant normes en vigueur et nature des ouvrages a recevoir
(carrelage, etc.) : aspect fini, teneur en eau (mortier maigre ou non), etc.

Comopris toutes sujétions liées a la présence de fourreaux, gaines, etc.

Coordination avec les Lots N°13 Electricité et 14 Plomberie / Sanitaire pour positionnement
précis des appareillages.

POSITION
Sur 'ensemble des sols recevant un revétement carrelage (Locaux 15-17-18 : piéces humides).

19.02. Systéme d’Etanchéité Liquide sous revétement de sol carrelage

Systéme d’étanchéité liquide (S.E.L.) mono composant type Sikalastic 850 W, ou équivalent,
sous revétement de sol carrelage, avec bande armée type Sikarmature, ou équivalent, marouflée
a la jonction entre le sol et les murs. Dosage et mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.
Pour mémoire, dans le cas du SIKALASTIC -850 W :

« Pour réaliser un revétement d’étanchéité résistant a la fissuration, le SikalLastic-850 W doit
avoir aprés durcissement une épaisseur de 1 mm minimum, ce qui correspond a 2,2 kg/m? pour
les deux couches. La quantité réelle a appliquer dépend de la rugosité et de la porosité du
support. »

POSITION
(Locaux 15-17-18)

19.03. Systéme d’Etanchéité Liquide sous revétement mural faience

Systeme d’étanchéité liquide (S.E.L.) mono composant type Sikalastic 850 W, ou équivalent,
sous revétement mural faience, avec bande armée type Sikarmature, ou équivalent, marouflée a
la jonction entre le sol et les murs. Dosage et mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.
Pour mémoire, dans le cas du SIKALASTIC -850 W :

« Pour réaliser un revétement d’étanchéité résistant a la fissuration, le SikalLastic-850 W doit
avoir aprés durcissement une épaisseur de 1 mm minimum, ce qui correspond a 2,2 kg/m? pour
les deux couches. La quantité réelle a appliquer dépend de la rugosité et de la porosité du
support. »

POSITION
Sous revétements faience périphériques au receveur de douche + plage

19.04. Carrelage 30*30 pose droite collée en sols R10

Carrelage de la gamme PORPHYRE, BLANC NOIR, référence A453 de chez NOVOCERAM ou
similaire, dimension : 30*30 cm mate, classement U4P4E3C2, R10 mat.

Pose droite adhérente par collage au mortier colle épais amélioré type PRB COL PRO classe C2
E.

Jointoiement au mortier fin hydrofuge a effet perlant type PRB JOINT FIN classe CG2.

Joints largeur 4 mm.

Compris coupes et toutes sujétions de pose.

POSITION
Suivant plans. (Ensemble des piéces hors couloir, locaux 06-02)
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19.05. Plinthe céramique a bords arrondis 7,4*30 cm

Plinthe droite a bord arrondi de type PORPHYRE BLANC NOIR, référence C896, de chez
NOVOCERAM, ou similaire, dimension : 7,4*30 cm.

Pose adhérente par collage au mortier colle épais amélioré type PRB COL PRO classe C2 E.
Jointoiement au mortier fin hydrofuge a effet perlant type PRB JOINT FIN classe CG2.

Joints alignés avec ceux du carrelage, largeur 4 mm.

Compris coupes et toutes sujétions de pose.

POSITION
Sur I'ensemble des sols recevant un carrelage 30*30. (Ensemble des piéces hors couloir, locaux
06-02-15-17-18)

19.06. Plinthe céramique a gorge 10*30 cm

Plinthe a gorge de type PORPHYRE BLANC NOIR, référence E940, de chez NOVOCERAM, ou
similaire, dimension : 10*30 cm.

Pose adhérente par collage au mortier colle épais amélioré type PRB COL PRO classe C2 E.
Jointoiement au mortier fin hydrofuge a effet perlant type PRB JOINT FIN classe CG2.

Joints alignés avec ceux du carrelage, largeur 4 mm.

Compris coupes et toutes sujétions de pose.

POSITION
Pieces humides (Locaux 15-17-18)

19.07. Faience murale 30*60

Faience murale 30*60 de la Collection SAMSARA PERLE de chez NOVOCERAM, ou
équivalent : carreaux grés cérame coloré dans la masse, aspect lisse.
Pose adhérente par collage au mortier colle épais amélioré type PRB COL PRO classe C2 E, ou
équivalent.
Jointoiement au mortier fin hydrofuge a effet perlant type PRB JOINT FIN classe CG2 ou
équivalent
Références (couleurs mates) :

o SAMSARA PERLE : référence J639, ou équivalent.

Prescriptions de pose autour des appareillages sanitaires céramique :
Le titulaire du présent lot devra arréter sa faience de fagon a permettre la réalisation d’un joint
périphérique souple de finition sur une épaisseur de 5 mm minimum.

POSITION
Voir plans : H fini = 190 cm compris plinthes a gorge (Pieces humides : Locaux 15-17-18)

19.08. Baquette de finition en aluminium anodisé naturel

Fourniture et mise en place de baguettes de finition aluminium anodisé naturel sur les arétes
hautes et toutes les coupes et tous les angles saillants des revétements muraux en faience, y
compris sur trois cétés des fenétres aluminium et la faience.

Compris coupes, tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

Position
Sur 'ensemble des revétements muraux en faience.

19.09. Socle béton pour rehausse receveur céramique a encastrer + habillage carrelage
sur périphérie et retombée
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Réalisation de socle béton pour rehausse receveur céramique a encastrer, coordination avec le
Lot N°14 Plomberie / Sanitaire pour position de I'élément.

Habillage de receveur de douche céramique encastré : revétement carrelage périphérique dito
sols sur périphérie et retombée receveur douche.

Pose adhérente par collage au mortier colle épais amélioré type PRB COL PRO classe C2 E.
Jointoiement au mortier fin hydrofuge a effet perlant type PRB JOINT FIN classe CG2.

Compris toutes sujétions coupes, et toutes sujétions de pose et de finition.

POSITION
Voir plans (Douche : Locaux 15-17-18)

19.10. Couvre joint aluminium

Couvre-joint plat 50 mm, profilés aluminium anodisé naturel pour habillage joint de dilatation en
sol, murs, fixation par clips sur queue d'aronde, type CVJ TREBO alu plat 050 ref 012575, et
CVJ TREBO alu d’angle 050 ref 012568, ou équivalent.

Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

POSITION
Sur joint de dilatation

19.11. Profilé de finition chant plat aluminium a la jonction entre nouveau et ancien
carrelage

Profilé de finition chant plat aluminium a la jonction entre nouveau et ancien carrelage, type
DUROSOL ALUMINIUM de chez DURAL ou équivalent.
Compris coupes, tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

POSITION
Jonction entre nouveau et ancien carrelage

19.12. Seuil et Nez de marche type TREDSAFE ou équivalent

Découpe soignée du revétement de sol existant et réalisation de seuil au niveau des blocs portes
aluminium déposés.

Modéle dito existant ou similaire.

Pose droite adhérente par collage au mortier colle épais amélioré type PRB COL PRO classe C2
E.

Jointoiement au mortier fin hydrofuge a effet perlant type PRB JOINT FIN classe CG2.

Joints largeur 4 mm.

Compris coupes et toutes sujétions de pose

Réalisation de nez de marche type TREDSAFE de chez DURAL, ou équivalent validé, classe
antidérapante R10 V4, avec bande souple antidérapante DIAMOND-TRED (coloris a soumettre
au maitre d’ceuvre) et Profilé TOPSELLER (AA 122), ou équivalent, affleurant avec le niveau fini
du sol intérieur (en limite de dalle).

Compris coupes et toutes sujétions de pose.

Position
Tous seuils avec revétement de sol carrelages.

L’ENTREPRENEUR
* mention manuscrite « LU ET ACCEPTE »
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