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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1

1.2

1.3

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent tous les ouvrages nécessaires au parfait
achévement des faux plafonds / cloisons légéres du batiment et ouvrages projetés relatifs aux :

TRAVAUX DE RENOVATION BATIMENT 001 COMMANDEMENT — RSMA KONE

Les prestations du présent lot comprennent :

- La dépose de faux plafonds compris ossature (solivage)

- La dépose de plaque de faux plafond acoustique 60*60, vérification de I'ossature existante
conservée, renfort si nécessaire

- Les plafonds intérieurs de niveau en plaque de platre, plaque de platre hydrofuge, CF 1h,

- Les trappes de plafond PVC,

- Les cloisons en plaque de platre CF 1H

PRESTATIONS COMPRISES

Les travaux comprennent en outre toutes les sujétions qui y sont afférentes et qui sont implicitement
incluses dans les prix unitaires, notamment :

- Les études, plans d’exécution et dessins de détails des ouvrages,

- Le calcul des solivages a réaliser,

- La fourniture des matériaux, de la quincaillerie et de tous les accessoires, visserie, efc.

- Lafourniture et la pose des systémes de fixation et scellement de tous supports,

- L’ajustement aux cbtes du gros ceuvre et le rattrapage des jeux normaux dans la limite des
tolérances accordées aux travaux de gros ceuvre.

PRESTATIONS EXCLUES

*du lot 1 — Gros CEuvre :

Le tracé des traits de niveaux et la matérialisation des aplombs.

1.4 CONNAISSANCE DES ELEMENTS AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur est réputé, avant remise de son offre :

Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec les travaux.

Avoir procédé a la visite détaillée des lieux, et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et
aux abords a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier.

Avoir pris connaissance des conditions relatives aux transports, aux stockages des matériaux,
aux disponibilités en eau, en énergie électrique, et a tout autre élément pour lesquels les
informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui peuvent, en quelque maniére,
influer sur les travaux et sur les prix.

Avoir apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

Avoir une parfaite connaissance du projet et plus particulierement avoir consulté les limites de
prestations des autres lots (piéces écrites, plans, etc.). Les raccordements avec ces derniers et
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les sujétions qui en résultent, méme non explicitement décrites, font partie intégrante de la
prestation.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer de la méconnaissance des lieux et faire des
réserves lors de la rédaction de sa composition forfaitaire quant a I'absence de précisions sur les
acces, les approvisionnements ou autres difficultés.

CONSISTANCE DES OFFRES

Les différents ouvrages décrits ci-aprés a l'intérieur de chaque corps d’état formant un tout, chaque
entrepreneur est réputé avoir pris connaissance totale du CCTP et devra effectuer les travaux en
tenant compte des dispositions a prendre pour 'ensemble, méme s'il y a insuffisance ou omissions
dans la description des ouvrages le concernant.

Le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) constitue un avant métré
forfaitaire et ne peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreurs ou d’'omissions dans la
formation du prix global et forfaitaire du marché.

Les divergences qui pourraient éventuellement étre relevées en cours d’exécution par rapport aux
quantités figurant au D.P.G.F., sans que ces variations résultent d’ordres exprés du maitre
d’ouvrage, de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les calculs ayant fixé le prix
forfaitaire, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de ce dernier.

Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaires
pour respecter les délais d’exécution.

EXACTITUDE DES PLANS

Si des erreurs ou omissions sont constatées sur les plans, les entreprises sont tenues de les
signaler au Maitre d’ceuvre avant méme la remise des offres.

PREPONDERANCE DES DOCUMENTS

Les plans pour les dimensions et détails.
Le CCTP pour la description des ouvrages a réaliser, pour les matériaux et leur assemblage.

COORDINATION

L’entrepreneur devra assister aux réunions de chantier auxquelles le maitre d’ceuvre le convoquera
pour mettre au point et coordonner son intervention avec celle des autres corps d’états concourant a
I'opération.

L'entrepreneur doit se faire préciser en temps utile, les sujétions qu'il aura a subir de la part des
autres entrepreneurs (entre autre de plomberie et d’électricité) et indiquer les contraintes qu'il leur
impose. En outre, il devra prévoir autant de visites préliminaires qu'il le juge nécessaire pour
s’assurer de la compatibilité des travaux menés par les autres corps d’états auxquels il devra se
raccorder.

L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par I'exécution simultanée sur le
chantier de travaux des autres corps d’état appelés a préter leur concours a I'opération.

PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Sauf indications contraires au marché, les entrepreneurs des différents corps d’état font a leurs frais
et conformément aux régles de l'art, les tranchées, percements, trous, scellements et raccords
nécessaires a leurs travaux

Dans le cas d’entreprises concourant a I'exécution d'un méme ouvrage, ces entreprises doivent,
pendant la période de préparation, préciser les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires a leurs travaux.
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Dans le cas ou un entrepreneur devrait assurer les tranchées, percements, trous, scellements et
raccords nécessaires aux travaux d’'un autre entrepreneur et que ce dernier ne les lui a pas indiqués
conformément a l'alinéa précédent, c’est I'entrepreneur défaillant qui est tenu d’en supporter les
frais.

L’entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marche, ni pour élever
aucune réclamation, des sujétions qui peuvent étre occasionnées par la présence et le maintien de
canalisations, conduites, cables de toute nature, ainsi que par les chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Le mode de réglement d’éventuels travaux supplémentaires s’effectuera sur la base de la
décomposition forfaitaire. Tout début d’exécution est subordonné a la délivrance d’'un ordre de
service.

PRECAUTIONS CONTRE LES ACCIDENTS

L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, a ses frais et sous entiére responsabilité, toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propre a prévenir les accidents, tant a I'égard de son personnel qu’'a
I‘égard des tiers.

Il doit notamment prendre toutes les précautions pour que les travaux ne soient pas une cause de
géne ou de danger pour la circulation si celle-ci n’a pas été déviée.

Les textes relatifs a I'Hygiéne et a la Sécurité du Travail (H.S.T.) seront scrupuleusement respectés,
notamment en matiére d’Equipements de Protection Individuelles.

Le port des équipements de protection individuelle tels que le casque (NF S 72-501) et les
chaussures de sécurité (NF S 73-012, -501 a -504) est imposé pour toute personne pénétrant dans
'enceinte du chantier

Le port de dispositifs individuels de protection contre les chutes type harnais (NF EN 361) est
imposé pour toute personne travaillant en élévation. La mise en place de dispositifs de recueils est
vivement conseillée lors des phases de dépose de charpente et couverture.

En fonction des taches a effectuer, les travailleurs devront porter des équipements
complémentaires tels que gants, lunettes de protection, etc.

L’entreprise est responsable du respect de ces mesures préventives et de la détermination des
mesures a adopter pour mettre en ceuvre les principes généraux de prévention :

Eviter les risques.

Evaluer les risques qui ne peuvent étre évités.

Combattre les risques a la source.

Adapter le travail a ’lhomme.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I'est pas ou par ce qui I'est moins.
Planifier la sécurité.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protections individuelles (casques, gants, chaussures de sécurité, harnais,
etc.).

o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

O O O O O O O

Les équipements de levage respecteront les prescriptions et normes les concernant, notamment :

la délibération n°36/CP du 23/02/1989 relative aux mesures particulieres de sécurité applicables
aux engins de levage.

'arrété n°635 du 17/03/1989 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que
les ascenseurs et les monte-charges.
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TRAVAUX REALISES A PROXIMITE DES LIEUX HABITES

L’entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls, les mesures nécessaires pour réduire dans
toute la mesure du possible la géne imposée aux usagers, aux riverains, (difficultés d’acces, bruit
des engins, fumées et poussiéres, etc.). Il devra notamment prendre toutes les dispositions pour
isoler le chantier par rapport aux enfants.

DOSSIER DE RECOLEMENT

Apreés la réception des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre les plans de récolement
des installations, conformes a I'exécution.

Le dossier de récolement comprenant QUATRE (4) exemplaires papiers et UN (1) support
informatique au format DWG et PDF sera remis dans le délai de 1 mois aprés la réception des
travaux.
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2 NATURE - QUALITE - PROVENANCE DES MATERIAUX

2.1

2.2

2.3

NORMES DE REFERENCE

Tous les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément a la réglementation du
Référentiel de la Construction de Nouvelle Calédonie (RCNC) ainsi que la prise en compte des
normes en vigueur suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

NF P 68-201 (DTU 25.232) : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques de platre
a parement lisse directement suspendues — Cahier des charges.

NF P 68-203 (DTU 58.1) : Plafonds suspendus — Travaux de mise en oeuvre.
NF P 71-202 (DTU 25.221) :  Plafonds constitués par un enduit armé en platre — Cahier des
charges.

NF P 72-201 (DTU 25.222) :  Plafonds fixés : plaques de platre a enduire, plaques de platre a
parement lisse— Cahier des charges.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures seront toujours de premiére qualité.

Dans tous les cas ou une marque est nommément désignée, elle sert de référence au produit
souhaité : cependant I'entrepreneur aura la possibilité de faire agréer par le Maitre d’ceuvre tout
autre produit sous réserve qu'’il soit similaire ou équivalent.

En aucun cas il ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au descriptif,
sans accord préalable du Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des matériaux et fournitures devra étre conforme aux prescriptions des
fabricants.

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de
contréle, de réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux
normes francaises (AFNOR) homologuées, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux normes
Francaises et Européennes, au cahier du C.S.T.B et autres régles professionnelles et
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Les provenances des matériaux et des fournitures diverses sont soumises a I'agrément du maitre
d’ceuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai
de 15 jours avant tout commencement d’utilisation.

La demande d’agrément doit indiquer :

- d’'une part, les caractéristiques essentielles du matériau ou de la fourniture,
- d’autre part, le nom du fournisseur ou de l'usine agréée.

Aucun matériau ne peut étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par le maitre d’ceuvre.
Les résultats refusés sont immédiatement retirés du chantier par les soins et au frais de
I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable jusqu'a son emploi de la conservation des matériaux réceptionnés
par lui sur site.

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les marques des matériaux citées au présent devis descriptif ne sont données qu'a titre indicatif,
afin de définir le niveau de qualité des prestations. L'entreprise pourra proposer toutes marques de
qualité égale et approuvée. Elle devra en outre fournir les fiches techniques des fabricants indiquant
les caractéristiques et les prescriptions de pose.

Les matériaux de récupération sont totalement prohibés.
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3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

PLANS D’EXECUTION

L’entrepreneur établira les plans d’exécution des ouvrages et les soumettra a I'approbation du
Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle. Aprés acceptation, il les transmettra en SIX exemplaires
qui les diffusera aux intéressés.

DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les documents de marché, CCTP et plans, précisent les sections et dimensions minimales des
ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur doit la vérification de ces sections et dimensions, et, si nécessaire, la mise en ceuvre
d’éléments de sections et dimensions plus importantes.
Les sections et dimensions seront déterminées en fonction des éléments suivants, sans que cette
liste ne soit limitative :

- Position de l'ouvrage,

- Ultilisation de 'ouvrage,

- Efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage,

- Type du ou des ouvrants,

- Type et nombre des fixations,

- etc.

COORDINATION

L'entrepreneur doit se faire préciser en temps utile, les sujétions qu'il aura a subir de la part des
autres entrepreneurs et indiquer les contraintes qu'il leur impose. Il doit définir avec les
entrepreneurs (entre autre de gros-ceuvre et d’électricité) les épaisseurs a réserver, I'état des
surfaces et leurs finitions, les niveaux, etc.

Le trait de niveau sera tracé, mais I'entrepreneur doit le vérifier.

ACCEPTATION DES TRAVAUX ANTERIEURS

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra vérifier que :

- la surface livrée par I'entrepreneur de gros-ceuvre est propre, sans trace d'enduit, de platre, ou de
salissures diverses,

- les tolérances de planéité sont respectées et conformes aux normes,

- les niveaux sont convenables pour permettre le raccordement des plafonds,

En cas de défaut, il doit s'entendre directement avec I'entrepreneur concerné pour la remise en état
; le Maitre d’ceuvre n'intervenant qu'en dernier ressort, en qualité d'arbitre.

POSE

La pose sera toujours réalisée selon les indications des DTU.
En plus, pour I'ensemble des revétements, les entrepreneurs tiendront compte des prescriptions des
fournisseurs de matériaux.

RACCORDS :

Il'y aura lieu de prévoir tous raccordements, coupes, etc. au droit des passages des canalisations,
et autres obstacles.

L'entrepreneur se mettra en accord avec les entreprises assurant la fourniture des canalisations ou
tous ouvrages a sceller dans le revétement.

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection des ouvrages du présent
lot susceptibles d’étre dégradés ou détériorés par la poursuite des travaux.
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Cette protection (bandes adhésives, films plastiques, etc.) sera soigneusement et complétement
enlevée pour la réception des ouvrages.

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L'entrepreneur doit le nettoyage de mise en service des ouvrages du présent lot, exécutés dans le
cadre des opérations de réception : nettoyage de tous les parements visibles (traces, projections et
taches de platre, de mortier, de peinture, etc.), enlevement de tous les déchets et résidus de films
de protection en provenance de ces nettoyages.

ESSAIS DE CONTROLES

L'entrepreneur devra éventuellement se renseigner auprés du bureau de contréle, pour connaitre
les sujétions que celui-ci pourrait imposer. Les modifications en cours d'exécution, demandées par
le bureau de contrdle, sont implicitement prévues dans le marché.

Les vérifications, essais et épreuves seront effectués conformément aux D.T.U. et normes en
vigueur, et a défaut selon les indications du bureau de contrdle.

3.10 APPROVISIONNEMENT

L’entreprise a obligation, a la demande du pilote, de fournir tous documents attestant la
commande de matériaux, leurs dates de départ et leurs dates théoriques d’'arrivée sur le territoire.
Afin de palier aux diverses problémes de retard d’approvisionnement (gréves, détournement, etc.),
I'entrepreneur fera en sorte que la date de commande permette une date d’arrivée théorique de 30
(trente) jours avant l'utilisation des matériaux.

3.11 CALEPINAGE

Avant tout commencement de mise en ceuvre, un calepinage sera arrété entre le maitre d’ceuvre
et I'entrepreneur

-00000-
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES - POSITION

22.01. Dépose de faux plafonds compris ossature existante (solivage)

Dépose de faux plafonds en plaques de platre et PVC, compris ossature existante (solivage)
Dépose partielle de faux plafond dans local 02 (nouveau local serveur a conserver et traitement de
finition a réaliser)

Stockage des éléments dans un endroit protégé et évacuation dans un site agréé (décharge
publique).

Position
Suivant plan (Locaux 13,14, 15, 17, 18 et 02)

22.02. Dépose de plague de faux plafond acoustique 60*60, vérification de l'ossature
existante conservée, renfort si nécessaire

Dépose de plaque de faux plafond acoustique 60*60, vérification de I'ossature existante
conservée, renfort si nécessaire

Stockage des éléments dans un endroit protégé et évacuation dans un site agréé (décharge
publique).

Position
Suivant plan (locaux 11 et 08)

22.03. Isolation laine de verre en rouleau avec surfacage aluminium incombustible ep : 20
cm

Laine de verre en rouleau souple revétu d’un surfagage aluminium incombustible, épaisseur 200
mm, référence IBR revétu alu 68074 de chez ISOVER ou similaire a soumettre a I'approbation du
maitre d’ceuvre.

RD > 5,0 m*K/W

Sur faux plafonds intérieures. compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

Position
Sur faux-plafonds intérieurs (Locaux 13,14, 15, 17, 18, 11, 08 et 02)

22.04. Faux plafonds de niveau en plaques de platre BA 13 mm standard

Les faux plafonds de niveau en plaque de platre seront réalisés avec le systéme Placostil® de
chez Placoplatre®, ou similaire a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre, et constitués de la
facon suivante :

= Corniére périphérique Stil® F 530 ou CR2 ou équivalent validé.

= Fourrures Placostil® F 530 ou similaire, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°,

fixées au support par I'intermédiaire de suspentes Placostil®, ou similaire.

= Une plaque de platre type Placoplatre BA 13 mm spécial plafonds (a 4 bords amincis)

= Joints finition soignée, préts a peindre. Les joints transversaux seront protégés.

= La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur.

- solivage primaire en profilés galvanisés : section et entraxe a déterminer dans le cadre des
etudes de solivage, a soumettre pour approbation au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.

IMPORTANT : Rappel : Les entraxes des profilés respecteront impérativement les prescriptions du

fabricant, notamment vis-a-vis du sens de pose des plaques par rapport aux ossatures (e max =
40 cm si pose en paralléle).
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Compris traitement soigné des joints, toute accessoires de fixation, toutes sujétions de pose et
toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition.

Le solivage sera fixé sur la structure primaire et porteuse du batiment I'ensemble totalement
désolidarisé des éléments de couverture (pannes et toles).

Position
Voir vue en plan et coupes (Locaux 13 et 14)

22.05. Faux plafonds de niveau en plaques de platre hydrofuge Placomarine BA 13 mm, ou
équivalent

Les faux plafonds de niveau en plaque de platre hydrofuge seront réalisés avec le systéme
Placostil® de chez Placoplatre®, ou similaire a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre, et
constitués de la fagon suivante :

= Corniére périphérique Stil® F 530 ou CR2 ou équivalent validé.

= Fourrures Placostil® F 530 ou similaire, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°,

fixées au support par I'intermédiaire de suspentes Placostil®, ou similaire.

= Une plaque de platre hydrofuge type Placomarine BA 13 mm (a 4 bords amincis)

= Joints finition soignée, préts a peindre. Les joints transversaux seront protégés.

= La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur.

- solivage primaire en profilés galvanisés : section et entraxe a déterminer dans le cadre des
etudes de solivage, a soumettre pour approbation au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.

IMPORTANT : Rappel : Les entraxes des profilés respecteront impérativement les prescriptions du
fabricant, notamment vis-a-vis du sens de pose des plaques par rapport aux ossatures (e max =
40 cm si pose en paralléle).

Compris traitement soigné des joints, toute accessoires de fixation, toutes sujétions de pose et
toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition.

Le solivage sera fixé sur la structure primaire et porteuse du batiment I'ensemble totalement
désolidarisé des éléments de couverture (pannes et toles).

Position
Voir vue en plan et coupes (Pieéces humides : Locaux 15, 17, 18)

22.06. Faux-plafond de niveau coupe feu 1 heure type placoflam, ou équivalent

Les plafonds de niveau coupe feu 1heure seront réalisés avec le systéme PRF Stil®, ou similaire,
a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre, et constitués de la fagon suivante :
= Corniére périphérique Stil® F 530 ou CR2 ou équivalent validé.
= Fourrures PRF Stil® F 530 ou similaire, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°,
fixées au support par I'intermédiaire de suspentes Placostil, ou similaire.
= Entretoise PRF Stil® F 530 ou similaire, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°,
clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil® F 530, ou équivalent.
= Double épaisseur de plaques de platre type PLACOFLAM® spécial plafonds (a 4 bords
amincis), ou équivalent.
= Joints finition soignée, préts a peindre. Les joints transversaux seront protégés.
= La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur.

IMPORTANT : Rappel : la pose des plaques doit impérativement s’effectuer perpendiculairement
aux ossatures type Stil® F 530, et I'entraxe des profilés sera limité a 0.50 m. La portée des
ossatures Stil® F 530 est alors limitée a 0.60 m si présence d’isolant thermique, et a 1.20 m sinon.

Le solivage sera fixé sur la structure porteuse du batiment et totalement désolidarisé des éléments
de couverture (pannes et toles).
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Compris traitement soigné des joints, toute accessoires de fixation, toutes sujétions de pose et
toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition.

Fournir le PV d’essai (plaques + ossature) du plafond réalisé en plaques du type placoflam ainsi
que l'attestation du plaquiste sur le respect des dispositions particulieres en montage spécial feu
(orientation des plaques, nombre et nature des plaques, entraxe entre profilés, pas de vissage...)

Position
Suivant plans (Local 02 : nouveau local de stockage)

22.07. Dalle acoustique 60*60 cm type TONGA ou équivalent sur ossature existante
conservée

Fourniture et pose de dalles acoustiques de type TONGA, M1, ou équivalent sur ossature
existante conservée.
Compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

Position
Voir vue en plan et coupes (Locaux 11 et 08)

22.08. Trappe de plafond PVC dimension : L x | =60 x 60 cm

Trappe de plafond PVC 60 x 60 cm, référence TP051 de chez NICOLL, ou équivalent. Compris
cadre a visser ou a pointer avec couvre joint incorporé. Maintien de la trappe par clipsage sur le
cadre.

Mise en place du cadre dans la réservation (56*56) sur plafond réalisé au préalable, fixation par
pointage ou vissage. Prévoir une cale d’épaisseur adaptée compte tenu de I'entraxe du solivage.
Fixation par vis auto taraudeuses, compris tous accessoires de pose et de finition.

Position
Voir vue en plan et coupes (Locaux 17 et 18)

22.09. Cloison en plaque de platre double peau épaisseur : 10 cm de niveau coupe feu 1h
type Placoflam

Réalisation d’une cloison coupe feu 1h par cloisonnement ossature galvanisée et bardage plaque
de plaque de platre.

Les cloisons seront du type Placostil® 72/48 — EI30 de chez Placoplatre®, ou similaire, a
soumettre au maitre d’ceuvre, et constituées de la fagon suivante :
= Ossature métallique constituée de Rail Stil® R 48 et de Montant Stil® ML 48-50, ou
équivalent validé, en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e,
= Chaque parement sera constitué de deux plaque de platre type PLACOFLAM®, ou
équivalent, et de laine de verre de 45 mm d'épaisseur disposée entre les montants,
= Les huisseries seront posées a I'avancement.

Compris traitement soigné des joints et toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition.
Réservation pour bloc porte bois CF 1/2h : coordination avec le Lot N°16.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur.
Fournir le PV d’essai (plaques + ossature) du cloisonnement réalisé en plaques de platre ainsi que
I'attestation du plaquiste sur le respect des dispositions particulieres en montage spécial feu

(orientation des plaques, nombre et nature des plaques, entraxe entre profilés, pas de vissage...)

Position
Suivant plans (Local 02 : nouveau local de stockage)
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22.10. Doublage en plaque de platre type Placo Flamme sur cloison existante (5m?) +
renfort et habillage en plague de platre BA13 de I'imposte créé (dimension : 1ml et largeur

10 cm)

Réalisation d’'un doublage en plaque de platre type PLACOFLAM®, ou équivalent sur cloison
existante (5m?) du nouveau local stockage + renfort et habillage en plaque de platre BA13 de
I'imposte créé (dimension : 1ml et largeur 10 cm) du nouveau local serveur (Local 02)

Compris traitement soigné des joints et toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur.

Position
Suivant plans (Local 02)

L’ENTREPRENEUR
* mention manuscrite « LU ET ACCEPTE »
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