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1. LISTE PREVISIONNELLE DES CHANTIERS

La liste fournie est prévisionnelle afin de permettre au candidat d'appréhender la nature des conditions
de la réalisation des services demandés. Cette liste pourra étre complété en cours d’année par des
chantiers complémentaire dans la limite des quantités indiquées au bordereau des prix unitaires (BPU).

11 LOT1

Lot 1: Vallée de I'Ariege
Longueur
Type.de FORET Piste de Nombre | Quantité Période
travail desserte | passes |(km)
(km)
Epareuse MERENS LES . 01/07/26 au
herbe VALS RF du liatta 3.5 2+1 10.5 31/07/26
Epareuse AX LES . 01/07/26 au
herbe THERMES RF du liatta 1.0 3+2 5.0 31/07/26
Epareuse CONSULAT DE . 01/01/26 au
herbe FOIX RF micou 50 2+2 20.0 30/06/26
Lamier sans CONSULAT DE (- 01/07/26 au
broyage FOIX RF de pénitence 4.0 141 8.0 30/09/26
Lamier sans CONSULAT DE 01/01/26 au
broyage FOIX RF bartat 43 i 8.6 31/12/26
. RF pénitence

Lamier sans CONSULAT DE ; 01/07/26 au
broyage FOIX g;(l)r;:ﬁment RF du 0.9 1+1 1.8 30/09/26
Lamier sans RF du planel de la 01/07/26 au
broyage SAURAT jaude 2.9 1+1 >8 30/09/26
Lamier sans PAYS EnFaSranéer :I||;O;|:§e 30 140 30 01/01/26 au
broyage D'AILLOU de dépét P122 31/12/26
Lamier sans 01/07/26 au
broyage LES HARES RF bosc negre 7.0 1+1 14.0 31/07/26
1.2 LOT 2

Lot 2 : Couserans

Longueur de .
Type .de FORET Piste desserte Nombre Q,U3nt| Période
travail passes té (km)
(km)
Epareuse ) 01/06/26
herbe CASTERA RF castéra 8.00 3+2 40 2u30/06/26
Epareuse BELLONGU | RF galey-saint jean- 170 241 6.8 01/07/26
herbe E-NORD et buzan ) ' au31/07/26
Epareuse BELLONGU 01/07/26
herbe E-NORD RF bellongue 4.00 2+2 16 aU31/07/26
Epareuse RF salége+accés 01/07/26
herbe ESTELAS forét 500 2+ 15 au30/07/26
Epareuse MOUSSAO 01/07/26 au
herbe U RF de larroque 410 2+2 16.4 30/09/26
(3+3
Epareuse MOUSSAO | RF moussaou 2.2 goudronnée 202 01/07/26
herbe U RF allé 1 puis 4+2forét) ' au31/07/26
4+3
. RF joubac,RF
Lamier sans | SAINT ! 01/07/26 au
broyage LARY roue,ch,RF esplas,RF | 6.00 1 6 30/09/26
estrémaille
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1.3 LOT3

Lot 3 : Montagne noire

Type c!e FORET Piste Longueur de | Nombre | Quantité Période
travail desserte (km) | passes (km)

Epareuse PF Malaise, Lavescenq, D14, 01/07/26 au
herbe MONTAGNE NOIRE Rietge, Peyreblanque, 12.82 1+1 25.64 31/07/26
Epareuse -\ 01/07/26 au
herbe MONTAGNE NOIRE PF Murrat-Mufjut 0.51 2+1 1.53 31/07/26

RF Bernazobre, Traverses basses,
Travers des ombres, Planbousquet,
Ribet, Cadets, Favetallade, Combe
du Terme, Pruniers, Grandes
Epareuse | \\ONTAGNE NOIRE | places, Thérondel, Combaniére, 87.13 242 | 34852 | 0M07/26au
herbe - 31/07/26
Renard, Souleillans, Branquetorse,
Barbarane, Alzeau, Garrigues, Plo
du Poteau, Eolien, Teyssonnieéres,
La Prune, Granjols, Plo del May
Epareuse 01/07/26 au
herbe MONTAGNE NOIRE RF Inspecteur Bon, Alzeau 12.18 3+2 60.90 31/07/26
Epareuse ST AMANCET RF ou PF Métairie, fun.wédls, Fals, 11.45 942 45.80 01/06/26 au
herbe SOREZE Rouchou, Aven, Métairie neuve. 31/07/26
Epareuse ST AMANCET . . 01/06/26 au
herbe SOREZE PF I'ours, des accacias 1.51 1+2 4,53 31/07/26
Epareuse ST AMANCET PF route neuve, Boulebéne, 01/06/26 au
herbe SOREZE Parcelle 6 >-16 1+ 10.32 31/07/26
Lamier sans . 01/06/26 au
MONTAGNE NOIRE RF 2. 1+1 .
broyage (e} G 0] des Garrigues 50 5.00 31/12/26
Lamier sans ST AMANCET 01/06/26 au
broyage SOREZE PF du Causse 1.10 1+1 2.20 31/12/26
Lamier sans ST AMANCET 01/06/26 au
broyage SOREZE RF des Fals 0.30 1+1 0.60 31/12/26
Lot 4 : Nore
Longueur
Type de travail FORET Piste de Nombre | Quantité Période
desserte passes (km)
(km)
. NORE- RF Col du Beson, col de Bourdié, 01/07/26 au
E 14.91 2+2 .64
pareuse bois BESON four a verre, Dressous 9 296 31/07/26
. RF Roquetaillade, Triby, 01/07/26 au
Epareuse bois NORE Chomeurs, Four & verre 24 2+2 96.00 31/07/26
. . 01/06/26 au
Lamier sans broyage NORE RF Portail de Nore 1.00 1+1 2.00 31/12/26
. RF Chaumeurs, Fours a Verre 01/06/26 au
Lamier sans broyage NORE (optionnel) 4.00 1+1 8.00 31/12/26
. NORE- L, 01/06/26 au
Lamier sans broyage BESON RF Lesparbié et Beson 5.04 1+1 10.09 31/12/26
3
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1.5 LOTS5

Lot 5 : Aubrac-Grand Causses
Type t!e FORET Piste Longueur de Nombre | Quantité Période
travail desserte (km) passes (km)
Epareuse RF Fouilloux, Crouzette, Bois 01/08/2026 au
. + .
bois AUBRAC del cau, Treize vents 14.91 242 >9.64 31/08/2026
Epareuse 01/08/2026 au
bois POMMIERS PF Centrale 1.5 2+2 6.00 31/08/2026
Epareuse ROQUETTE- 01/08/2026 au
. + .
bois BONNEVAL PF de la Cascade 2.1 2+2 8.40 31/08/2026
Epareuse CROIX DE LA 01/04/2026 au
bois GUERITE Rf DFCI 98 242 39.20 30/06/2026
Epareuse GRANDS RF du Piédestal - Partie 1 942 4.00 01/01/2026 au
bois CAUSSES plateau ’ 31/11/2026
Eparguse GRANDS RF du Piédestal - Partie 18 941 5.40 01/01/2026 au
bois CAUSSES pente 31/11/2026
Epareuse GRANDS Piste de Malbouche et de 4 242 16.00 01/01/2026 au
bois CAUSSES Massabuau ’ 31/11/2026
Epareuse GRANDS Massif de La Roque Sainte- 01/01/2026 au
. . 1.6 2+1 4.80
bois CAUSSES Marguerite 31/11/2026

2. FICHES CHANTIERS

L'ensemble des chantiers de la liste prévisionnel fait I'objet d'une fiche chantier qui précise les risques
spécifiques qui concernent chaque intervention, les quantités et les consignes. Un dossier par lot est

constitué en annNexe 1 de ce document.
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