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1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES
1.1. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE

En sa qualité de :
Sur déclaration de l'intéressé

Nom & Prénom / Raison Social : SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO

Représenté par :
BP 71
Dﬁ Adresse : 139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Nom & Prénom / Raison Social :

Représenté par :

G\.ﬁ Adresse :

1.3. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME AUTEUR DU REPERAGE
Organisme: QUALICONSULT IMMOBILIER

o

rY Adresse: MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Désignation de la N° de police: 127106241
@ compagnie d’assurance MMA ENTREPRISES Date de validité : 31/12/2025

2. IDENTIFICATION DU MODELE D’APPAREIL A FLUORESCENCE X

Marque :  Niton Nature: Cd 109

APPAREIL A
FLUORESCENCE Modéle: XLp300
X

Date de chargement :  01/11/2023

N° de série: 92253 Activité a la date du dernier chargement : 370 MBq

Fabriquant:  NITON
ETALON N° NIST: SMR 2573 Concentration: 1,04

Incertitude : 0,06

N° d’autorisation ou de déclaration ASN: T140336

ATTESTATION

“asn

rd Si autorisation ASN, date de fin de validité :

Date d’autorisation ou de déclaration ASN :  03/01/2023

Nom du titulaire de Pautorisation ASN ou du déclarant ASN: QUALICONSULT IMMOBILIER

CONSEILLER EN RADIOPROTECTION (CeR) :

3. IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D’ANALYSE

DESIGNATION Nom : EUROFINS OUEST
DU
LABORATOIRE Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES

:3 Méthode d’analyse : Acido-soluble
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4. DOCUMENTATION FOURNIE PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Programme de travaux Statut : remis

Titre

Programme de travaux

5. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de revétement et matériaux pouvant contenir du plomb dans les éléments de la
construction.

Ce rapport de repérage est établi selon la méthodologie définie par la norme NF X 46-035, qui consiste a mesurer la
concentration en plomb des revétements, matériaux et produits du bien concerné, aussi appelés Unités de Repérage,
afin d’identifier ceux contenant du plomb, et a décrire leur état de conservation (cet état n’étant pas défini par la norme n’est
donné qu’a titre indicatif dans le cadre de I'analyse des risques de I'entreprise).

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a I'aide d’'un appareil a fluorescence X (XRF) a lecture
directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm?.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 26 aolt 1993 ne seront pas
mesureés. (Suivant I'arrété du Terfévrier 1993)

Dans le cadre de ce repérage, seuls les revétements, matériaux, composants de la construction et les unités de
repérage associées inscrit dans le programme de travaux font I’objet du présent repérage.

5.1. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

5.2. PERIMETRE DES TRAVAUX

Local Etage Visité Justification de non visité
Combles Combles oul
Toiture Toiture oul
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6. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les matériaux de construction apparents le jour de la visite ainsi que sur les
éléments accessibles aprés investigations approfondies pouvant nécessiter des sondages destructifs (cloisons de doublages,
dépose d’éléments lourds, ...).

La détection des revétements contenant du plomb en profondeur, sous des couches de matériaux de surface plus récents est
limitée par les capacités de détection du matériel de mesure utilisé.

Des sondages destructifs pourront étre réalisés afin de détecter un éventuel revétement ou matériau comportant du plomb
masqué.

Les revétements de type carrelage / glagage de carrelage ou faience et les éléments en PVC brut contiennent souvent du
plomb mais ne sont pas visés par cette mission de repérage au regard de leur faible potentiel d’émission de poussiéres de plomb.

Les poussieres sont également exclues du périmetre de la présente mission.

La totalité des lieux concernés a été visitée sous réserve que la personne nous accompagnant nous ait donné l'acces a tous les
locaux le jour de notre visite.

Selon les préconisations de la Direccte, et en I'absence de valeur seuil définie réglementairement, QUALICONSULT
IMMOBILIER « n’a pas a se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels
effectués, cependant, il est joint au présent repérage une notice d’information.

Celle-ci vise a informer le donneur d’ordre du risque que présente le plomb et des mesures de prévention a mettre en ceuvre le
cas échéant.

Le repérage plomb avant travaux a pour but de repérer des unités de repérage qui présentent un danger (présence de plomb). Il
doit permettre aux donneurs d’ordre et aux entreprises intervenantes d’évaluer les risques professionnels qui dépendent de la
combinaison de 2 facteurs : le danger et le mode opératoire.

« Il n’est donc pas prévu que le diagnostiqueur s’appuie sur une valeur-seuil pour conclure sur le niveau de risques
que présentent les revétements ou les matériaux et produits identifiés comme contenant du plomb. »

6.1. CONDITIONS D’OCCUPATION DU BIEN

Bien objet du . .
Occupé: W Ouvacant: []

6.2. CAS DU PRE-RAPPORT

Un pré-rapport doit étre établi dans le cas d’'une mission de repérage qui n'a pu étre achevée.

Au cas ou il ne pourrait réaliser d’investigations destructives, I'opérateur de repérage précise dans son pré-rapport les
interventions que doit faire réaliser le donneur d’ordre ou les moyens a mettre en place.

Lorsque des locaux, parties de locaux, revétements ou matériaux composants ou parties de composants restent inaccessibles,
I'opérateur de repérage en informe le donneur d’ordre et lui demande par écrit de prendre les mesures nécessaires pour
pouvoir y accéder. Si au moment de la rédaction du pré-rapport le donneur d’ordre n’a toujours pas résolu ce probleme,
I'opérateur de repérage doit I'indiquer en préambule et définir les actions précises a entreprendre pour que la mission puisse
s’achever.

/. METHODOLOGIE EMPLOYEE

7.1. OBLIGATION DU DONNEUR D’ORDRE

Dans le cadre d’une mission de type travaux (travaux de démolition ou de réhabilitation — totale ou partielle), le donneur d’ordre
doit communiquer a QUALICONSULT IMMOBILIER un programme des travaux projetés, qui sera annexé au rapport. Si ce
document venait a étre manquant, aucune réclamation ne pourrait étre portée par le donneur d’ordre dans I'hypothése ou ce
rapport serait incomplet.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir a QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d’acces pour le bon
déroulement du repérage (clefs, échafaudage, échelle, etc. ...) et cela en assurant la sécurité de I'opérateur de repérage.

Le donneur d’ordre doit fournir a QUALICONSULT IMMOBILIER tous les constats de risque d’exposition au plomb (CREP)
ou les états des risques d’accessibilité au plomb (ERAP) ou tout autres rapports de recherches de plomb précédemment
établis, ainsi que les plans des locaux a jour, éventuel DOE de déplombage, etc...
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7.2. IDENTIFICATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

L’auteur du repérage du plomb avant travaux identifie, localise et décrit succinctement le bien, inscrit dans le programme de
travaux qu'il soit total ou partiel. En cas d’ambiguité, il sera réalisé un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

7.3. IDENTIFICATION DES LOCAUX ET VOLUMES

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue
une lettre (A, B C...) selon la convention décrite si dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des
mesures et la suivante :

- La zone de l'accés au local est nommée « A » et est

reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées

«B», «C», «Dv», dans le sens des aiguilles d’'une P Fenétre E1
montre ; A E
- La zone « plafond » est indiquée en clair. Fenétre E2

Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local ou volume.

Désignation des Murs

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d’'un portant ou le dormant
d'une fenétre, ...) faisant I'objet d’'une mesure sont répertoriées dans le tableau des mesures avec indication de la
concentration en plomb mesurée et de lincertitude de l'appareil, assortie d’'un état du matériau (uniquement a titre
d’information).

NOTE : Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration ayant méme substrat
et méme historique en matiere de construction et de revétement.

7.4. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS ET MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE
CONTENIR DU PLOMB

7.4.A Revétements susceptibles de contenir du plomb

Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction (substrat).
Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures :

* Peintures (du fait de I'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb)
» Enduits (bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements
susceptibles de contenir du plomb),

* Vernis,

* Papier peint (comprenant une feuille de plomb contrecollée),

* Tissus muraux peints,

* Colle (surtout au sein de Monuments Historiques pour des toiles marouflées)

Les revétements de type carrelage et les éléments en PVC brut contiennent souvent du plomb mais ne sont pas visés
par cette mission de repérage au regard de leur faible potentiel d’émission de poussiéres de plomb.

Les poussieres sont également exclues du périmeétre de la présente mission.
7.4.B Matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb

Il s’agit ici de :
* Feuilles de plomb laminé :

o Couverture,

o Accessoires de couverture ou d’étanchéité (exemple : bavette / couvertine / évacuations d’eaux pluviales /
cuvelage de douche ...),
Isolation phonique
Canalisations en plomb (gaz, eau)
Sertissage de vitraux
Céables gainés de plomb
Eléments décoratifs en plomb (sculptures, statues)
etc.

O O O O O O

Cette liste est non exhaustive, et présente les revétement et matériaux susceptibles de contenir du plomb connus a ce jour.
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7.5. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGES (U.R)

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou incluses
dans une Unité de Repérage telle que définie dans la norme NFX 46-035. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes
d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc. ...), car un
matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

Une Unité de Repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant un méme substrat,
un méme revétement, et un méme historique en matiére de construction et de revétement.

Pour chaque local (identifié¢ par un nom non ambigu), aprés définition de ses zones, I'auteur du repérage dresse la liste des
UR, recouvertes ou non d’un revétement, y compris celles manifestement récentes.

Une unité de repérage se définit par I'étage, le local, la zone, le produit ou matériau reconnu visuellement, le substrat (c’est-
a-dire le matériau sur lequel le revétement est appliqué, par exemple platre, bois, briques...), le revétement.

Peuvent constituer une unité de repérage :
* 'ensemble des plinthes d’'un méme local
 ’ensemble des boiseries, décorations, d'un méme local
* une porte et son huisserie dans un méme local ;
* une fenétre et son huisserie dans un méme local.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du repérage en tient compte pour une
définition plus précise des unités de diagnostic.

Cas de la cage d’escalier : celle-ci est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

» Chaque palier ;
» Chaque partie de la cage d’escalier située entre deux paliers.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de chaussée.

A ce titre, les zones et UR de ces locaux devront étre définies comme ci-avant. Sont aussi considérés comme unités de
repérage distinctes :

* L’ensemble des marches ;

* L’ensemble des contremarches ;
* L’ensemble des balustres ;

e Le limon;

* La crémaillere

» La main courante
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7.6. DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN PLOMB

Stratégie de mesurage

a) Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet
d'une mesure avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non
susceptible de contenir du plomb.

b) L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de I'étendue de l'unité de repérage et de la
nature des travaux.

c) Siplusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises & des endroits différents et répartis de fagon pertinente (par
exemple : parties hautes et basses d'un méme mur).

d) Surchaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits ou la probabilité de rencontrer du plomb
est la plus forte.

e) Pour une unité de repérage définie (méme historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées a
des endroits différents.

f)  Siles résultats sont cohérents I'unité de repérage est validée.

g) Si les résultats sont incohérents, I'opérateur décomposera I'unité de repérage définie initialement en plusieurs
unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la ou les
unités de repérage définie(s).

h) Pourles unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, I'opérateur réalisera des mesures
complémentaires.

En I'absence de seuil réglementaire édicté pour le repérage du plomb avant travaux, les mesures par fluorescence X
effectuées ne seront interprétées d’aucune maniére.

Mesurage
Une mesure se définit obligatoirement par sa valeur « M » et son incertitude « | ».

L’objectif est de détecter le plomb y compris pour les faibles concentrations. La condition nécessaire pour arréter la mesure
est que la valeur M et, le cas échéant, l'incertitude | renvoyées par I'appareil soient stabilisées.

Le réglage de I'appareil de détection doit permettre d’avoir un temps de mesure sur les revétements, matériaux et produits a
faibles concentrations en plomb suffisamment long pour que l'incertitude renvoyée par I'appareil se soit stabilisée. En
conséquence, l'utilisation d’'un mode définissant un temps de mesure court est a proscrire.

L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En I'absence de mesure, la raison pour laquelle la mesure n'a pas
été effectuée est indiquée dans le tableau.

Recours a I’analyse physico-chimique du plomb par un laboratoire

Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X comme indiqué au paragraphe
ci avant, il effectue un prélévement pour analyse chimique.

Il réalise ce prélevement sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant I'analyse
dans de bonnes conditions (prélévement minimal de 0,5 g).

L'ensemble des couches de revétement est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde, a I'exception du
substrat. Pour un matériau, un prélévement représentatif de celui-ci est réalisé.

L'opérateur de repérage évite le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon.

Le prélevement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussieres. Il est analysé en
laboratoire pour la recherche du plomb total.
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7.7. ETAT DE CONSERVATION DES UNITES DE REPERAGE

En I'absence d’obligation et de définition réglementaire, I'auteur du repérage donne (dans les tableaux des résultats), a titre
indicatif, I'état de conservation des revétements ou matériaux mesurés constaté lors de la réalisation des mesures. Cet état
ne vaut que pour le jour de la visite, une dégradation ultérieure ne pouvant engager la responsabilité de I'auteur du repérage.

TYPE DE DEGRADATION ABREVIATION
NON DEGRADE ND
DU
DEGRADE D
NON MESURE NM

7.8. VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L’APPAREIL (mesure sur étalon)

mN;sc:lfe Legr)cen:‘zg Tolérance Date Observation
1 1 0,06 03/04/2025 Etalonnage de début de diagnostic
2 1 0,06 03/04/2025 Etalonnage de début de diagnostic
5 1 0,06 03/04/2025 Etalonnage de fin de diagnostic

8. TRAVAUX EN PRESENCE DE REVETMENT CONTENANT DU PLOMB

Conseil pour 'organisation générale du chantier
LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse
de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois
dans I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou
méme des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement
grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

COMMENT SE CONTAMINE =T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussieres :

Sur les chantiers
e En travaillant sans protection,
En fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
En se rongeant les ongles,
e En méchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les
véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

ACTIONS A REALISER PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Avant propos

Il n'existe pas d'obligation de retirer systématiquement tous les revétements, matériaux ou produits contenant du plomb
détecté. Il convient uniquement de prévoir au minimum dans le programme de travaux projeté la suppression de
I'accessibilité au plomb sur les éléments de construction ou du plomb accessible a été détecté.

Dans tous les cas, il faut en revanche examiner attentivement le présent rapport et recouper la localisation des revétements,
matériaux et produits contenant du plomb avec le lieu et la nature des travaux prévus pour que les entreprises intervenantes
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puissent intégrer le risque plomb dans leur évaluation des risques et mettent en place les protections collectives et
individuelles adaptées.

Conception, consultation

e  Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
e Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

e Planifier les travaux afin qu'ils soient réalisés dans des locaux vides et inoccupés

e Planifier les travaux de fagon a éviter toute coactivité avec d'autres corps d'état dans la zone polluée.

e Effectuer, avant le démarrage des travaux, des contréles initiaux d'empoussierement surfacique au sol

e  Fournir aux entreprises intervenantes une copie du présent rapport de recherche de plomb.

Apres le chantier

e Faire réaliser des controles d'empoussierement surfacique au sol.
e Mettre a jour le Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage s'il y a lieu en y indiquant notamment la localisation des
revétements contenant du plomb laissés en place et recouverts.

ACTIONS A PREVOIR PAR LES ENTREPRISES CHARGEES DES TRAVAUX

Informer, former

Informer de la nature des travaux le Médecin du Travail et le CHSCT (ou a défaut les délégués du personnel).
e Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
o Des conseils dans le choix des protections
o Une aide a 'information et a la formation,
o Une mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).
e Choisir les techniques d'intervention les moins polluantes (exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le
recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).
e Informer par écrit les salariés sur le risque plomb par la rédaction et la diffusion d'une notice de poste.
Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets,
entrées et sorties de la zone de travail, régles d'hygiéne a respecter).

Préparer le chantier

e Examiner le repérage de recherche de plomb et recouper la localisation des revétements concernés avec le lieu et la
nature des travaux prévus.

e Choisir les techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de

I'empoussiérement a la source adaptée.

Chaisir, fournir et entretenir les protections collectives et individuelles adaptées a la technique.

Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée

Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

Prévoir les installations d’hygiene (vestiaires — douches — sanitaires — restauration)

Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sieéges, étagere, outils,....) en informant

I'intervenant de la présence de plomb

e Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets

Avant de démarrer les travaux

Rendre le chantier inaccessible au public
Délimiter et signaler les zones a risque.
e Enfonction de la technique employée, prévoir éventuellement un isolement de la zone, un sas d'acces, la mise en place
d'extracteurs d'air a filtration Trés Haute Efficacité.
Aménager un local inaccessible au public pour y stocker les déchets.
Mettre a disposition des opérateurs sur le chantier :
o Un point d'eau équipé de savon et de brosses a ongles,
o Une douche chauffée avec un espace de déshabillage,
o Unlocal avec des armoires vestiaires a deux compartiments séparés (vétements de travail, vétements de ville),
o un local a usage de réfectoire
e Informer et former 'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne, notamment

Interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,

Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,

Interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
Ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou I'intérét de porter une combinaison jetable.

O O O O
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Pendant les travaux

e Maintenir les moyens mis en place pour rendre le chantier inaccessible.
Appliquer a toute personne présente sur le chantier (en particulier pour les visites de chantier) les dispositions prévues
pour les intervenants.

e Commencer par les travaux les plus polluants.
Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail. Proscrire le balayage (utiliser des aspirateurs équipés de filtres
Tres Haute Efficacité).
Ramasser régulierement les déchets (au moins une fois par jour).

e  Stocker les déchets dans un local inaccessible au public.
Ne jamais faire brdler du bois recouvert de plomb.

Apres les travaux

e Réaliser un nettoyage complet des zones de travail avec un aspirateur a filtre Trés Haute Efficacité.
e  Fournir au Maitre d'Ouvrage un plan indiquant les éléments de construction présentant un revétement contenant du
plomb qui a été recouvert.
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9.1. TABLEAUX DE MESURES

REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
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Combles (Combles)

p 2 Revétement S Résultats )
N° Zone Unité de repérage Substrat Localisation Observations
apparent (mg/cm?)
Toutes Charpente Bois brut Non peint Non peint
zones
3 C 0,02
E?)l#:; Plancher bas Bois Vernis
4 MD 0,05
Toutes Sous toiture Isolant fibreux Non peint Non peint
zones
Toutes Sous toiture Bacula Platre Non peint Non peint
zones

Nombre total d’unités de repérage

.3 Commentaire sur le local  Néant

Toiture (Toiture )

4

Ay . Revétement - Résultats .
N° Zone Unité de repérage Substrat Localisation Observations
apparent (mg/cm?)
Toutes Toiture n°1 Ardoises Non peint Non peint
zones p p
Toutes Toiture n°2 Zinc Non peint Non peint
zones

Nombre total d’unités de repérage 2

.5 Commentaire sur le local  Néant

HD : en Haut a Droite
MD : au Milieu a Droite
BD : en Bas a Droite

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HG : en Haut a Gauche
MG : au Milieu a Gauche
BG : en Bas a Gauche

Localisation de la mesure

Repérage Plomb Avant Travaux
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10.1. PLANCHE DE REPERAGE
° i - : 133 boulevard de Strasbourg
N° dossier : 5132307 .
Adresse de I'immeuble : 76600 Le Havre
N° planche : 1/1 Version: O Type: Croquis
QOrigine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : COMBLE TOITURE

e gt (pran

Rur sses Lecenne

%«u TR LS

PRESENCE D'AMIANTE

o Conduit fibre-ciment contenant de I'amiante

Bouenrs 3o Trastouy
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10.2. PROCES VERBAUX D’ANALYSE ET AUTRES DOCUMENTS
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[y DOCUMENT : diag ligne de vie plalais de justice le havre

IPH [

INGENIERIE

DIAG

LIGNES DE VIE PALAIS DE JUSTICE
(76600 LE HAVRE)

MAITRE D’CEUVRE
IPH INGENIERIE

Rue Pierre Gassendi
76 150 La Vaupaliere
Tél:02 35332082 -Fax:0235744596

Courriel : rouen@iph-bet.fr

MAITRE D’'OUVRAGE

Ministére de la justice

20, rue du Puits Mauger,

CS 60826

35108 Rennes cedex 3
Tél:02.30.21.18.71

Courriel : carine.falempin@justice.gouv.fr

DOSSIER N* IND. DATES

MODIFICATIONS / ETAPES REDACTEURS REFERENTS

70753 A 02/01/2025 | Création du document B.TRIBOULT B.TRIBOULT

1PH Ingdnierie = Rue Piecre Gassendi = 76150 La Vaupalidre

Tél. 02 35 33 20 82 - Fax 02 35 74 45 96- www.Iph-bet.fr

Socidté par Actions Simplifiée su capital de 250 000 Euros

SIREN 321782781 - Code APE 71126 - RCS St Quentin 8321782781
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70753 D'“":(‘i‘:;" DIAG IPH
02/01/2025 A Lignes de vie Palais de Justice « Le Havre » Page 2 sur21
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Notice
‘ 70758 Descriptive i IP" wiE
B/Ol/ZDZS A Lignes de vie Palais de Justice « Le Havre » Page 3 sur21
PRESENTATION

Le présent document présente le Diagnostic relatif aux travaux de remplacement des lignes de vie au Palais de Justice
du Havre.

Les travaux sont répartis suivant |'allotissement provisoire suivant :

Lot Unique — Lignes de Vie

o ETAT EXISTANT
Palais de Justice « Le Havre » :

Le projet est de remplacer les lignes de vie non conformes a la réglementation en vigueur et au risque pour la vie des
personnes ainsi que la création de 6 échelles avec trappes coupe-feu 1 heure pour I'accés aux combles.

“ 0 Les fixations en bois ne sont pas maintenues mécaniquement aucun

visserie apparente.

La barre de la ligne de vie passe au travers de la fenétre de toit ce qui

rend impossible son ouverture et son acces.
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Lignes de vie Palais de Justice « Le Havre »

| Pagedsur2l
1

pour se rendre en toiture.
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Notice
‘ 79753 | pescriptive DIAG IPH
] 02/01/2025 A Lignes de vie Palais de Justice « Le Havre » Page S sur2l

L’échelle a crinoline est posée sur un plancher en bois devant un
vide sans sécurité apparente, aucune lisse sur les gardes-corps au pourtour.
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Ce crochet tient juste en sous face de la charpente par une vulgaire chute de bois non approprié au maintien d’une
personne en activité sur cette toiture.

L'entretien de ce type de toiture est annuel et donc la maintenance avec les lignes de vie actuelle est dangereuse et
compromet le risque pour la vie des personnes.

On peut donc conclure que les toitures ne peuvent pas étre entretenues dans de bonnes conditions et en sécurité.
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Nous apercevons sur cette photo les lignes de vie installées.

Cette photo reflete complétement la réalité des travaux soignés et les renforts afin de garantir la sécurité des

peronnes.
CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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Cette image nous montre tous les renforts partiels et non un renfort de charpente complet comme il se doit sur tout
le linéaire de la couverture.

Ce détail nous montre que la panne sabliére prend I"humidité sur |a fin de sa section et que le renfort d’un crochet en
toiture est fixé dessus.

Repérage Plomb Avant Travaux
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La photo ci-dessus nous décrit comment accéder en toiture sans sécurité.

Pour cela il faudrait faire un platelage sur la largeur de la fenétre de toit et y adjoindre des garde-corps de part et
d’autre de celui-ci.

Il faudrait pour des raisons de sécurité adapté I'éclairage a ce cheminement technique.
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1> LOT UNIQUE - LIGNES DE VIE

1.1 Installation de chantier propre au lot
L'entrepreneur aura a sa charge la conception et fourniture d’un dossier technique avant travaux.

Le dossier regroupera tous les documents et plans concernant les prestations de I'entreprise ainsi que les synthéses
demandées :

Fiches techniques, procés-verbaux, attestation, etc. des ouvrages,

Plans de démolition des ouvrages,

Note de calcul structurelle ainsi que les plans et coupes techniques cotés,

Plan de lignes de vie,

Fiches des autocontroles.

Liste non limitative.

48323808

Ces éléments devront étre transmis a la Maitrise d’Ouvrage, a la Maitrise d’CEuvre, Au Bureau de Contréle.

L'entrepreneur devra également la conception et fourniture de son PPSPS rédigés suivant le PGC du coordonnateur
SPS.

1.2 Installation de chantier

1.2.1 Baraques de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'installation, I'entretien pendant toute la durée du chantier et le retrait en
fin de chantier de baraques de chantier avec au minimum :

Un vestiaire / réfectoire d'une capacité appropriée suivant PGC et plan, équipé de tables, chaises, casiers,

bancs, 1 point d’eau lavabo, 1 meuble évier, 1 chauffe gamelle, 1 micro-ondes, 1 ballon d’eau chaude sanitaire

électrique de capacité suffisante, chauffage par convecteurs électriques.

~  Un bureau de chantier / salle de réunion avec ligne internet, d’une capacité suivant plan, équipé de tables,

chaise, tableau blanc avec feutres effacable et panneaux d'affichage pour les plans, chauffage par convecteurs

électriques.

Un conteneur a matériel de chantier.

Un bungalow sanitaire comprenant une douche, deux toilettes et un lave-mains.

Pose sur platelage bois, tous ces bungalows recevront le courant électrique, et pour les sanitaires, une arrivée

en eau sera mise en place ainsi qu’un robinet de puisage situé a I'extérieur.

Z  Les bungalows seront équipés d’extincteurs a jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme
agréé a la charge de 'entreprise.

Z Uinstallation électrique sera vérifiée par un organisme agréé a la charge de I'entreprise.

[ |

L’acheminement des baraques de chantier se fera suivant la procédure du palais de Justice dans la cour intérieure.
NOTA : Le nombre et I'équipement définitifs des baraques nécessaires a la base de vie seront définis par le PGC.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose, et mise en ceuvre.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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1.2.2 Organisation de chantier

L'entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation de chantier, un plan d’organisation du chantier qui
devra étre soumis a la validation du Maitre d’CEuvre, Maitre d’Ouvrage et des utilisateurs.

Sur ce plan devront figurer tous les matériels nécessaires a la réalisation du chantier, ainsi que les aires de stockage,
voirie de chantier, installation d’hygiéne réglementaire pour le personnel, I'emplacement de points lumineux pour
I'éclairage provisoire du chantier, 'emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie, les zones de mise
en dépot provisoire des déchets et gravats avant I'enlévement, etc.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.3 Dépenses d'intéréts communs

L'entreprise du présent lot dans le cadre des dépenses d’intéréts communs devra les dépenses d’équipement citées
ci-dessous (installation et repli compris).

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.4 Charges temporaires de voirie et de police

L'entrepreneur devra prévoir en respect des réglements en vigueur, notamment les réglements de police et des ponts
et chaussées, la signalisation du chantier aux abords du chantier.

L’entrepreneur sera seul responsable des accidents de tous types qui pourraient survenir, soit a son personnel, soit
aux tiers du fait de sa négligence.

L'offre comprendra tous les frais éventuels induits par I'occupation éventuelle du domaine public.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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1.2.5 Branchement provisoire électrique

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement électrique des baraques de chantier ainsi que
I'alimentation électrique provisoire de chantier avec armoire de chantier réglementaire comprenant protections et
mise a la terre, raccordement depuis le branchement de chantier demandé par le présent lot aupreés de ENEDIS y
compris installation d’un sous comptage, et fourniture d’un rapport de vérification des installations électriques créées
réalisé par organisme agréé (y compris le contréle des baraques de chantier).

NOTA : Toute alimentation (électrique) cheminant éventuellement 3 méme le sol devra étre protégée mécaniquement.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.6 Alimentation provisoire en eau potable

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement en eau des baraques de chantier (y compris
robinet de puisage) depuis le comptage chantier demandé par le présent lot au concessionnaire y compris installation
d’un sous comptage.

NOTA : Toute alimentation cheminant éventuellement a méme le sol devra étre protégée mécaniquement.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.7 Branchement provisoire d’égout

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance du raccordement aux évacuations des baraques de chantier, depuis
le_raccordement chantier demandé par le présent lot au concessionnaire, y compris protection mécanique des
canalisations cheminant éventuellement @ méme le sol

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en czuvre.

1.2.8 Bennes a déchets

Le titulaire du présent lot devra la mise a disposition de bennes a déchets 4 m? pour tri sélectif. Ces bennes devront
étre évacuées en décharge sélective aussi souvent que nécessaire. Installation sur le domaine public.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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1.2.9 Panneau de chantier

L’entreprise devra la fourniture et la mise en place du panneau de chantier selon réglementation en vigueur et devront
répondre a la charte graphique du Maitre d’Ouvrage.

Il comportera notamment le numéro et la date de la Déclaration de Travaux, la superficie, la hauteur du batiment, la
superficie du terrain, les noms, qualités et logos des participants (Maitre d’Ouvrage, Architecte, Technicien, Bureau
d’Etudes et de Contrdle, entreprises, etc... ainsi que les références et sigle du Maitre d'CEuvre).

- composition du panneau de chantier (3,20m L x 2,40m ht),

- ossature en bastaings assemblés avec contreventements, compris terrassements et fondations par plots
de béton (I'ensemble devra résister au vent),

- un panneau en contre-plaqué hydrofugé,

- Impression couleur sur panneau rigide dont vues en couleur et lignes pour sous-traitants.

Y compris I'installation de panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » et d'une signalétique d’accés au chantier pour
les fournisseurs.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.10 Cléture provisoire du chantier

Le titulaire de ce lot devra la réalisation, le maintien et I'entretien éventuel, durant toute la durée du chantier, de
clétures de chantier, avec accés par panneaux mobiles verrouillée le soir par chaine + cadenas en interdisant
parfaitement I'accés a toute personne étrangére au chantier. Le chantier devra étre clos en permanence.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.11 Sécurité

L'entreprise devra se conformer aux arrétés et réglements de sécurité et notamment la mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces.

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur est tenu d’isoler et de protéger toute emprise de chantier et de mettre
en place les signalisations provisoires nécessaires afin d'éviter le risque de circulation.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

1.2.12 Constat
L'entrepreneur devra prévoir un constat d’Huissier des « abords et voiries » pour remise en état éventuelle en fin de
chantier, constat d’huissier ou éventuellement constat contradictoire en présence des représentants des entreprises

du compte prorata et du Maitre d’Ouvrage.

La mise en ceuvre de dispositions visant a limiter les nuisances du chantier notamment acoustiques, visuelles et dues
au trafic (nettoyage des voiries, etc), et a limiter les pollutions.

Les moteurs thermiques seront arrétés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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1.3 Echafaudage et protections nécessaires

Il est prévu la fourniture, mise en ceuvre, entretien et démontage d’'un échafaudage réglementaire pour I'ensemble
des fagades du batiment du site.

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront étre conformes aux réglementations en vigueur
(décret du 8 janvier1965, Code du travail...), mais également aux exigences de la recommandation R 408 - Montage,
utilisation et démontage des échafaudages de pied, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs
salariés,

Il est prévu dans I'offre I'ensemble des dispositions nécessaires pour mettre en sécurité les facades lors des travaux,
PV de conformité d'échafaudage a fournir aprés chaque montage et avant chaque intervention, adaptations au droit
des vides sur escaliers et trémies, etc.

L'entreprise devra prévoir la taille d'arbres, arbustes et autres plantations afin de pouvoir installer son échafaudage
dans les meilleures conditions. La validation du Maitre d'Ouvrage devra avoir été obtenue avant toutes actions. Tout
arbre, haie ou végétation dégradés pour la mise en ceuvre de |'échafaudage sera replanté a I'identique aux frais de
I'entreprise.

L'entreprise devra également prendre en compte que I'accés aux batiments sera maintenu pour les autres corps d'états
durant toute la durée des travaux. De ce fait, elle devra prévoir les dispositions techniques et matériels de protections
des entrées aux immeubles (tunnels, etc.).

Ossature

Les échafaudages devront :

Reposer sur des assises solides (pas de matériaux creux, briques ou parpaings) par I'intermédiaire d’'embases.
= Compenser les irrégularités de terrain, par la mise en place des pieds réglables en hauteur par vérin.

= Etre entretoisés et contreventés.
=3
=3

g

Etre amarrés a la construction.

Y compris toutes sujétions de préparation préalable de plateforme et de remise en état aprés travaux (amenée
et retrait de graves, de plaques métalliques ou autres) afin de permettre la pose des échafaudages et la
circulation des engins de levage.

Planchers

Les planchers des échafaudages devront :
= Etre d’'une largeur libre de 0,60 m minimum pour permettre une circulation aisée.
= Les compléments éventuels en planches, bastaings ou madriers doivent faire I'objet d’un calcul de résistance
et de stabilité, ainsi que d'un plan de montage et de démontages établis par des personnes compétentes.
= La charge de service sera visiblement indiquée sur I'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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Protection contre les chutes et cables électriques

= Les planchers devront étre munis sur les cotés extérieurs de garde-corps de hauteur comprise entre 1 m et

1,10 m comprenant plinthes de 10 a 15 cm, main courante et lisse intermédiaire a mi-hauteur.

Des filets neufs seront installés sur toute la hauteur de I'échafaudage.

Lorsque le vide entre le bord du plancher et la construction sera supérieur 3 0,20 m, il sera nécessaire

d'installer un garde-corps identique au précédent, coté facade.

= |l en est de méme lorsque le plancher de I'échafaudage, méme plaqué a la fagade, fait face a une baie
(éventuellement vitrée) au travers de laquelle une chute de hauteur a I'intérieur du batiment est possible.

= Les cables électriques arrivant sur facades devront étre protégés par fourreaux sur une longueur de 4m
minimum,

= L'échafaudage devra monter de 1,10 m de hauteur par rapport aux niveaux d’égouts afin de servir de garde-
corps pour les travaux en toitures.

48

Prestations comprenant toutes sujétions de fourniture, pose et repliement a la fin des travaux.

1.4 Travaux de reprise des désordres
Au préalable, les prestations suivantes seront prévues :

Sondage, élimination et réparation des parties défectueuses des toitures.

Sur toutes les charpentes éclatées:
- Sondages méticuleux des bois.
- Dépose des bois abimés.
- Renforcement de la charpente existante suivant le DTU en vigueur et les notes de calcul y afférent.

Sur toutes les couvertures éclatées:
- Sondages méticuleux des ardoises et du zinc.
- Dépose des ardoises abimées.
- Reprise des toitures suivant les matériaux en place et conformément au DTU en vigueur.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

Repérage Plomb Avant Travaux
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1.5 Travaux de lignes de vie existantes

1.5.1 _Dépose des lignes de vie existantes

Il est prévu la dépose et I'évacuation compléte des lignes de vie existantes et des échelles en décharge publique.
L'entreprise devra travailler en parfaite sécurité donc a la nacelle obligatoirement.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.5.2 Travaux de reprise de charpente

L'entreprise devra faire un état des lieux des pieces de bois défectueuses et leur remplacement a I'identique que cela
soit en dimensions ou selon leur essence.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.
L'entreprise devra les travaux de renforcement des piéces de bois défectueuses située dans les combles, la prestation
comprend :
- Fourniture et la mise en ceuvre des étaiements nécessaires,
- Réalisation des plans d’exécution et notes de calcul pour dimensionner I'épaisseur des platines de
renforcement ainsi que le diameétre, le type des boulons utilisés pour le moisage,
- Renforcement des poutres existantes par moisage de deux platines métalliques (largeur platine 50cm,
épaisseur 8mm),
- Application d’une peinture antirouille sur les platines.

Localisation : dans les combles du Palais.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.5.3 Travaux de reprise de couverture

L'entreprise du présent lot devra la réfection a I'identique et selon les matériaux mis en ceuvre actuellement suite aux
travaux dépose des anciennes lignes de vie.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.5.4 Fourniture et pose de lignes de vie en toiture

L'entreprise devra la fourniture et pose de lignes de vie comprenant des rails, angles, butées fixes, butées ouvrables,
interfaces et potelets.

Fabrication 100% artisanale et frangaise.

Le potelet point d’ancrage ALU tube carré VECTASAFE® est fabriqué en aluminium et est muni d’une collerette
d’étanchéité. Les lumiéres (trous oblongs) assurent une fixation réglable et facilitent la pose. Adaptable a différents
supports (béton, poutre bois ou métallique), ce potelet offre une solution économique et rapide a mettre en oeuvre
assurant une protection individuelle contre les chutes de hauteur. Il permet aux intervenants munis d'un EPI

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
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(Equipement de Protection Individuelle), de sécuriser leurs déplacements lors de travaux en hauteur. 507 3 192 A A
195 mm 195 mm 12,75 mm Entraxe mini 138 mm Entraxe maxi 155 mm Entraxe mini 138 mm Entraxe maxi 155 mm
COUPE A-A 525 NORME : NF EN 795 : 2012 type A.

- Matériaux : aluminium (tube carré + collerette), acier galva
peint (embase), inox (plaquette coeur)

- Poids : 3,5 kg

- Conditionnement : par 50 unités

- Charge maximale : 1200 daN

- Hauteur hors tout : 525 mm

- Conformité : norme frangaise et européenne de mars 2016
NF EN 795 : 2012 type A

- Attestation : Dekra n°52644357 / 2

- Fixations : entraxe de 138 a 155 mm / 4 chevilles M12

- Fixation sur béton : C20/C25 préconisée avec chevilles chimiques de type Etanco ou équivalent, par bridage avec kit

contre plaque de bridage.

T Lesinterfaces ICZ sont des interfaces spécifiquement développées pour installer les systémes antichute
CONEKT sur les toitures zinc. Ce produit est idéal pour la sécurisation antichute des toitures parisiennes
haussmanniennes en zinc.

_ Ces platines se mettent en place par l'intermédiaire de 4 vis a bascule M10 en inox 304, fournies avec

I'interface. Des écrous borgnes en inox sont fournis avec les vis a bascule ainsi qu’une rondelle d’étanchéité.

C  LUinterface est commercialisée avec 4 joints EPDM moulées épaisseur 4mm ayant une entretoise diamétre
34mm.
T Ces systémes antichute s’installent directement sur le complexe d’étanchéité. L'installation est réalisée sans
intervention en sous-face.

Les adaptateurs multidirectionnel diabolo ou les potelet basculant PB250 peuvent étre positionnés sur
I'interface pour rehausser la ligne de vie. Ils sont indispensables en début de ligne de vie pour positionner
I'absorbeur S03 ou le tendeur S04.

Aucune régle spécifique n’est a appliquer sur ce type d'interface, car les tests dynamiques et statiques
réalisés ont montré sa grande résistance.

T Uinterface de ligne de vie ICID s'adapte sur la plupart des toitures zinc, aluminium et bac acier
de type joint debout.

L'interface se décline en 2 variantes :

¢ |CJD S permettant de se fixer sur des entraxes compris entre 290mm et 430mm.

* ICJD L permettant de se fixer sur des entraxes compris entre 460mm et 600mm.

Cette interface a été spécialement congue et testée pour recevoir les ancrages CONEKT, ainsi que les lignes de vie cable
et rail CONEKT.

Les adaptateurs multidirectionnel diabolo ou les potelet basculant PB250 peuvent étre positionnés sur l'interface pour
rehausser la ligne de vie. lls sont indispensables en début de ligne de vie pour positionner I'absorbeur SO3 ou le tendeur
S04. Aucune régle spécifique n’est a appliquer sur ce type d'interface, car les tests dynamiques et statiques réalisés
ont montré sa grande résistance, notamment au glissement.
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Linterface de ligne de vie ICA est un interface fabriquée sur-mesure et donc a la demande. Elle est principalement
destinée au toiture bac aluminium trapézoidaux d'épaisseur 2 1Imm. Elle peut également étre utilisée sur d’autre type
de support,

L'interface est fixée sur 3 ou 4 ondes avec au minimum 16 rivets Bulb Tite 7.7.

Cette interface a été spécialement congue et testée pour recevoir les ancrages CONEKT, ainsi que les lignes de vie cable
et rail CONEKT.

Les adaptateurs multidirectionnel diabolo ou les potelet basculant PB250 peuvent étre positionnés sur I'interface pour
rehausser la ligne de vie. Ils sont indispensables en début de ligne de vie pour positionner I'absorbeur SO3 ou le tendeur
S04.

Aucune régle spécifique n’est a appliquer sur ce type d’interface, car les tests dynamiques et statiques réalisés ont
montré sa grande résistance.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.5.5 Fourniture et pose de passerelles techniques

L’entreprise devra la fourniture et pose de passerelles techniques en aluminium.

Passerelle en aluminium avec revétement Leevelgrip de 6000 mm.

Largeur passage : 800 mm.

Garde-corps gauche et droit.

La charge utile sur platefrome est de 200 kgs par m2 et la charge utile sur les marches est de 150 kgs.

Les produits sont en aluminium extrudé brut, cet alliage est résistant  la corrosion méme en milieu salin.

Le profilé des mains courantes est en aluminium anodisé, les piéces de liaison sont en fonte d’aluminium et acier
zingué, le boulonnage des piéces par vis Halfen et écrous frein.

Garde-corps de plateforme des 2 ctés avec main courante, 1 lisse et 1 plinthe.
Fixation sur chevalets + bracons, hauteur 1600 mm ou 1100 mm selon I'emplacement

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

1.5.6 Fourniture et pose d’échelles intérieures et extérieures

Il est prévu la fourniture et pose d’une échelle a crinoline standard en aluminium anodisé décrite ci-dessous y compris
toutes les sujétions de raccordements sur la terrasse.

Les éléments comporteront deux arceaux et des montants verticaux en profil Omega indéformable assemblés par
boulonnage sur une piéce de jonction.

O Ces échelles devront étre fixées parfaitement sur les fagades.
0O L'assemblage se fera a I'aide de cavalier en acier haute résistance a la corrosion.

O La visserie sera en inox avec une sortie droite ou évasée ou avec une main courante, pour le
moins a 1.10 m au dessus du batiment.
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Coordonnées de I'agence QUALICONSULT IMMOBILIER

MACH 8 Avenue des Hauts Grigneux - 76420 BIHOREL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros — R.C. VERSAILLES 490 676 293 — SIRET 490 676 293 00023 — APE 7120 B

Siege social : 1 bis rue de Petit Clamart — Vélizy Plus Bat E — 78140 VELIZY VILLACOUBLAY — N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Réf. : 5132307 P

Page 32 /37

Repérage Plomb Avant Travaux



7 ® Qualiconsull’  erenace rLowe avant rravaus
4

re
b d

Qualiconsult

IMMOBILIER

IMMOBILIER

Notice
70753 | eseriptive o M.
02/01/2025 A Lignes de vie Palais de Justice « Le Havre » Page 19 sur 21

Les forces d’étirage maximales autorisées a chaque points de fixations seront sur le plan vertical 1,0 kN, et sur le plan
horizontal 0,5 kN.

L'entrepreneur devra prévoir la fourniture et pose d’une porte d’accés type a condamnation comprenant :
O Ensemble double porte a paroi en acier galvanisé
O Opercule circulaire intégré pour condamner I'acces a I'ensemble crinoline

00 Fermeture par cadenas, en acier inoxydable, mécanisme de précision livré avec deux clés de 2
mm d‘épaisseur.

L’ensemble sera fixé sur le montant de I'échelle par boulonnage.

Les échelles a crinoline devront bénéficier d’'un marquage CE.

NOTA : Les fixations des barreaux ou lisses se feront sur les acrotéres conformément au cahier des charges définies par
la norme NFP 01013.12.

Les mains courantes rondes seront positionnées sur le barreau aluminium moulé a haute résistance, 'espace entre les
barreaux devra étre conforme a la norme en vigueur.

Matiére du rail : aluminium anodisé extrudé. (Alu pour utilisation maritime).

Profil T, largeur 31mm, hauteur 31mm, épaisseur 4.5mm

Fixations distantes de 1.75 métre maximum

Les rails sont fabriqués en longueur de 6 métres, 4 métres, 3 métres et disponibles en d’ autres longueurs.
Les rails peuvent étre cintrés jusqu’ a 90° avec un rayon minimum de 330 mm.

Chariot en acier inoxydable composé d’ un corps, d’ une came de frein avec 1 axe et 1 ressort placé a I’ intérieure de
celle-ci, de 4 roulettes avec 4 axes fixés au corps par sertissage.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finitions soignées.

1.5.7 Fourniture et pose d’escaliers avec trappe CF 1 heure

L'entreprise devra la fourniture et pose de trappes coupe-feu 1 heure de type ESCATRAPPES de dimensions 1.30 m x
0.70 m EI60.

L'entreprise aura également a sa charge la création de chevétre selon les notes de calcul fournies et validées par le
Bureau de Contrdle.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finitions soignées.
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1.6 Nettoyage et repli des installations de chantier

Le titulaire du présent lot devra le repli de ses installations de chantier propres ainsi que le nettoyage de ses ouvrages

pour la réception.

1.7 Dossier des Ouvrages exécutés

Le titulaire du présent lot fournira 15 jours avant la réception des travaux, un dossier des ouvrages exécutés (DOE)
provisoire pour validation préalable avant remise du DOE définitif comme suit :

= 1 exemplaire papier pour le Maitre d'Ouvrage + 1 Clés USB.

= 1 exemplaire dématérialisé pour le Maitre d'CEuvre Architecte pour établissement du procés-verbal de
réception sans réserve.

= 1 exemplaire dématérialisé pour le Bureau d'Etudes de la Maitrise d’ceuvre.
1 exemplaire papier pour le CSPS pour établissement de son dossier d’intervention ultérieur sur les ouvrages.

= 1 exemplaire papier pour le Bureau de Contrdle pour établissement de son rapport final de contréle technique

Le DOE comprendra :

= Les plans, détails, coupes, notes de calculs  jour de I"opération,

= Les fiches techniques avec Procés-Verbaux et Avis techniques divers des matériaux,

= Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de la

pérennité du produit.
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10.3. ATTESTATION D’ASSURANCE

0ow

ENTREPRISE

ATTESTATION D’ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : QUALICONSULT IMMOBILIER
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS — Batiment E - 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de RESPONSABILITE CIVILE n®127106241 destiné a garantir les conséquences pécuniaires des fautes,
erreurs, omissions qui pourraient étre commises dans |'exercice des missions confiées en qualité de diagnostiqueurs immobiliers.
Les missions :

Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,

Diagnostics amiante avant-vente,

Dossier technique amiante,

Diagnostic gaz,

Diagnostic termites,

Exposition au plomb (CREP),

Risques naturels et technologiques,

Diagnostic de performance énergique,

Diagnostic légionellose,

Diagnostic radon,

Etat des lieux,

Prét conventionné : normes d'habitabilité, prét a taux zéro,

Controle périodique amiante,

Etat parasitaire,

Loi Carrez,

Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,

Etat de l'installation électrique intérieure,

Milliémes/Tantiéemes,

Diagnostic technique SRU,

Recherche de plomb dans I'eau,

Recherche de plomb avant et aprés travaux,

Etat descriptif relatif a la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),

Assainissement autonome et privatif,

Diagnostic conformité piscine,

Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,

Assistance dans I'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret

2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique

Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,

Mesure d'empoussiérement

Contréle visuel amiante

Analyse machefer

Potabilité de l'eau

Analyse ponctuelle d'éléments vis-a-vis de I'amiante

Dossier amiante partie privative (DAPP)

Analyse ponctuelle plomb

Chiffrage remise en état apres état des lieux de sortie

Diagnostic installation d'assainissement non collectif

Diagnostic installation d'assainissement collectif

Diagnostic alex pour QUALITEL

Diagnostic Sicile cristalline.

Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 — C40)

Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif

a l'audit énergétique mentionné a |'article L.126-28-1 du code de la construction et de I'habitation.
o Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la demolition ou

de la renovation significative DPEMD (arrété du 26/03/2023)

Les sommes assurées :
o RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
o RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du 1% janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle ne

peut engager la compagnie au-dela des clauses, limites et conditions de la police a laquelle elle se réfere, notamment en cas de
suspension et de résiliation.

00 0000000000000 0000CO0D00OQO0CO0OCO0OO

00 C000000DO0COCOO0OO

[e]

Fait a Paris, le : 20/12/2024 L'assureur
MMA IARD SA
RCS Lo Mans 440 048 882
Suge Soce - 10, rue Meesi
72030 LE MANS CEDEX #
éL&?ﬂT&
MMA (ARD Assurances Mutuelies MMA (ARD
SOOME §ASAIINCH SUR0eEe § (CUSINONS Rres SoCHME anceyme, U CasRal o8 S3T 052 368 euros entilrement versd
RCS Le Mans 775 652 120 RCS Le Mans 440 048 882
Sabpes SOCMUX | 160, 10 Henn Crampion — 72030 Le Mans Cedex 0 - Entreprtses 16pes ar i 000 003 ASSLAANCES 1DV REP Eco arculmre FR231780 03XLOT
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