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OISE (60) CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

1. DEFINITION DU PRESENT LOT

1.1. DIVISION DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les modalités d'exécution des ouvrages
du Lot n°02 — Couverture.

Le lot n°02 est décomposé en 1 marché unique.

1.2. OBJETS DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Emprise des travaux du présent lot :

o Restitution de la couverture en ardoises.
o Restitution des ouvrages en plomb (passe-barre, faitage, ...).

1.3. OBJECTIFS GENERAUX DU PRESENT LOT

Les objectifs de ce lot sont :

= Lexécution de l'ensemble des travaux du présent lot en garantissant la bonne conservation des ouvrages constitutifs
du monument ainsi que le respect des regles et des normes en vigueur,
= Letrés grand soin qui devra étre apporté a 'exécution des ouvrages, et en particulier aux méthodes et réalisation des
faconnages, ainsi qu'une tres grande précision dajustement.
= De garantir la stabilité, la bonne tenue statique et la bonne conservation de l'ensemble structurel et des ouvrages
conservés et neufs,
= Toutes les interfaces avec les ouvrages adjacents a ceux du présent lot.
La réalisation compléte de ces objectifs constitue une obligation de résultat pour le titulaire du présent lot au titre du présent
marché de travaux. L'entreprise contractante sera réputée avoir intégré dans ses prix l'ensemble des ouvrages, moyens
d'études et toute autre prestation intellectuelle et/ou de travaux pour y parvenir.
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CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

2. CLAUSES GENERALES PROPRES AU LOT

2.1.

2.2,

23.

24.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

En complément de ceux énumérés au C.C.AP, ceux énoncés au chapitre 2.1 du lot CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
COMMUNES.

PLANS D'EXECUTION ET NOTES DE CALCUL

Chaque entreprise devra établir les notes de calculs, plans d'exécutions, plans datelier chantier pour chacun de ses ouvrages
sans limitation.

Les entreprises devront soumettre a l'architecte et au bureau de contréle, pour approbation avant exécution, tous les plans
de chantier et détails de réalisation propres a l'entreprise.

Ces documents ne peuvent, sans accord, modifier le projet du marché et devront étre en harmonie et coordonnés avec les
autres plans.

Ces plans seront transmis préalablement pour avis au Maftre d'ceuvre et bureau de contrdle ;

Une fois validés, ils seront diffusés a toutes personnes morales ou physiques intéressées par ces documents. Ce n'est qu'une
fois ces documents visés par la MOE que les travaux peuvent débuter.

Apres établissement des plans d'EXE, transmission par mail et sous format papier a la MOE pour validation et copie a la
MOA.

Un exemplaire tiré et visé des plans d'EXE devra obligatoirement étre déposé au bureau de chantier.

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Les échafaudages extérieurs et intérieurs sont a la charge du lot n°1 et mis a disposition des autres entreprises.

2.3.1. Utilisation

Les échafaudages sont mis a la disposition de toutes les entreprises utilisatrices. Ils seront congus pour permettre I'exécution
de tous les travaux prévus a chaque lot. Une convention d'utilisation et les plans seront envoyés a chacune des entreprises
avant montage ; chaque entreprise pourra éventuellement apporter des remarques et demandes d'ajustement pour faciliter
ses interventions. Toute demande de modification des échafaudages une fois ceux-ci montés sera a la charge de l'entreprise
demanderesse, réalisé par le lot n°01 qui lui facturera l'intervention.

2.3.2. Echafaudages a la charge des autres lots

Les titulaires des différents lots devront mettre en ceuvre les échafaudages, agres et protections nécessaires pour la réalisation
de leurs travaux en hauteur dans le cas ou ils ne seraient pas prévus aux lot n°1; dans le cas ot les D.PG.F/B.PU. ne prévoient
pas de poste spécifique aux échafaudages, le prix de ceux-ci devra étre inclus dans le prix unitaire des prestations associées.

MODE DE METRE

Les ouvrages seront réglés par un prix global et forfaitaire pour les lots suivants :

- Lot n°1 — Installations de chantier — Magonnerie — Pierre de taille
- Lot n°2 — Couverture.
- Lot n°3 — Charpente.

- Lot n°4 — Menuiserie bois - serrurerie.

L'entreprise devra répondre suivant les prestations du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et le compléter
éventuellement.

Les quantités MOE sont données a titre indicatif et devront étre contrélées et recalculées par l'entreprise.
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OISE (60) CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

2.5. TRAITEMENT DES DECHETS

Dispositions générales Comprenant :

- tous les coltinages horizontaux, verticaux et toutes manutentions pour chargement dans les bennes appropriées au
type de déchets ;
- les déchets seront enlevés au fur et a mesure des déposes et démolitions et ne devront en aucun cas étre stockés sur
le chantier ;
- goulottes d'évacuation des déchets sur les échafaudages ;
- gestion des déchets ultimes ;

Les déchets sont a trier suivant les trois catégories ci-apres :
- les déchets dangereux : ce sont des déchets qui contiennent des éléments toxiques comme les solvants, les peintures,
les peintures contenant du plomb, les décapants, les diluants, les colles, les bois traités, Leur élimination nécessite un
traitement particulier.
- les déchets non dangereux non inertes (banals) : assimilables aux ordures ménageres, ils ne sont pas dangereux pour
I'environnement et sont constitués de métaux, plastiques, platre, verres, pvc, etc...
- Les déchets inertes : ce sont des déchets qui ne se décomposent pas et qui proviennent essentiellement de chantiers
(gravats)

Dispositions particulieres
Loi du 15 juillet 1975, loi du 13 juillet 1992, décret du 13 juillet 1994, circulaire du 15 février 2000. (liste non exhaustive)

Les Entrepreneurs s'appuieront utilement sur, notamment :

- le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P.
- les projets d'aménagements des communes concernées par une plate-forme de stockage des déchets du B.T.P

Chaque entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de batiment, chaque bordereau de suivi
comprendra 4 exemplaires par benne, camion ou conteneur :

- exemplaire n® 1 a conserver par l'entreprise

- exemplaire n° 2 & conserver par le collecteur - transporteur

- exemplaire n° 3 a conserver par |'éliminateur

- exemplaire n° 4 a retourner diiment complété au Maitre d'Ouvrage via le Maitre d'ceuvre pour vérification et visa

Nota : les entreprises fourniront en annexe a leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge de leurs déchets par le(s) centre(s)
qu'elles envisagent solliciter.

Chaque entreprise gere les déchets quelle produit

- Bennes pour les déchets inertes et les déchets non dangereux non inertes ;
- Evacuation au centre de traitement des déchets compris tous les frais correspondants ;

Bennes en nombre et en rotations nécessaires et suffisants a la propreté et la sécurité du chantier des le démarrage des
premiers travaux ; les bennes ne pourront pas étre installées directement en pied de Iédifice (voir plan de l'architecte) et tous
les coltinages devront étre prévus de la zone d'intervention jusquaux bennes ;

Ceci pour les déchets des entreprises TCE.
Le nombre, la dimension des bennes et leur rotation devra prendre en compte les difficultés d'accés du chantier.

Les entrepreneurs, pendant toute la durée du chantier, devront déposer dans les bennes appropriées, leurs déchets déja triés.
Il est de la responsabilité de chaque entrepreneur de trier ses déchets.

La mise en place d'un nombre suffisant de bennes est donc nécessaire pendant toute la durée du chantier.

Fourniture et évacuation de bennes bachées et suivant plan d'installation mis au point en période de préparation de chantier
et respect des prescriptions du PGC.

Localisation

- Lemplacement et la disposition des bennes sera déterminée en phase de préparation de chantier ;
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CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

2.6. DOSSIER DE RECOLEMENT OU DOE

Les entrepreneurs doivent remettre au plus tard 30 jours apres réception des travaux, pour tous les corps de métiers, au

maltre d'oeuvre en un exemplaire papier et électronique pour vérification : - les plans des tous les ouvrages tels que réellement

approuvés et exécutés ; - les notes de calculs,

les avis techniques

les procés-verbaux de classement au feu de tous les matériaux
les procés-verbaux d'essais de tenue au feu des ensembles CF/PF
les fiches d'essais AQC et les fiches dautocontrdle

les consignes d'exploitation et les garanties fabricant

les directives de conduite et d'entretien des matériels installés,

les notices techniques et descriptives de tous les matériaux et matériels mis en oeuvre, le dosage des produits de cas

échéant

rapport photographique exhaustif et chronologique des ouvrages réalisés

Apres avoir tenu compte des observations du maitre doeuvre en complétant ou modifiant son dossier, I'entrepreneur

général fournit le « DOE » avec le sommaire de l'ensemble et les classeurs étiquetés :

en 5 exemplaires papiers

et support numérique (clé USB) contenant : Les plans en format DWG et en format PDF, les textes sous format PDF.
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OISE (60) CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

3. CLAUSES PARTICULIERES

3.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1. ECHAFAUDAGES COMPLEMENTAIRES

L'entreprise du présent lot devra:

- Prendre connaissance des installations de chantier communes prévues au lot N°1 avant I'exécution des travaux.

- L'ensemble des documents et interventions nécessaires aupres des lots concernés pour mettre au point les installations
communes de chantier, les échafaudages et les protections diverses.

- L'ensemble des compléments d'installation de chantier spécifique a son lot (échafaudages, échelles, escabeau, planchers
de travail, protections complémentaires diverses....).

- Le forfait d'installation de chantier devra comprendre, la pose, dépose, réinstallation éventuelle en fonction de
I'avancement des travaux et la location pendant la durée des différentes tranches de travaux.

- L'ensemble de ces installations sera conforme a la législation en cours, et respectera toutes les regles de sécurité en
vigueur.

Localisation

- Pour permettre I'ensemble des travaux de restitution de la couverture de la chapelle.

3.2. COUVERTURE EN ARDOISES
3.2.1. DEPOSE DES BACHES PROVISOIRES

Dispositions générales

La dépose des baches provisoires comprendra :
- la dépose des baches proprement dite.
- la dépose de tous les accessoires de fixations.
- les coltinages nécessaires pour descentes des baches.

- Le stockage des baches en attente d'enlévement.

Localisation

- Ensemble des baches provisoires.

3.2.2. SUPPORT DE COUVERTURE

Dispositions générales

La fourniture des voliges traitées.

La pose des voliges par clouage sur chevronnage.

Les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises et chanfreins quel qu'en soit le nombre ou l'importance.
Les coupes de jonction toujours effectuées dans I'axe d'un chevron.

Le transport et montage sur lieu de pose.

L'évacuation des chutes et gravois produits aux décharges .

Dispositions particulieres

Essence : Pin de classe C3 traité fongicide/insecticide.

Dimensions : 27mm épaisseur ; 110mm largeur maximum.

Pose jointive.

Clouage a 2 pointes inox crantées en partie courante et 3 pointes aux extrémités.

Toutes sujétions pour présence et de ressauts et voligeage de I'égout.
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OISE (60) CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

Localisation

- Ensemble de la couverture de la chapelle.

3.2.3. FOURNITURE ET POSE D'ARDOISES

Dispositions générales

La couverture en ardoise sera posée aux clous cuivre carrés crantés a pureaux décroissants, le format de l'ardoise et la
hauteur de pureau étant déterminés par la pente.

Dispositions particulieres
ARDOISES

La fourniture des ardoises en 1er choix, garantie 30ans, certifiées NF a rives chanfreinées.

Dimension : 200 x 300 mm et 5.00 mm dépaisseur.

L'entreprise devra présenter a l'architecte les différents types d'ardoise retenu pour acceptation avant mise en ceuvre.
Leur livraison a pied d'ceuvre.

Le tri pour éliminations des ardoises comprenant des défauts (éclats visibles, pyrites non autorisées, nceuds saillants, etc...).
La prise en compte de l'incidence des déchets.

L'évacuation aux décharges publiques des gravois résiduels.

Ces ardoises devront étre homologuées « Norme Frangaise », conformes a la norme EN 12326 et devront faire l'objet d'essais
au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) avant pose sur Iédifice.

CLOUS
Clous cuivre carrés crantés 30 x 17.

La longueur des clous devra étre suffisante pour que la pointe dépasse de la volige.

POSE DES ARDOISES
Les ardoises seront posées aux clous cuivre carrés crantés a pureaux décroissants selon les indications du fabricant.

Le montage des ardoises sur le lieu de pose.

Localisation

- Ensemble de la couverture de la chapelle.

3.24. EGOUT EN ARDOISE/TUILES DE TERRE CUITE

Dispositions générales

La fagon d'égout comprendra :

- acheminement, transports, coltinages et montage a pied d'ceuvre de I'ensemble des éléments constituant l'ouvrage.
- le tragage et ajustage de I'égout.

- lafagon dégout compris coupes et tranchis droit ou biais sur les éléments de couverture.

- La fixation d'un tasseau trapézoidal sur la volige en partie basse.

- le scellement au mortier de chaux.

- la descente des gravois et stockage avant évacuation

Dispositions particulieres

Fourniture et pose d'un égout constitué d'un rang dardoises, de deux rangs de tuiles plates de Bourgogne 22x14cm, épaisseur
1.5cm, et d'un rang d’ardoises, compris scellement de I'égout au mortier de chaux.
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DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE
Nota : Lentreprise devra présenter des échantillons dardoises et de tuiles a soumettre a larchitecte pour validation avant

mise en oeuvre.

Localisation

- Egout N/O et S/E de la chapelle.

3.2.5. RIVE LATERALE CONTRE MUR SUR COUVERTURE EN ARDOISES

Dispositions générales

Les travaux comprendront :

- acheminement, transports, coltinages et montage a pied d'ceuvre de l'ensemble des éléments constituant 'ouvrage.
- lafongure complémentaire en bois traité (volige et tasseaux).

- latranchée d'engravure dans la magonnerie ou pierre de taille.

- lafagon de rive compris coupes et tranchis.

- la dévirure obtenue par tasseau bois délardé ou mortier.

- [létanchéité par noquets ou bande filante, compris plis, pinces et ourlet.

- la bande porte solin et cales en plomb compris, plis, pinces et ourlet.

- le solin au mortier de chaux naturelle.

- Toutes sujétions pour les parties en bas de versant.

- la descente des gravois et stockage avant évacuation.

Dispositions particulieres

Nature de la fongure : volige en pin de classe C3 traité fongicide/insecticide, ép. 27 mm.
- tasseaux en pin de classe C3 traité de 80 x 27 mm.
Etanchéité :
- noquets droit ou bande filante en plomb.
- bande porte solin de 0.15 ml de dév. minimum en plomb.

Solin :
- mortier de chaux de méme teinte que celui utilisé sur les magonneries.
Localisation
- Rives contre les chevronnieres S/O et N/E de la chapelle.
3.2.6. GRAVOIS

Suivant descriptif de larticle 2.5.

Localisation

- Tous les gravois découlant des travaux décrits ci-avant.
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CCTP LOT 02 COUVERTURE

DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

3.3. OUVRAGES EN PLOMB

3.3.1. PASSE BARRES

Dispositions générales

Fourniture et pose de passe-barre en plomb, avec grillage anti-volatile comprenant :

La présentation de modele de passe-barre a l'architecte pour vaildation.
le percement de jours sur le voligeage.
la fourniture de platines en plomb découpées au format ardoise et comportant une pince rechassée a la base, la

fixation en téte des platines avec 2 pattes en cuivre étamé 10/10, soudées en sous-face et vissées sur le voligeage par 1

vis a téte fraisée.

la fixation basse des platines par crochets d'ardoise.

le découpage d'orifices avec bord battu circulaire en relief et ourlet plein formant arrét d'eau a la base.
la coiffe a passe-barre en plomb embouti a double courbure avec ourlet plein circulaire en rive.
toutes les sujétions d'ajustement et de fixation sur platines par soudures renforcées.

fermeture du passage par grille en laiton soudée a I'aplomb de la coiffe.

tous les tranchis droits, biais ou circulaires.

Iévacuation des déchets résultant de ces travaux.

Nota : Les passes-barres devront étre posés en quinconce entre une ligne haute et une ligne basse. Leur nombre devra

répondre a la réglementation sur la ventilation des sous-faces de couvertures en ardoises.

Localisation :

A prévoir sur toute la surface de la couverture.

3.3.2. FAITAGES 3 PIECES

Dispositions générales

Le faltage sera composé de 3 pieces en plomb battu, constitué de 2 bandes de filet fixées en téte par bande de clouage et en
bas par crochets en pointe de cuivre, et dune piece de faltage a recouvrement et jonction latérale par baguette roulée a

amortissement rabattu, et comprendra :

Le remplacement du membron de faitage est a la charge du lot 03 charpente.

Toutes fagons complémentaires sur voliges.

la bande de faftage proprement dite.

deux bandes de filets latérales.

ourlets pleins en rive de faitage et des 2 bandes de filets.

baguettes de jonction des bandes par ourlets pleins épointés sur la bande inférieure et emboutissage de la bande

supérieure.

découpage en rives avec jonction pour éviter les surépaisseurs du métal.
les plis et les pinces.
les pattes de fixation des bandes :
0 3 pattes clouées en rives basses des bandes au ml.
0 pattes clouées a la jonction des bandes pour les feuilles inférieures (4 au faitage et 2 par bande de filet).
0 pattes soudées aux jonctions sur la feuille inférieure et refermées sur la feuille supérieure en méme nombre.
les bandes de clouage en partie haute des bandes de filet.
le graissage au suif général.
la mise en forme du support a la jonction des 2 versants par forme et glacis platre.
le papier isolant type papier anglais.
les tranchis sur ardoises pour raccord sous le plomb.
toutes les sujétions de mise en oeuvre et dispositions pour garantir une parfaite étanchéité et la résistance a

arrachement de 'ouvrage.
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DOMAINE DE CHANTILLY — CHAPELLE SAINT PAUL PRO/DCE

Dispositions particulieres

- épaisseur du plomb : 2.50 mm
- longueur des bandes : 1.00 ml
- nature des fixations :
O pattes: cuivre étamé
0 bandes clouage : cuivre étamé
O vis: laiton ou cuivre
- support: pin de classe C3 traité fongicide/insecticide, ép. 27 mm

Lentreprise devra présenter un échantillon de faitage a l'architecte pour accord avant le début des travaux.

Localisation

- Faltage de la couverture de la chapelle.

3.3.3. PROTECTION DES PARTIES SOMMITALES DES PIGNONS

Dispositions générales

Protections en plomb comprenant :

- les travaux préparatoires tels que dépoussiérage et nettoyage des supports,

- lafourniture et la mise en place d'une forme en platre THD pour sassurer de la parfaite planéité du support et d'une
légere pente pour évacuer l'eau vers l'extérieur.

- interposition d'un feutre non bitumé en 2 couches,

- lafourniture et la pose d'une feuille de plomb SMH d'épaisseur 3.00 mm, avec jonctions latérales par baguette roulée
a amortissement rabattu, fixation transversale intérieure par pince rechassée fixée par patte en cuivre étamé et fixation
transversale extérieure par baguette roulée soutenue par bande de cuivre tamponnée

- Tétes de tables fixées en téte par vis laiton sur 2 lignes espacées entre elles de 30 mm. Les vis laiton seront disposées
en quinconce et espacés de 70 a 80 mm.

- Relevé latéral en plomb pour raccordement compris raccordement avec le faftage.

- toutes les sujétions de fixation,

- toutes les coupes droites et biaises, toutes fagons nécessaires au couvrement.

- toutes les sujétions de mise en oeuvre et dispositions pour garantir une parfaite étanchéité de l'ouvrage.

Lentreprise devra présenter un échantillon de protection a l'architecte pour accord avant le début des travaux.

Localisation

- Parties sommitales des deux pignons.

FIN DU DOCUMENT
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