
Marché public de prestations de services d’assurance
Accord-cadre à bons de commandes

LOT UNIQUE

ASSURANCE
"DOMMAGES OUVRAGE"

ET GARANTIE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE 
CONSTRUCTEUR NON RÉALISATEUR – GARANTIE COLLECTIVE 

COMPLÉMENTAIRE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE
ET TOUS RISQUES CHANTIER

POLICE A ALIMENTS

DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique comporte :

 Page de garde 1  page

 Questionnaire-proposition 5 pages

 Listes prévisionnelles des opérations programmées : 6 pages

 Statistiques sinistres 2 pages
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SOCIETE PROTECTAS - CONSEIL EN ASSURANCES DES MAÎTRES D'OUVRAGES PUBLICS

ASSURANCE  CONSTRUCTION
QUESTIONNAIRE - PROPOSITION

POLICES A ALIMENTS

Garanties Tous Risques Chantier - Dommages Ouvrage - CNR

PRÉAMBULE :

Le présent questionnaire ne constitue aucun engagement de l’établissement à souscrire un contrat 
d'assurance. 

Il reste strictement confidentiel.

Le soussigné déclare : 

 que les réponses contenues dans le présent questionnaire sont, à sa connaissance, exactes ;

 avoir été informé qu'elles constituent les éléments d'appréciation du risque nécessaires à la 
fixation des primes et dont l'inexactitude serait susceptible de modifier les engagements de 
l'assureur (article L. 113-8 : nullité du contrat ; article L. 113-9 : réduction des indemnités ; 
Code des assurances).

L’établissement ne peut cependant pas être engagé au-delà des réponses apportées à ce 
questionnaire. 

Les assureurs peuvent demander tous renseignements complémentaires et, dès lors, reconnaissent 
avoir une connaissance suffisante du risque à garantir.

1 - SOUSCRIPTEUR :

• Nom de l’Etablissement : ENSAM
• Adresse: 151 bld de l’Hôpital Paris 13e

1.1 - SERVICES TECHNIQUES :

• Nom du responsable : Pour UCP
•  : 03 26 69 26 83/ 01 44 24 62 52
• : marches@ensam.eu

• Nom du responsable : Pour DAI – THIBERT Virginie
•  : 09 78 38 01 17
• : virginie.thibert@ensam.eu

mailto:marches@ensam.eu
mailto:virginie.thibert@ensam.eu
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1.2 - SERVICE ASSURANCES :
Pas de service assurance -> Service Droit Administratif général et Contentieux

• Nom du responsable : JAM Laurence

•  : 01 44 24 63 21

• : laurence.jam@ensam.eu

2 – OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION À GARANTIR :

RAPPEL : L'objet est de garantir les risques encourus par l’établissement à propos des 
travaux qu'il réalise ou fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage pour 
l'ensemble des opérations relevant du domaine BATIMENT dont le coût 
prévisionnel unitaire n'excède pas 15 000 000 € HT soit 18 000 000 € TTC.

2.1 - LISTE DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES POUR LA PÉRIODE N + 1 À N + 4 : 
 (à joindre en annexe)

• Destination des principales constructions : usage principal tertiaires 

bureaux et enseignements et recherche

• Nombre de chantiers envisagés : environ 21, suivant liste en annexe

• Coût prévisionnel TTC du chantier le plus important : le plus important 
sera le CPER PIB sur Bordeaux avec 15 909 600 € TTC de travaux, 
suivant liste en annexe
(travaux et honoraires techniques compris)

• Coût prévisionnel global TTC des opérations : environ 27 224 610 € 
TTC de travaux, suivant liste en annexe
(travaux et honoraires techniques compris) 

• Durée prévisionnelle maximale des chantiers : le chantier le plus long 
sera le CPER PIB sur Bordeaux avec 23 mois, suivant liste en 
annexe

2.2 - MAÎTRISE D'ŒUVRE INTÉGRÉE ASSUMÉE PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE 
L’ETABLISSEMENT:

Non, pas d’architecte, ni de Maîtrise d’œuvre en interne

2.21 - Réalisation d'ouvrages de Bâtiment :

 OUI ■ NON

2.22 - Réalisation d'ouvrages complémentaires de Génie Civil tels que :

- Plateaux sportifs :  OUI ■ NON

mailto:laurence.jam@ensam.eu
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- VRD privatifs :  OUI ■ NON
- VRD non privatifs :  OUI ■ NON
- Autres travaux : (préciser) …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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2.23 - Services techniques de l’Etablissement :

• Nombre de personnes (architectes, ingénieurs et techniciens)

Architectes Ingénieurs Techniciens

Service Patrimoine

Service Bâtiment

Autres Services

• Agents architectes -  Inscription à l'Ordre des Architectes :

Noms Tableau régional de N° inscription

……………………………… ……………………… ………………

……………………………… ……………………… ………………

……………………………… ……………………… ………………

2.3 - MISSION SPS ASSUMÉE PAR L’ETABLISSEMENT :

Non, pas de CSPS en interne

 OUI ■ NON

Type de 
Missions

Noms des personnels
Coordonnateurs Catégorie Niveau

Conception

Réalisation

2.4 - CONDUITE D'OPÉRATION :

Suivant les opérations, l’établissement peut assurer la conduite de 
l’opération.

• Assumée par l’Etablissement : possible en fonction des opérations

 OUI  NON
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• Confiée à un organisme extérieur : possible en fonction des opérations

 OUI  NON

DDE, DDA, SEM (préciser) : 

Par exemple : CPER PIB sur Bordeaux, conduite d’opération = 
SRIA………………………………………………………

2.5 - MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE :

2.51 - Réalisée par l’Etablissement pour le compte d'autres établissements ou 
collectivités :

 OUI ■ NON

Si OUI, merci de préciser le donneur d'ordre :
(joindre un exemplaire d'une convention de mandat)

2.52 - Confiée à un mandataire par l’Etablissement :

 OUI ■ NON

2.6 - MAÎTRISE D'OUVRAGE RÉALISÉE PAR L’ETABLISSEMENT POUR LES OPÉRATIONS 
RELEVANT DES DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'ETAT :

■ OUI  NON

3 – STATISTIQUES SINISTRES :

Sinistres ou réclamations sur les 3 dernières années : (feuillets à annexer)

Date  -  Nature  -  Montant.

3.1 - EN COURS DE TRAVAUX :  OUI  NON

3.2 - EN PÉRIODE DÉCENNALE :  OUI  NON

Le présent questionnaire comporte 4 pages et …. feuillets annexes

Fait à …………………….………………, le ………………………..

Signature & cachet
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ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARTS ET MÉTIERS

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE-PROPOSITION

LISTE DES OPERATIONS PROGRAMMEES
Selon année prévisionnelle de démarrage des travaux

N + 1 : 2026

DÉSIGNATION DE 
L’OPÉRATION

USAGE
HABITATION, BUREAUX…

DESTINATION
LOCATIF, VENTE, 

PROPRE

NATURE DES 
TRAVAUX

NEUF / 
RÉHBILITATION

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

EXTERIEURE 
OUI/NON

MANDATAIRE 
OUI/NON

DATE DÉBUT
 TRAVAUX

DURÉE 
PRÉVISIONNELLE 

DES TRAVAUX

COÛT PRÉVISIONNEL 
TTC

TRAVAUX 
UNIQUEMENT ?

CPER 
CAMEXIA – 

Campus Metz

Bureaux et 
enseignement

Propre Réhab
(Réaménagem
ent de zones 

d’enseignement 
et de bureaux)

OUI NON Mars 2026 6 mois tranche 
ferme
+ délai 

supplémentaire 
si tranches 
optionnelles 

affermies

575 770 € TTC pour 
la tranche ferme 

(estim PRO)
+ coût 

supplémentaire si 
tranches 

optionnelles 
affermies

CPER 
NRJNNOV – 
Campus Metz

Bureaux et 
enseignement

Propre Réhab : 
principalement 
toitures + men 

ext + GTB

OUI NON Juin 2026 12 mois
+ délai 

supplémentaire 
si tranches 
optionnelles 

affermies

4 269 520 € TTC
pour la tranche 

ferme (estim APD)
+ coût 

supplémentaire si 
tranches 

optionnelles 
affermies

Toitures – 
Campus de 
Châlons-en-

Bureaux et 
logements 
fonction

Propre Réhab : 
principalement 

toitures

OUI NON Eté 2026 8 mois 756 000 € TTC 
(estim stade 
programme)
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Champagne
Grande Galerie 
– Campus de 

Cluny

Enseignement 
et résidence

Propre Réhab 
intérieure 

patrimoniale

OUI NON Eté 2026 4 mois 180 000 € TTC 
(estim AVP)

Toiture bâtiment 
E – Campus de 

Bordeaux
Enseignement Propre

Réhab : 
principalement 

toitures+ 
sécurité 

(gardes corps)

OUI NON Eté 2026 3 mois 499 200 € TTC
(estim faisabilité)

Ascenseur 
bâtiment R – 

Campus 
d’Angers

Bureaux et 
enseignement Propre neuf OUI NON Mai 2026 1 mois 110 000€ (estim)

Dalle 
Médiastiam – 
Campus d’Aix-
en-Provence

Enseignement propre Réhab oui non Eté 2026 3 mois 140 000 € TTC 
(estim AVP)

Travaux CETIM 
– Campus 

Châlons-en-
Champagne

Enseignement / 
Recherche

Propre Réhab + Neuf Oui Non Mars 2026 1 an 500 000 € TTC 
(estim)

Travaux Ecole 
de Forge (ESFF) 

– Campus 
Châlons-en-
Champagne

Enseignement / 
Bureaux

Propre Réhab : Oui Non Mars 2026 9 mois 250 000 € TTC
(estim)

CPER Grand-
Amphi – 
Campus 

Châlons-en-
Champagne

Enseignement Propre Réhab : Oui Non Mai 2026 6 mois 200 000 € TTC
(estim)

Chaufferie Enseignement, Propre Réhab OUI Eté 2026 3 mois 345 000 €TTC 
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Abbaye – 
Campus de 

Cluny

bureaux et 
résidence

(faisabilité)

Bardage et 
étanchéité 

Restaurant – 
Campus de 

Cluny

Restauration Propre Reprise 
bardage, 

étanchéité 
extérieure

Non Non Mars 2026 6 mois 65 000 € TTC 
(faisabilité)

Réhab sous-
stations 

chauffage – 
Campus de 

Paris

Bureaux et 
enseignements

Propre Rénovation des 
réseaux 

secondaires de 
chauffage du 
Campus Paris

oui non Juillet 2026 3mois 450k€ttc en trois 
tranche 

2026/2027/2028 
(100k€/160k€/190k€

)
Remplacement 
des armoires 

élec – Campus 
de Paris

Bureaux et 
enseignements

propre Rénovation des 
anciennes 
armoires 
obsolètes

non non Juin2026 1mois 30k€ttc

+ Chantier déjà en cours CPER Résidence sur Cluny ?? Intégrable ou trop tard ? Chantier en cours
+ Remplacement portes et cie - sécurité périmétrique ?? Intégrable ou trop tard ? Pose 1er trimestre 
+ Fosse Vulcain et dalle usinage Metz : petits montants ?

N + 2 : 2027
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N
USAGE

HABITATION, 
BUREAUX…

DESTINATION
LOCATIF, VENTE, 

PROPRE

NATURE DES 
TRAVAUX

NEUF / RÉHBILITATION

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

EXTERIEURE 
OUI/NON

MANDATAIRE 
OUI/NON

DATE DÉBUT 
TRAVAUX

DURÉE 
PRÉVISIONNELLE 

DES TRAVAUX

COÛT PRÉVISIONNEL 
TTC

TRAVAUX 
UNIQUEMENT ?

CPER HAM 4.0 Bureaux et 
enseignement

Propre Réhab : 
toitures + 

réaménagement 
int bureaux

OUI NON Avril 2027 12 mois 2 844 520 € TTC 
(estim stade 

préprogramme) 

CPER PIB – 
Campus de 
Bordeaux

Bureaux et 
enseignement

Propre Bâtiment neuf + 
réhabilitation et 

démolition 
partielle d’un 

bâtiment existant

OUI NON Juillet 2027 23 mois 15 909 600 € TTC 
(estim stade 
programme)

Réhab sous-
stations chauffage 
– Campus de Paris

Bureaux et 
enseignement

Propre Rénovation des 
réseaux 

secondaires de 
chauffage du 
Campus Paris

Oui non Juillet 2027 3 mois Tranche 2 = 
160k€ttc

Remplacement 
des armoires élec 

– Campus de Paris

Bureaux et 
enseignement

Propre Rénovation des 
anciennes 
armoires 
obsolètes

non non Juin 2027 1 mois 30k€ttc

Mise en conformité 
armoire Elec 

Campus Cluny

Bureaux et 
enseignement

Propre Mise en 
conformité 
armoires 

combles Abbaye

Non Non Juin 2027 3 mois 40 000 € TTC
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N + 3 : 2028

DÉSIGNATION DE 
L’OPÉRATION

USAGE
HABITATION, 
BUREAUX…

DESTINATION
LOCATIF, VENTE, 

PROPRE

NATURE DES 
TRAVAUX

NEUF / RÉHBILITATION

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

EXTERIEURE 
OUI/NON

MANDATAIRE 
OUI/NON

DATE DÉBUT 
TRAVAUX

DURÉE 
PRÉVISIONNELLE 

DES TRAVAUX
COÛT PRÉVISIONNEL 

TTC

Réhab sous-
stations chauffage 
– Campus de Paris

Bureaux et 
enseignement

Propre Rénovation des 
réseaux 

secondaires de 
chauffage du 
Campus Paris

Oui non Juillet 2028 3 mois Tranche 3 = 
190k€ttc

Remplacement 
des armoires élec 

– Campus de Paris

Bureaux et 
enseignement

Propre Rénovation des 
anciennes 
armoires 
obsolètes

non non Juin 2028 1 mois 30k€ttc

N + 4 : 2029

DÉSIGNATION DE 
L’OPÉRATION

USAGE
HABITATION, 
BUREAUX…

DESTINATION
LOCATIF, VENTE, 

PROPRE

NATURE DES 
TRAVAUX

NEUF / RÉHBILITATION

MAITRISE 
D’ŒUVRE 

EXTERIEURE 
OUI/NON

MANDATAIRE 
OUI/NON

DATE DÉBUT 
TRAVAUX

DURÉE 
PRÉVISIONNELLE 

DES TRAVAUX
COÛT PRÉVISIONNEL 

TTC
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A  , le

Le souscripteur, 
Pour l’ENSAM



assurance construction sinistre sur 3 ans date

LLOY'DS (DO via ACS) désordres Halle Bois Campus de Cluny 07/10/2025

LLOY'DS (DO via ACS) infiltrations Halle Bois Campus de Cluny - accueil 02/10/2025



nature montant observations

désordres bâtimentaires 0

rejet de l'assurance
car désordres jugés
esthétiques ou en
cause étrangère

infiltrations bureau accuil 0

l'entreprise
ALLEYRAT responsable
doit intervenir en
responsabilité,
l'expert SARETEC
avait chiffré en

prévisionnel à 1500
+900 (prévisionnel)

- en cours


	05 DOSSIER TECHNIQUE
	2026/01/23 Page de garde DT.docx
	003-Assurance DO questionnaire.doc
	001-ANNEXE - Liste des opérations_VT.doc
	001-sinistres connus_assurance construction_3ans.xlsx


