~y et Métiers

Marché public de prestations de services d’assurance
Accord-cadre a bons de commandes

LOT UNIQUE

ASSURANCE
"DOMMAGES OUVRAGE"
ET GARANTIE RESPONSABILITE DECENNALE

CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR — GARANTIE COLLECTIVE
COMPLEMENTAIRE DE RESPONSABILITE DECENNALE
ET ToUS RISQUES CHANTIER

POLICE A ALIMENTS

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comporte :

* Page de garde 1 page
* Questionnaire-proposition 5 pages
* Listes prévisionnelles des opérations programmées : 6 pages

2 pages

* Statistiques sinistres
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SOCIETE PROTECTAS - CONSEIL EN ASSURANCES DES MAITRES D'OUVRAGES PUBLICS

ASSURANCE CONSTRUCTION
QUESTIONNAIRE - PROPOSITION
POLICES A ALIMENTS

Garanties Tous Risques Chantier - Dommages Ouvrage - CNR

PREAMBULE :

Le présent questionnaire ne constitue aucun engagement de I'établissement a souscrire un contrat
d'assurance.

Il reste strictement confidentiel.
Le soussigné déclare :
* que les réponses contenues dans le présent questionnaire sont, a sa connaissance, exactes ;
* avoir été informé qu'elles constituent les éléments d'appréciation du risque nécessaires a la
fixation des primes et dont l'inexactitude serait susceptible de modifier les engagements de

l'assureur (article L. 113-8 : nullité du contrat ; article L. 113-9 : réduction des indemnités ;
Code des assurances).

L’établissement ne peut cependant pas étre engagé au-dela des réponses apportées a ce
questionnaire.

Les assureurs peuvent demander tous renseignements complémentaires et, des lors, reconnaissent
avoir une connaissance suffisante du risque a garantir.

1 - SOUSCRIPTEUR :

e Nom de I'Etablissement : ENSAM
e Adresse: 151 bld de I’Hépital Paris 13e

1.1 - SERVICES TECHNIQUES :

e Nom du responsable : Pour UCP

o §: 03 26 69 26 83/ 01 44 24 62 52

o [X: marches@ensam.eu

e Nom du responsable : Pour DAI — THIBERT Virginie
o §: 09 78 38 01 17

o [X: virginie.thibert@ensam.eu
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1.2 - SERVICE ASSURANCES :
Pas de service assurance -> Service Droit Administratif général et Contentieux

e Nom du responsable : JAM Laurence
o §: 01 44 24 63 21
o DA laurence.jam@ensam.eu

2 — OPERATIONS DE CONSTRUCTION A GARANTIR :

RAPPEL : L'objet est de garantir les risques encourus par I'établissement a propos des
travaux qu'il réalise ou fait réaliser en qualité de maitre d'ouvrage pour
I'ensemble des opérations relevant du domaine BATIMENT dont le codt
prévisionnel unitaire n'excede pas 15 000 000 € HT soit 18 000 000 € TTC.

2.1 - LISTE DES OPERATIONS PROGRAMMEES POUR LA PERIODEN +1 AN +4 :
(a joindre en annexe)

e Destination des principales constructions : usage principal tertiaires
bureaux et enseignements et recherche
e Nombre de chantiers envisagés : environ 21, suivant liste en annexe

e Cout prévisionnel TTC du chantier le plus important : le plus important
sera le CPER PIB sur Bordeaux avec 15 909 600 € TTC de travaux,

suivant liste en annexe
(travaux et honoraires techniques compris)

e Co0t prévisionnel global TTC des opérations : environ 27 224 610 €

TTC de travaux, suivant liste en annexe
(travaux et honoraires techniques compris)

e Durée prévisionnelle maximale des chantiers : le chantier le plus long
sera le CPER PIB sur Bordeaux avec 23 mois, suivant liste en
annexe

2.2 - MAITRISE D'CEUVRE INTEGREE ASSUMEE PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE
L’ETABLISSEMENT:

Non, pas d’architecte, ni de Maitrise d’ceuvre en interne

2.21 - Réalisation d'ouvrages de Batiment :

O Oul = NON

2.22 - Réalisation d'ouvrages complémentaires de Génie Civil tels que :

- Plateaux sportifs : O oul m NON
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- VRD privatifs : O Oul = NON
- VRD non privatifs : [ OUI = NON
- Autres travauXx @ (DreCISEI) .........o e
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2.23 - Services techniques de I'Etablissement :

e Nombre de personnes (architectes, ingénieurs et techniciens)

Architectes Ingénieurs Techniciens

Service Patrimoine

Service Batiment

Autres Services

e Agents architectes - Inscription a I'Ordre des Architectes :

Noms Tableau régional de N° inscription

2.3 - MissION SPS ASSUMEE PAR L’ETABLISSEMENT :

Non, pas de CSPS en interne

[ OUl = NON
Typg de Noms des personnels Catégorie Niveau
Missions Coordonnateurs
Conception
Réalisation

2.4 - CONDUITE D'OPERATION :

Suivant les opérations, I’établissement peut assurer la conduite de
I'opération.

e Assumée par I'Etablissement : possible en fonction des opérations

O Oul O NON
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e Confiée a un organisme extérieur : possible en fonction des opérations
O Oul 0 NON
DDE, DDA, SEM (préciser) :

Par exemple : CPER PIB sur Bordeaux, conduite d’opération =

2.5 - MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE :

2.51 - Réalisée par I'Etablissement pour le compte d'autres établissements ou
collectivités :

O OUI = NON

Si OUI, merci de préciser le donneur d'ordre :
(joindre un exemplaire d'une convention de mandat)

2.52 - Confiée a un mandataire par I'Etablissement :

O OUI = NON

2.6 - MAITRISE D'OUVRAGE REALISEE PAR L’ETABLISSEMENT POUR LES OPERATIONS
RELEVANT DES DOMAINES DE COMPETENCES DE L'ETAT :

m OUI 0 NON

3 — STATISTIQUES SINISTRES :

Sinistres ou réclamations sur les 3 derniéres années : (feuillets a annexer)
Date - Nature - Montant.

3.1 - EN COURS DE TRAVAUX : O OUl O NON

3.2 - En PERIODE DECENNALE :  [JJOUI [0 NON

Le présent questionnaire comporte 4 pages et .... feuillets annexes

Signature & cachet
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARTS ET METIERS

ANNEXE Au QUESTIONNAIRE-PROPOSITION

LISTE DES OPERATIONS PROGRAMMEES
Selon année prévisionnelle de démarrage des travaux

QUEST 06

N+ 1:2026
NATURE DES MAITRISE DUREE COUT PREVISIONNEL
DESIGNATION DE USAGE DESTINATION TRAVAUX D'CEUVRE | MANDATAIRE | DATE DEBUT | PREVISIONNELLE TTC
L'OPERATION | HaBITATION, BUREAUX... | - MOCATE: VENTE: NEUF / EXTERIEURE OUI/NON TRAVAUX DES TRAVAUX TRAVAUX
REHBILITATION Oul/NoN UNIQUEMENT ?
CPER Bureaux et Propre Réhab Oul NON Mars 2026 | 6 mois tranche | 575770 € TTC pour
CAMEXIA — enseignement (Réaménagem ferme la tranche ferme
Campus Metz ent de zones + délai (estim PRO)
d’enseignement supplémentaire + colt
et de bureaux) si tranches supplémentaire si
optionnelles tranches
affermies optionnelles
affermies
CPER Bureaux et Propre Réhab : Oul NON Juin 2026 12 mois 4269 520 € TTC
NRJNNOV — enseignement principalement + délai pour la tranche
Campus Metz toitures + men supplémentaire | ferme (estim APD)
ext + GTB si tranches + colt
optionnelles supplémentaire si
affermies tranches
optionnelles
affermies
Toitures — Bureaux et Propre Réhab : Oul NON Ete 2026 8 mois 756 000€TTC
Campus de logements principalement (estim stade
Chalons-en- fonction toitures programme)

11
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QUEST 06

Champagne
Grande Galerie | Enseignement Propre Réhab Oul NON Ete 2026 4 mois 180 000 € TTC
— Campus de et résidence intérieure (estim AVP)
Cluny patrimoniale
Réhab :
Toiture batiment principalement
E — Campus de | Enseignement Propre toitures+ Oul NON Etée 2026 3 mois 499 200. € TTC
Bordeaux sécurité (estim faisabilité)
(gardes corps)
Ascenseur
balment R — | Bureaux et Propre neuf oul NON Mai 2026 1 mois 110 000€ (estim)
ampus enseignement
d’Angers
Dalle Enseignement propre Réhab oui non Eté 2026 3 mois 140 000 € TTC
Médiastiam — (estim AVP)
Campus d’Aix-
en-Provence
Travaux CETIM | Enseignement / Propre Réhab + Neuf Oui Non Mars 2026 1an 500 000€TTC
— Campus Recherche (estim)
Chalons-en-
Champagne
Travaux Ecole | Enseignement/ Propre Réhab : Oui Non Mars 2026 9 mois 250 000€TTC
de Forge (ESFF) Bureaux (estim)
— Campus
Chéalons-en-
Champagne
CPER Grand- | Enseignement Propre Réhab : Oui Non Mai 2026 6 mois 200000 €TTC
Amphi — (estim)
Campus
Chalons-en-
Champagne
Chaufferie Enseignement, Propre Réhab Oul Eté 2026 3 mois 345 000 €TTC

2|
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Abbaye — bureaux et (faisabilité)
Campus de résidence
Cluny
Bardage et Restauration Propre Reprise Non Non Mars 2026 6 mois 65000€TTC
étanchéité bardage, (faisabilité)
Restaurant — étancheité
Campus de extérieure
Cluny
Réhab sous- Bureaux et Propre Rénovation des oui non Juillet 2026 3mois 450KkEttc en trois
stations enseignements réseaux tranche
chauffage — secondaires de 2026/2027/2028
Campus de chauffage du (100k€/160k€/190kE
Paris Campus Paris )
Remplacement Bureaux et propre Rénovation des non non Juin2026 1mois 30kEttc

des armoires
élec — Campus
de Paris

enseignements

anciennes
armoires
obsoletes

+ Chantier déja en cours CPER Résidence sur Cluny ?? Intégrable ou trop tard ? Chantier en cours
+ Remplacement portes et cie - sécurité périmétrique ?? Intégrable ou trop tard ? Pose 1¢" trimestre

+ Fosse Vulcain et dalle usinage Metz : petits montants ?

N + 2 : 2027

31
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QUEST 06

MAITRISE DUREE CoUT PREVISIONNEL
N HEB?TAAS()EN ?ESL'PCETJ?EN N/;‘;%i&'fs D'CEUVRE | MANDATAIRE | DATE DEBUT | PREVISIONNELLE TTC
SUREAUX. PROPRE | Neur/mermiearion | EXTERIEURE OUI/NON TRAVAUX DES TRAVAUX TRAVAUX
Oul/NON UNIQUEMENT ?
CPER HAM 4.0 Bureaux et Propre Réhab : Oul NON Avril 2027 12 mois 2844 520 €TTC
enseignement toitures + (estim stade
réameénagement préprogramme)
int bureaux
CPER PIB - Bureaux et Propre Batiment neuf + Oul NON Juillet 2027 23 mois 15909600 € TTC
Campus de enseignement réhabilitation et (estim stade
Bordeaux démolition programme)
partielle d’'un
batiment existant
Réhab sous- Bureaux et Propre Rénovation des Oui non Juillet 2027 3 mois Tranche 2 =
stations chauffage | enseignement réseaux 160KkEttc
— Campus de Paris secondaires de
chauffage du
Campus Paris
Remplacement Bureaux et Propre Rénovation des non non Juin 2027 1 mois 30kettc
des armoires élec | enseignement anciennes
— Campus de Paris armoires
obsolétes
Mise en conformité | Bureaux et Propre Mise en Non Non Juin 2027 3 mois 40000 €TTC
armoire Elec enseignement conformité
Campus Cluny armoires

combles Abbaye

4]

SOCIETE PROTECTAS - Conseil en assurances




PROTECTAS - IDDN.FR.001.030025.006.R.P.2002.000.00000

QUEST 06

N+ 3:2028
N MAITRISE DUREE
DESIGNATION DE HUSAGE DESTINATION ’;‘;L:\SE\S’XES D'CEUVRE | MANDATAIRE | DATE DEBUT | PREVISIONNELLE | COUT PREVISIONNEL
’ z ABITATION, LOCATIF, VENTE,
L’OPERATION SUREAUX. ROPRE NeUr | revsmanioy | EXTERIEURE OUI/NON TRAVAUX DES TRAVAUX TTC
Oul/NoN
Réhab sous- Bureaux et Propre Rénovation des Oui non Juillet 2028 3 mois Tranche 3 =
stations chauffage | enseignement réseaux 190kEttc
— Campus de Paris secondaires de
chauffage du
Campus Paris
Remplacement Bureaux et Propre Rénovation des non non Juin 2028 1 mois 30kEtte
des armoires élec | enseignement anciennes
— Campus de Paris armoires
obsolétes
N+4:2029
N MAITRISE DUREE
DESIGNATION DE HUSAGE DESTINATION ’;‘;L:\SE\L?XES D'CEUVRE | MANDATAIRE | DATE DEBUT | PREVISIONNELLE | COUT PREVISIONNEL
’ z ABITATION, LOCATIF, VENTE,
L’OPERATION SUREAUX.. ROPRE NEUF | REBILITATION EX'{)EF/{’I\IEURE OUI/NON TRAVAUX DES TRAVAUX TTC
UI/NON
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A ,le

Le souscripteur,
Pour TENSAM
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assurance construction

sinistre sur 3 ans

date

LLOY'DS (DO via ACS)

désordres Halle Bois Campus de Cluny

07/10/2025

LLOY'DS (DO via ACS)

nfiltrations Halle Bois Campus de Cluny — accuei

02/10/2025




nature

montant

observations

désordres batimentaires

rejet de 1'assurance

car désordres jugés
esthétiques ou en
cause étrangére

infiltrations bureau accuil

1'entreprise
ALLEYRAT responsable
doit intervenir en
responsabilité,
1"expert SARETEC
avait chiffré en
prévisionnel a 1500
+900 (prévisionnel)
— en cours
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