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1. PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

1.1 OBJET DU DOCUMENT
Le présent document a pour objet d’énumérer les prescriptions communes a tous les lots.

Le terme K entreprise » ou K entrepreneur > apparaissant dans les documents désigne le
titulaire du marché de travaux du lot concerne.

1.2 OBJET DE L'OPERATION
La présente opération a pour objet la création d'une résidence consacrée au projet «
résidence pour les réussites ».

Il s'agit d'un batiment dans lequel sont logés des étudiants qui ont des difficultés (intégration,
langage, communication, etc.). A leur arrivée dans la résidence ils sont accompagnés par des
tuteurs (puis deviennent eux-mémes tuteurs |'année d’apres).

Le pavillon FLAUBERT ne sera pas occupé pendant les travaux. En revanche, les autres
batiments de la cité universitaire seront occupés. La sécurité des utilisateurs est un élément
essentiel a prendre en compte dans I'offre des entreprises.

1.3 ACTEURS DU DOSSIER

CROUS NORMANDIE
135 boulevard de I'Europe
76100 ROUEN

CROUS NORMANDIE

Direction de la Stratégie Immobiliére
23 avenue de Bruxelles

CS 25317

14053 CAEN Cedex

En cours de recrutement

En cours de recrutement

1.4 LISTE DES LOTS

Lots Désignation

01 Peinture / Nettoyage
02 Revétements de sols
03 Menuiseries intérieures

Dans le cadre de I'opération, I'ameublement fera I'objet d'un marché de fourniture faisant
partie intégrante de I'opération. Le planning devra étre respecté afin que le mobilier puisse
étre installé par le prestataire suivant I'avancement des entreprises
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1.5 DIRECTION DE CHANTIER

La direction de chantier est assurée par la maitrise d’ouvrage, interlocuteur exclusif des
entreprises.

Le maitre d’ouvrage s’appuiera sur les avis des différents intervenants tels que bureaux de
controle, coordonnateur Sécurité Protection Santé.

1.6 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PERFORMANCIEL

Les exigences d’ordre général a respecter sont principalement:

e Les exigences du Code de |la Construction et de |'Habitation
e Les exigences de la réglementation P.M.R.
e Les DTU afférent aux lots concernés

1.7 DOCUMENT A FOURNIR A LA RECEPTION

Le titulaire du lot devra remettre, au plus tard a la date de réception des travaux, un Dossier
des Ouvrages Exécutés (DOE) complet, conformément aux dispositions du présent marché.

Le DOE sera transmis sur support informatique (clé USB) et devra permettre d’identifier de
maniére exhaustive les ouvrages réellement exécutés dans le cadre de |I'opération ainsi que
I'ensemble des documents techniques, notices, certificats et procés-verbaux relatifs aux
matériaux, équipements et matériels mis en ceuvre.

Le DOE sera remis a la maitrise d’ouvrage pour validation.
La réception des travaux pourra étre assortie de réserves tant que le DOE n’aura pas été
remis complet et conforme aux prescriptions du marché

Le dossier sera constitué et présenté de la maniére suivante:

e Page de présentation du lot concerné:

o Dénomination des travaux;
Adresse de I'ouvrage ;
Coordonnées précises de la maitrise d’ouvrage
Coordonnées du titulaire du lot;
Coordonnées du Contréleur Technique;
Date du document (jour [ mois [ année)

O O O O

¢ Sommaire
o Liste détaillée des documents par domaine et par chapitre

e Chapitre 1: Notice d’entretien des appareils
o Notices techniques;
o Caractéristiques et prescriptions d’entretien;
o Références, noms et adresses des fournisseurs et/ou fabricants;
o Garanties applicables

e Chapitre 2: Fiches d’entretiens
o Une fiche par appareil ou équipement a entretenir, précisant:
» Salocalisation exacte (référence aux plans de recollement)
= Accessibilité pour I'entretien (escabeau, échafaudage, etc.)
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» Lafréquence des opérations d’entretien et de maintenance;
» La méthodologie d’intervention
»= Les consignes et notices de sécurité

e Chapitre 3: Procés-verbaux et documents de conformité
o Procés-verbaux d’essais, de contrdle et de mise en service;
o Attestations de conformité et certificats réglementaires;
o Rapports de vérifications éventuelles par organismes agréés

Chaque entreprise doit, dés validation de la maitrise d’ouvrage : 2 exemplaires papier a
I'attention de la maitrise d’ouvrage contenant la totalité des documents papier.

1.8 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont réputées avant la remise de leur offre :

e Avoir pris une connaissance compléte et précise de I'ensemble des conditions
d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement rendu compte de leur nature, de leur
importance et de leurs particularités, notamment des contraintes liées au maintien de
la continuité de service et a I'exécution des travaux en site occupé,

e Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et apprécie toutes les sujétions
résultantes :

o De la configuration des abords et des acceés;

o Delatopographie du terrain;

o Des conditions et moyens d'approvisionnements en matériels et matériaux;

o Des possibilités et conditions de stockage ;

o Desressources disponibles en main d'ceuvre, en énergie, en eau, en
téléphone;

o Del'éloignement des décharges autorisées ;

o Des possibilités d'installation de chantier.

e Avoir vérifié et contrélé I'ensemble des indications figurant dans les documents du
dossier de marche.

Nota : la visite du site est obligatoire pour toutes les entreprises. Les modalités sont
précisées dans le Réglement de la Consultation (RC).

La remise d’une offre vaut reconnaissance par I'entreprise qu’elle a satisfait a cette obligation
et qu’elle a établi son offre en parfaite connaissance de cause, sans pouvoir ultérieurement se
prévaloir d’une insuffisance d’information ou d’une méconnaissance des lieux.

1.10 CHAMBRE TEMOIN

Les entreprises des différents lots devront, au début des travaux, la réalisation d'une chambre
témoin compléte. Il s’ agirad’ une chambre courante.

Cette prestation permettra de vérifier les dispositions techniques a prendre en compte entre
les différents corps d'état et de vérifier les choix techniques et les finitions.

Il pourra étre demandé toutes les reprises éventuelles et nécessaires jusqu'a obtention de

I'accord du Maitre d'Ouvrage et Bureau de Contréle. A la fin du chantier, pour la réception
définitive des travaux, les Entreprises seront amenées a reprendre certaines prestations et
finitions qui auraient pu étre dégradées pendant le déroulement du chantier.
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La localisation précise sera indiquée par le maitre d’ouvrage pendant la période de
préparation de chantier, ainsi que la date de réalisation de cette derniere (réalisation au plus
tdt pour permettre les mises au point).

Un accord sera donné par le maitre d’ouvrage sur les prestations de la chambre témoin, qui
serviront de base a la réalisation du projet.

1.11 PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et éléments entrant dans la composition des ouvrages, seront neufs et
auront subi des conditions de stockage de nature a garantir les caractéristiques pour lesquels
ils ont été concus.

1.12 AUTO-CONTROLE DES ENTREPRISES

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les
obligations de contrdle interne qui leur incombent en application de la loi n°78-12 du 4
janvier 1978, notamment en matiére de qualité des fournitures, des conditions de stockage,
de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux et équipements utilisés.

Elles devront, a ce titre, procéder a I'ensemble des vérifications, contrdles et essais prescrits
par les DTU, normes en vigueur et régles de I'art.

L'ensemble de ces contréles sera réalisé sous la responsabilité d'une personne de I'entreprise
désignée nominativement, au plus tard quinze (15) jours aprés la notification du marché.

Tout changement de cette personne devra étre porté sans délai et par écrit a la connaissance
du maitre d’ouvrage et du bureau de contréle, le cas échéant.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises devra étre effectué a différents
niveaux, et notamment :

e Au niveau des fournitures :
Vérification de la conformité des caractéristiques et de la compatibilité des produits
avec les spécifications du marché;

e Au niveau du stockage :
Vérification des conditions de stockage, garantissant la protection des produits
contre toute dégradation ou agression ;

e Auniveau des interfaces avec les autres lots :
Vérification de la compatibilité des ouvrages existants ou a venir avec les prestations
du lot concerné;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre :
Respect strict des normes, DTU et régles de I'art en vigueur ;

e Au niveau des essais et vérifications :
Contréle du fonctionnement et des performances des ouvrages, y compris les essais
réglementaires, avec établissement de rapports d’essais conformes aux normes
applicables, notamment la norme NF S 61-932 pour les installations de protection
incendie et de désenfumage, le cas échéant.

Chaque contrdle devra étre justifié par une fiche d’autocontréle établie par I'entreprise.

Les fiches d’autocontrdle établies par les entreprises devront étre transmises a chaque
réunion de chantier.

Elles devront étre tenues a jour, classées et présentées de maniére exhaustive, et porter sur
I'ensemble des contrdles réalisés depuis la précédente réunion.
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Ces fiches seront communiquées au maitre d’ouvrage et, le cas échéant, au bureau de
contrdle, afin de permettre le suivi de la conformité des travaux exécutés.

L'absence de transmission des fiches d'autocontrdle lors d’une réunion de chantier pourra
étre considérée comme un manquement aux obligations contractuelles de I'entreprise
concernée et pourra entrainer les mesures prévues au marché.

113 DOMMAGES DIVERS

Il est rappelé que les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de
prévenir tout dommage aux ouvrages existants, installations, équipements et réseaux en
place, pendant toute la durée d’exécution des travaux.

En cas de dégradations, quelles qu’en soient la nature ou la cause, les entreprises
responsables en assumeront I'entiére responsabilité et prendront a leur charge I’ensemble
des frais de remise en état, sans que cette obligation ne puisse donner lieu a une quelconque
indemnisation ou réclamation a I’encontre du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger, a tout moment, la mise en place de
protections complémentaires qu'il jugerait nécessaires a la préservation des existants, sans
que cette exigence ne puisse ouvrir droit a rémunération supplémentaire.

1.14 DELAI DE REALISATION

Le planning prévisionnel, établi par le maitre d’ouvrage, précise la durée globale des travaux
ainsi que les durées estimatives d’intervention des différents lots.

Ce planning constitue un cadre de référence pour |'organisation et la coordination des
travaux.

Les entreprises s'engagent a affecter au chantier, pendant toute la durée de leur intervention,
des moyens humains, matériels et organisationnels suffisants, adaptés a la nature et a
I'importance des travaux a réaliser.

A ce titre, chaque entreprise devra assurer une présence effective et continue de personnel
qualifié sur le chantier, en nombre suffisant pour respecter les délais contractuels, y compris
pendant les périodes de congés, de vacances scolaires ou d’absences prévisibles.

Les entreprises devront, le cas échéant, prévoir les remplacements nécessaires afin de
garantir la continuité des travaux.

Aucune interruption de chantier ne sera admise, sauf cas de force majeure dOment justifié ou
pendant les jours fériés |égaux, et sous réserve de I'accord préalable du maftre d’ouvrage.

Tout manquement a ces obligations pourra étre considéré comme un retard imputable a
I'entreprise concernée et entrainer I'application des mesures contractuelles prévues au
marché, notamment en matiére de délais et de pénalités.

115 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le CROUS Normandie mettra a disposition des entreprises la salle située au rez-de-chaussée
de la résidence, non impactée par les travaux, qui servira de base de vie collective,
notamment pour les repas et les moments de pause.

Un état des lieux de la salle sera établi par le CROUS Normandie avant la prise de possession
par les entreprises. Cet état des lieux servira de référence pour la restitution et pour
déterminer d’éventuelles responsabilités en cas de dégradations.
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L'entreprise titulaire du Lot 01 - Peinture/Nettoyage sera responsable de la fourniture et de
I'installation de I'ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette
base de vie, conformément aux prescriptions du Plan de Sécurité et de Protection de la Santé
(SPS) et aux régles d’hygiene et de sécurité applicables.

1.16 GESTION DES DECHETS
Chaque entreprise sera entierement responsable de la gestion et de I'évacuation des déchets
générés par ses travaux, conformément a la réglementation en vigueur.

A ce titre, elle devra :

e Assurer le tri, le stockage temporaire et |'évacuation des déchets vers des filiéres
autorisées ;

e Respecter les prescriptions Iégales et réglementaires relatives a la protection de
I'environnement, a la sécurité et a I'hygiéne sur le chantier ;

e Fournir, sur demande du maftre d'ouvrage, les preuves de traitement ou de dépbt des
déchets auprés des structures agréées.

Aucune responsabilité du maftre d’ouvrage ne pourra étre engagée en cas de manquement
aux obligations de gestion des déchets. Les entreprises devront prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que le chantier reste propre, sécurisé et en conformité avec la
réglementation environnementale

1.177 NETTOYAGE ET GESTION QUOTIDIENNE DES TRAVAUX

Les entreprises devront maintenir le chantier dans un état permanent de propreté, d‘ordre et
de sécurité :

e Les outils, matériels et matériaux en attente d’utilisation doivent étre stockés de
maniére ordonnée, sécurisés et disposés dans des zones adaptées a leur poids et a
leur encombrement.

e Leslocaux et abords du chantier doivent étre entretenus et nettoyés
quotidiennement, exempts de gravats, emballages et débris divers.

Apreés chaque intervention et, au plus tard, en fin de journée, I'entreprise ayant exécuté les
travaux devra assurer un nettoyage complet et soigné des locaux et des abords ou elle est
intervenue.

Elle devra également assurer I'évacuation et le traitement de ses déchets et gravats selon les
filieres agréées et les régles en vigueur, sous sa pleine responsabilité.

Tout manquement a cette obligation pourra entrainer l'intervention du maitre d'ouvrage
pour faire réaliser le nettoyage ou I'évacuation par une autre entreprise, aux frais exclusifs de
I'entreprise défaillante.

1.18 NETTOYAGE DE LIVRAISON

Le nettoyage de réception pour une livraison des locaux préte a I'emploi pour I'ensemble des
locaux de la présente opération est a la charge de I'entreprise du Lot 01 - Peinture /
Nettoyage, sauf indications contraires ci-dessous.

Le nettoyage est complet, a réaliser avec les matériels, outils et consommables adaptes aux
supports, conformément aux fiches techniques de chaque matériau et matériel.
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Lot 01 - Peinture [ Nettoyage

e L'ensemble des sols carrelés et leurs plinthes : lavage, brossage, essuyage

e L'ensemble des sols PVC au disque non abrasif, préservant la métallisation de base

e Les portes: enlévement des taches, essuyage des parements, y compris dépoussiérage
du chant supérieur et nettoyage des accessoires et quincaillerie

e Les parois, plafonds : dépoussiérage a I’ aspirateur - enlévement des taches
éventuelles

e Lesrevétements verticaux, y compris la faience : lavage, brossage, essuyage

e L'ensemble des vitres, glaces et miroirs intérieurs : lavage et essuyage

e Les menuiseries extérieures, y compris les vitrages : lavage et essuyage sur 2 faces
(intérieures et extérieures)

e Le tablier de chaque occultation : dépoussiérage a I'aspirateur + lavage et essuyage
sur 2 faces

e Lesagencements et ouvrages de métallerie : lustrage avec un produit adapte

e Les appareils sanitaires et leur robinetterie : nettoyage et essuyage

e L'appareillage électrique, y compris interrupteurs et prises : nettoyage et essuyage

e Le nettoyage de toutes les gaines techniques, avec enlevement des déchets et
aspiration

Avant la livraison au maitre d’ouvrage, le lot 01 devra également un nettoyage
complémentaire reprenant les prestations ci-dessus aprés réception et levées de réserves.

1.19 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre d'ouvrage ou d'y
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager |'entreprise et donner sur-le-champ les ordres
nécessaires au personnel sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués étant indispensable a la coordination que
requiert la bonne marche des travaux, I'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par
des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine sa
responsabilité, notifiée dans le compte-rendu de chantier et ouvre a des pénalités selon les
modalités définies dans le CCAP.
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2. PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

2.1 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

L'entreprise est tenue de réaliser I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement
des ouvrages relevant de son corps d’état, sauf dérogation explicitement mentionnée dans le
C.C.T.P.

En conséquence, I'entreprise ne pourra jamais se prévaloir d'éventuelles omissions ou erreurs
dans les documents contractuels pour se dispenser d’exécuter tous les ouvrages nécessaires
au parfait achévement des travaux conformément aux régles de I'art, normes et
réglementations en vigueur.

Elle ne pourra réclamer aucun supplément de prix, indemnité ou modification du prix
forfaitaire qu’elle aura proposé.

Cette obligation s’applique également aux lots techniques, pour lesquels les entreprises
devront prévoir :

e L'ensemble des matériaux nécessaires,

e La continuité technique des installations,

e La programmation des travaux,

e Les formations nécessaires afin de livrer des installations complétes et parfaitement
opérationnelles.

Avant tout commencement d’exécution, I'entreprise devra vérifier tous les documents
contractuels qui lui auront été remis, et signaler en temps utile toute erreur, omission ou
changement qu’elle jugerait nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

L'entreprise devra également prendre connaissance des C.C.T.P des autres corps d’état, afin
d’intégrer les prestations interférentes ou complémentaires. Elle ne pourra se prévaloir
d’aucune omission dans son propre C.C.T.P si la prestation manquante est rappelée dans le
C.C.T.P d'un autre lot.

2.2 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

L'entreprise titulaire du marché est tenue de prendre en compte toutes les sujétions
nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement des ouvrages, , conformément
aux instructions de la direction de chantier ou de la maftrise d'ouvrage.

La localisation des ouvrages telle que précisée dans les documents du marché a un caractére
indicatif : elle sert a orienter |I'entreprise et a faciliter I'interprétation des prescriptions
contractuelles.

En cas d’ambiguité ou d'imprécision dans les documents du marché a I'étape de consultation,
I'entreprise devra impérativement formuler ses questions a la maftrise d’ouvrage selon les
modalités définies dans le réglement de consultation.

A défaut, toute incohérence ou ambiguité constatée aprés signature du marché sera réputée
connue de l'entreprise, qui devra s’y conformer en appliquant I'exigence la plus stricte ou la
prestation la plus compléte, sans supplément de rémunération.

En cas de contradiction dans les piéces du DCE, I'entreprise est tenue d’en avertir
immédiatement la maftrise d’ouvrage.
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A défaut, elle sera entiérement responsable des erreurs, omissions ou conséquences résultant
de cette non-conformité.

SiI'entreprise constate un manquement, elle devra en informer la mafitrise d'ouvrage avant la
remise de sa proposition.

A défaut, toute incohérence, contradiction ou manquement sera réputé connu et intégré
dans 'offre de I'entreprise, avec toutes les conséquences techniques et financiéres qui en
découlent, conformément aux plans de 'architecte et aux prescriptions du marché.

Toutes les prestations décrites constituent une obligation forfaitaire de |'entreprise, et
aucune réserve ou interprétation ne pourra remettre en cause ce principe.

2.3 MARQUES COMMERCIALES
Les produits, matériaux et équipements désignés dans le C.C.T.P. par marque, modele, type
ou référence ont été sélectionnés pour leurs caractéristiques techniques, leur comportement
a l'usage, leur aspect et leurs qualités, qui constituent une référence de performance et de
qualité.

L'entreprise peut proposer un produit ou matériau équivalent, a condition que :

e Lesréférences complétes (marque, modeéle, type) soient explicitement indiquées dans
sa proposition ;

e L’équivalence soit démontrée techniquement, notamment en termes de
spécifications, classements, garanties et conformité aux normes en vigueur.

Toute proposition de substitution doit étre soumise a I'accord préalable du maftre d’ouvrage.
Tout produit non mentionné dans la proposition de I'entreprise est réputé conforme aux
prescriptions du C.C.T.P.

Le C.C.T.P. définit les types de matériaux et matériels ayant fait I'objet d'un choix technique,
qualitatif et/ou architectural. Certaines marques ou références sont citées a titre indicatif ou
de référence, mais aucune marque n’‘est imposée de maniére contraignante.

Les matériaux ou matériels d’autres marques peuvent étre proposés dans |'offre de
I'entreprise, uniquement s'ils présentent les mémes caractéristiques et performances que
ceux prévus par le C.C.T.P.

L'entreprise est engagée sur les matériaux, produits et marques détaillés dans son offre, qui
ne pourront étre modifiés qu’au moyen d’une procédure réglementaire formelle.

Lors de I'exécution des travaux, I'entreprise devra fournir les matériaux ou matériels prescrits
dans le C.C.T.P., sauf remplacement ayant fait I'objet d’un agrément préalable du maftre
d’ouvrage.

En cas de divergence ou de contestation concernant I'équivalence d’un produit, I'entreprise
devra fournir les matériaux ou matériels tels que décrits dans le C.C.T.P., sans réserve ni
réclamation financiére.

2.4 ECHANTILLONS
L'entreprise titulaire du marché devra fournir systématiquement, dés la notification du
marché, les échantillons et la documentation technique des produits, matériels et
appareillages prévus, afin de permettre a la maitrise d’ouvrage et, le cas échéant, aux bureaux
d’études techniques, de vérifier leur conformité aux prescriptions du marché.
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En cas de disparition d’une marque ou d’un produit, I’entreprise devra proposer un produit
strictement équivalent, accompagné des justificatifs techniques nécessaires, pour
approbation préalable du maftre d’ouvrage.

Tout manquement a ces obligations entrainera, conformément aux dispositions du C.C.A.P.,
I'application de pénalités pour retard de remise de dossier.

Les matériels et matériaux fournis devront étre conformes aux spécifications du marché de
travaux. Les échantillons concerneront I'ensemble des ouvrages du marché et pourront, le
cas échéant, étre détruits a l'initiative du maftre d’ouvrage apres validation.

La présentation des échantillons sera organisée selon un planning établi par I'entreprise,
tenant compte :

e Delanature des échantillons;
e Du calendrier de réalisation et des dates de pose des ouvrages concernés.

L'entreprise devra indiquer dés la période de préparation de chantier la date butoir
d’approvisionnement au-dela de laquelle les matériaux ou matériels ne pourront plus étre
livrés dans le respect du calendrier d’exécution.

Cette date devra étre dOment justifiée, notamment par la production de délais fabricants,
bons de commande prévisionnels ou tout document équivalent.

L'entreprise conserve la maitrise de son approvisionnement. Toutefois, en I'absence de
communication de cette date butoir ou en cas de justification jugée insuffisante, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de choisir les matériaux auprés d’un autre fournisseur, sans que
I'entreprise puisse prétendre a une quelconque majoration de prix ou indemnité.

2.5 PROCES-VERBAUX ET AVIS TECHNIQUES DU CSTB
Les Procés-Verbaux et Avis Techniques du C.S.T.B, certificats d'assurance concernant les
matériaux ou principes employés seront fournis soit en méme temps que les offres, soit a la
demande du Maitre d'Ouvrage et/ou du Bureau de Controéle.

2.6 NORMES
Si les ouvrages décrits dans le CCTP ne sont pas conformes aux documents constituant le
R.E.E.F. ou en différent par leur conception, |'entreprise se conformera a |'esprit de ces
documents.

Pour les articles comportant des indications opposées a ces documents sans qu'aucune
spécification expresse n'ait été faite, I'entreprise devra en référer au Maitre d'ouvrage avant
méme de remettre son prix.

2.7 CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est rappelé que, jusqu'a la réception des ouvrages, |'entreprise reste responsable de ses
ouvrages et en doit la protection contre toute détérioration ou dégradation.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté.

Ils devront étre nets de toutes épaufrures, traces de heurts, de mortier, de peinture, etc. et
taches de toute nature.

Ils seront au besoin et sur simple demande du MAITRE D'OUVRAGE, refaits, remplaces,
retouches, repris, etc. et livres propres a |'exploitation.
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2.8 CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a un caracteére indicatif et non
limitatif.

A ce titre, et le marché étant conclu a prix global et forfaitaire, I'entreprise s'engage, par le
seul fait de la remise de son offre, a réaliser pour le ou les corps d’état relevant de sa
spécialité I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires, principaux ou accessoires, y
compris ceux qui ne seraient pas explicitement détaillés au présent C.C.T.P., dés lors qu'ils
sont indispensables :

e Alaconformité technique et architecturale du projet ;
e Avurespect des regles de I'art, normes et réglementations en vigueur ;
e Ala parfaite utilisation des ouvrages conformément a leur destination.

L'entreprise reconnait avoir intégré I'ensemble de ces sujétions dans sa proposition
financiere.

Elle ne pourra, en conséquence, se prévaloir ultérieurement d'une erreur, d’une omission ou
d’une imprécision du présent C.C.T.P. pour refuser I'exécution de travaux ou la fourniture de
matériaux nécessaires a I'achévement total et complet du projet, ni pour solliciter une
majoration du prix forfaitaire ou une indemnité quelconque.

L'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages est réputé
compris dans la somme forfaitaire globale prévue au marché.

2.9 RESPONSABILITE DES SUPERFICIES
Le titulaire du marché est réputé avoir vérifié I'exactitude des superficies, quantités et métrés
nécessaires a I'exécution des prestations relevant de son lot, préalablement a la remise de
son offre.

Le prix global et forfaitaire couvre I'’ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation compléte des ouvrages, sur la base des superficies réellement exécutées.

En conséquence, toute erreur d’appréciation, omission ou inexactitude commise par le
titulaire dans I’évaluation des superficies, métrés ou quantités ne pourra donner lieu a aucune
modification du montant forfaitaire du marché, ni a une demande de plus-value ou
d’'indemnisation.

Le titulaire assume seul les conséquences financiéres résultant d’'une erreur de sa part dans
I'estimation des superficies ou des quantités nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

2.10 SOUS TRAITANTE
En cas de sous-traitance d'une partie des travaux a la charge du titulaire, celui-ci devra
transmettre une déclaration de sous-traitance au plus tard 15 jours avant le début prévisible
de l'intervention du sous-traitant. Aucun sous-traitant ne sera accepté sur le chantier sans
I'accord préalable et agrément des conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PRESENTATION DE L'OUVRAGE

Les travaux se dérouleront dans le pavillon FLAUBERT de la Cité universitaire du Panorama,

située a Mont-Saint-Aignan.

L'immeuble, construit en 1958, présente une surface totale d’environ 1879 m?.
Il est décomposé de la maniére suivante :

Niveau

Pieces

Quantité

Sous-sol

Cage d’escalier

Dégagements

Ateliers

Stockage [ Rangement

Sous-Station

Vestiaires

RDC

Cage d'escalier

Entrée

Dégagement

Salle des associations

Bureau (Salle des associations)

wWC

Cuisine Collective

Chambres ~ 9 m?

:‘\AANAAAN Y Y NN TN

Chambre ~ 18m?

1° étage

Cage d’escalier

Dégagement

Cuisine Collective

Chambres ~ 9 m?

alalalol-

42}

Chambre ~ 18m?

Local Technique

2° étage

Cage d'escalier

Dégagement

Cuisine Collective

Chambres ~ 9 m

EEY Y RN FSY Y Y

[4,]

Chambre ~ 18m?

Local Agents

3° étage

Cage d’escalier

Dégagement

Cuisine Collective

Chambres ~ 9 m?

Qlalaiol=|-

92}

Chambre ~ 18m?

Chambre = 27m?

Local Technique

4° étage

Cage d’escalier

ol= ==

Dégagement

Cuisine Collective

Chambres ~ 9 m?

Chambre ~ 18m?

Chambre ~ 27m?

Alalalala
%3]

La description exposée ci-dessus est exhaustive et ne saurait en aucun

comme limitative.

cas étre considérée

Elle a pour seul objet de présenter I'ouvrage concerné par les travaux et ne dispense en rien
les entreprises de procéder a toutes vérifications nécessaires et de prendre en compte
I'ensemble des sujétions liées a I'exécution des prestations.
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3.2 LOCAUX CONCERNES PAR LES TRAVAUX

Les prestations concernent les éléments suivants:

e Travaux de peinture: parois, plafonds, éléments fixes et parties accessibles.
e Travaux de revétement de sols
e Détalonnage des portes des salles de douche suite aux remplacements des sols

e Travaux de peinture: parois, plafonds, éléments fixes et parties accessibles.

e Travaux de peinture: parois, éléments fixes et parties accessibles.
= L'ensemble des portes paliéres et des seuils a la suisse sera remis en
peinture

e Travaux de revétement de sols

e Remplacement des dalles de faux-Plafonds y compris les traitements spécifiques
autour des équipements existants (luminaires, bouches, trappes, détecteurs,
etc.).

e Remplacement des portes coupe-feu

e PSE: Signalétique directionnelle

e Travaux de peinture: parois, plafonds, éléments fixes et parties accessibles.
o Les soubassements traités en gravillons ne sont pas concernés.
o Lalisse, actuellement rouge, sera repeinte
e Mise en peinture des contremarches pour appel a vigilance
¢ Installation de bandes podotactile et de nez de marché antidérapants
e PSE:Remplacement du profilé de main courante et installation de la
signalétique d’étage

e WC: Travaux de peinture: parois, plafonds, éléments fixes et parties
accessibles.

e Local agents: Travaux de peinture : parois, plafonds, éléments fixes et parties
accessibles.

Lors de la consultation, en cas de doute ou d’omission d’informations de la part du maitre
d’ouvrage, le candidat doit obligatoirement poser ses questions via I'onglet « Questions /
Réponses » accessible par la messagerie intégrée de la plateforme.

Le maftre d'ouvrage considérera que toutes les offres déposées sont conformes a la
consultation et au programme de travaux.

Aucune plus-value ne sera accordée pour des prestations non prévues initialement dans le
C.C.T.P. ou pour des omissions dans |'offre du candidat.
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3.3 OBLIGATIONS ET PRESTATIONS A FORFAIT

L'opération n’incluant aucun lot électricité ou plomberie, le titulaire du marché doit prévoir
dans son offre I'ensemble des opérations de dépose et repose de tous éléments existants
pouvant entraver la bonne exécution de ses prestations.

Ces prestations sont réputées comprises dans le prix global et forfaitaire du marché, et
aucune majoration, indemnité ou demande de supplément ne pourra étre accordée pour ces
opérations.

Toutes les interventions de dépose et repose devront étre exécutées conformément aux
régles de I'art et aux normes en vigueur, de maniére a assurer le fonctionnement complet et
optimal des installations a l'issue des travaux.

Le titulaire assume l'entiére responsabilité de I'intégrité des ouvrages et équipements
manipulés.

En cas de détérioration, dommage ou dégradation, il sera tenu de fournir et poser un
équipement strictement équivalent, sans que cette obligation puisse ouvrir droit a
quelconque compensation financiére supplémentaire.

Cette clause vaut pour I'ensemble des locaux et ouvrages concernés par ses prestations, et le
titulaire s'engage a prévoir toutes protections, moyens et précautions nécessaires pour
garantir la sécurité et le bon état des installations existantes tout au long du chantier.
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