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3. ECHAFAUDAGE - FACADES

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P

Le présent dossier a pour objet I'exécution des travaux du LOT ECHAFAUDAGE - FACADES relatifs au projet
AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE I'ETAT

pour le compte de MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT ECHAFAUDAGE - FACADES ainsi que
tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte parfaite de I'ceuvre dans le cadre des
pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d’engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait acheévement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particuliéres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient
trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U, les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en
possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent
lot prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent
chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur ’hygiéne et la
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a
I'exécution des travaux, en particulier I’échafaudage.
FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

Les dépenses de consommation et d’abonnement sont seules réparties au prorata du montant des marchés.

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, 'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— I’enléevement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ...
de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter
les délais d’exécution,

— la prise en charge par I'entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
énumeérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

— les échafaudages et autres matériels,

— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,

— les plans d’atelier et de chantier,

— les essais

— limplantation des ouvrages,
un état des lieux de toutes dégradations avant travaux par constat contradictoire avec MOA ou MOE

L’ entreprlse devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

La présente offre comprend I'intégralité des mesures de sécurité complémentaires a I’échafaudage prévu dans le cadre
des travaux. L’entreprise assurera la fourniture, I'installation et le maintien de tous les dispositifs nécessaires, tels que
garde-corps, échafaudage complémentaire, filets, barriéres et protections diverses, afin de sécuriser toutes les zones non
protégées. Ces mesures viseront a prévenir tout risque de chute ou d’accident, garantissant ainsi la sécurité des
personnels et du chantier dans son ensemble.

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et
de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelcongues a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les questions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d'atelier et de chantier sont a la charge de I'entreprise du présent lot avant le commencement des travaux,
I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’CEuvre toutes erreurs ou
omissions gu’il pourrait constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera
responsable des conséguences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de 'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I’entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution

FRANCOIS HENRION MALGRAS

04/03/2026

2/10




AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE I'ETAT

des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre.

Ces plans et dessins seront établis d’aprés le projet et les plans d’exécution du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le
repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre I'établissement d’'un document de
synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I’exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diamétres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’un marché de travaux, 'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I’entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux régles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre
d’Oeuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I’entrepreneur, de méme que
tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mise en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margue nommément désignée,
et la mention «ou SIMILAIRE», I’entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qgu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B,, I’entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuves.

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procésverbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront entierement a la charge de
I'entrepreneur.

1.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I'existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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1.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.5.5. PLOMB

Il est précisé que les diagnostics préalables indiquent la présence de plomb dans locaux concernés par cette opération
(voir les diagnostics joints au présent dossier).

La réalisation de ces travaux présentant donc des risques particuliers, il conviendra de prendre toutes les dispositions
nécessaires, en plus de celles précisées par le Plan Général de Coordination du CSPS joint au présent dossier, a la
réalisation de ces travaux sans la mise en danger des intervenants. Selon ARTICLE 4412-87 a 89 du code du travail, il est
obligatoire que les intervenants dans cette opération soient formés au RISQUE PLOMB.

De plus, une méthodologie de travail adaptée au risque sera a intégrer au PPSPS. Enfin, les entreprises fourniront les
attestations de formation du personnel encadrant et opérateurs ou une attestation d’inscription a un organisme avec une
formation dispensée avant le début des travaux du lot concerné. Il appartiendra a chaque lot de se référer aux
diagnostiques transmis et de prévoir en cas de matériaux contenant du plomb non déposés par une intervention " Sous
section 4".

1.5.6. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent et la remise en état des accés du chantier, gu’ils soient situés sur des voies publiques ou privées,
ainsi que des abords, incombe au présent lot pour les zones qu’il a salies ou dégradées.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliquées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur

assister a la visite d’inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. REGLEMENTATION - NORMES - REGLES DE L’ART

L’entreprise respectera toutes les régles techniques, DTU, normes francaises régles professionnelles, régles de lart
notamment, liste non limitative :
i

— FD-DTU 45.3 Travaux de batiment - Batiments neufs isolés thermiquement par 'extérieur

- M DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments

- N DTU 59.2 Revétements Plastiques Epais sur béton

- N DTU 42.1 Réfection des fagades en service par revétements d’'imperméabilisation a base de polymeéres
Ainsi que :

- N DTU 20 Magonnerie

- M DTU 20.1 Ouvrages en mag¢onneries de petits éléments, parois et murs

- N DTU 21 Béton Armé

- N DTU 23.1 Murs en Béton banché

- N DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments

- N DTU 27.1 Revétement par projection pneumatique

- N DTU 36.1 Menuiserie

FRANCOIS HENRION MALGRAS
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- N DTU 37.1 Menuiseries métalliques
- N DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

En cas de technigues non traditionnelles : avis techniques du groupe spécialisé n° 7 ou n° 2 (cas des vétures) ou les
appréciations techniques d'expérimentation.

Les Certificats ACERMI ou Certificats CSTB attachés aux avis techniques des groupes spécialisés énoncés ci-dessus.
Toutes les normes francaises énumérées aux annexes « textes normatifs » des différents DTU.

Notamment :

NFT 30 -700 Peintures Revétements Plastiques Epais - Spécifications

NFT 30- 608 Peintures Enduits de peinture

NFT 36 -005 Peintures et Vernis Classification

NFP 74-201, NFP 74-202 Travaux de peinture en batiment

NFP 84-401 a 403 Peintures et vernis de facades

NFP 84-404 Réfection des facades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres

NF EN 1062-1 Peintures et vernis. Produits de peinture et systémes de peintures pour maconnerie extérieure et béton

NF EN ISO 7783-2 Peintures et vernis. Produits de peinture et systémes de revétements pour maconnerie et béton
extérieurs Partie 2 - Détermination et classification du taux de transmission de la vapeur d'eau (perméabilité)

NF P 74-2011 et 2 (Réf. DTU 59.1) Peinture. Travaux de peinture des batiments

NF P 74-202-1 et 2 (Réf. DTU 59.2) Travaux de batiment. Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydrauliques

NF P 85-210-1 (Réf. DTU 44.1) Travaux de batiment. Etanchéité des joints de facades par mise en oeuvre de mastics

NF X 41-520 Protection. Méthode d'essai de résistance des peintures aux microorganismes et de leur pouvoir de
protection

XP T 34-722 Peintures et vernis. Produits de peinture et systémes de revétements pour magconnerie et béton extérieurs.
Adaptation des revétements de facades a la nouvelles classification européenne et autres...

AFP 01 012 Dimensionnement des gardes corps

Avis Techniques CSTB et prescriptions des fabricants
Régles SNJF en ce qui concerne les joints d’étanchéité
Directives UEATC

Spécifications UNP regroupées dans les fascicules de I’'Union Nationale des Peintres
Directives techniques des organismes et associations professionnelles,...

Régles de I'Art
Régles de calcul, additifs et mises a jour

Qualité des matériaux : les matériaux utilisés devront étre normalisés. Les ouvrages devront répondre a un classement au
feu (MO et M1) et bénéficier d’'un Avis Technique

Arrété du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Réglementation en vigueur concernant I’hygiéne et la sécurité des chantiers :
M Normes NFP 93.501. IT N° 249 du JO du 06 juin 2010 paragraphe 5

i

Réglementation environnementale

- Décret n° 2013-1264 (décembre 2013) : Réglementation environnementale.

MReégles Professionnelles

Régles professionnelles éditées par ETICS

MCahiers du CSTB 18.33, 3035 et autres (CPT)
MRecommandations CAPEB

Régles, études et recommandations professionnelles

2.2. PROTECTION DES EXISTANTS

2.38.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour protéger les ouvrages existants et prendra a son entiére charge
les frais éventuels de réparation, le cas échéant. Des protections efficaces seront mises en place a tous niveaux.
L’entreprise mettra en place tous les moyens nécessaires pour éviter la chute d’outils de matériaux et de gravats,
I’émission de poussiére et gravats.

L’entreprise devra protéger les ouvrages des intempéries en cours de chantier.

Les déchets, gravats et détritus issus de chantier seront quotidiennement évacués. lls seront stockés pendant la journée
directement dans le véhicule de I'entreprise ou dans une benne prévue a cet effet.

Les lieux seront quotidiennement nettoyés.

REGLES DE CALCUL

Notamment pour la détermination et le dimensionnement des échafaudages, les régles suivantes devront étre prises en
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comptes

NV-69 modifiée le 2/12/99, CM 66, additif 80 et mises a jour
NV-65 modifiée 67 et modificatifs

DTU P 06-002

Vent : Région Il site normal

Reégle NFP 32 2011

Liste non limitative.

2.4. DIMENSIONS ET REPERAGES

En aucun cas les dimensions indiquées ne peuvent étre prises en référence pour la fabrication, celles-ci devront étre
déterminées par I'entrepreneur lui-méme apres relevé précis sur place.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I'état définitif, les menuiseries devront pour autant respecter la réglementation précitée.

2.5. PRODUITS A METTRE EN OEUVRE

Le choix des produits et des fournisseurs devra se faire parmi des fabricants notoirement connus. Ce choix est a faire
suivant I'aptitude a la fonction des produits selon la protection ou I'état de finition recherché. Les fiches techniques des
produits seront communiquées pour avis au Maitre d’oeuvre avant toute application.

Les Matériaux seront Normalisés (NF, CE), les systemes (a appliquer dans leur intégralité) répondront a un Avis
Technique du CSTB, ou a défaut devront étre acceptés par le bureau de contréle.

Les assemblages devront étre réalisés avec des matériaux compatibles.

Tous les matériaux devront étre traités contre la corrosion.

Tous les matériaux devront étre de classe M1.

Les fiches techniques des produits devront étre communiquées, pour visa, au Maitre d’oeuvre avant toute application.

Les consignes de mise en oeuvre préconisées par les fabricants devront étre scrupuleusement respectées.

2.6. QUALITE DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

Prescriptions générales

La qualité des matériaux est définie par référence aux spécifications des normes francaises imposées pour chacun d'eux.
Tous les matériaux devront étre agréés et posséder le label NF.

Le mode de stockage des matériaux ne devra, en aucun cas, altérer les qualités conformes aux spécifications.

L’attention de I'entreprise est toutefois attirée sur le fait que, s’agissant d’existants, sa soumission revient a accepter en
parfaite connaissance les existants gros-oeuvre, avec tout particulierement leurs défauts dimensionnels supérieurs aux
tolérances.

En I’'état définitif, les ouvrages réalisés par le présent lot devront pour autant respecter la réglementation précitée.

L’Entreprise du présent lot est tenue de réceptionner les supports et d’en contrdler les tolérances.

Il devra faire part au Maitre d’oeuvre de ses réserves dans un délai de 10 jours avant son intervention.

Sans réserve de sa part durant ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les supports et restera responsable des
défauts et malfacons pouvant en découler.

Aspect
Les ouvrages terminés devront avoir un aspect et une qualité de finition constante.
Les ouvrages dont la finition et I'aspect ne donneraient pas satisfaction seront refusés et devront étre repris sans délai.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1. ECHAFAUDAGES

Pour toutes les phases de chantier selon planning, le titulaire devra la fourniture, la pose et le repli d'échafaudage.
L’échafaudage devra étre mis a disposition sans restrictions aux autres corps d’état durant toute la période de
'intervention du présent lot.

L’échafaudage devra étre conforme au Code du Travail et aux normes NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NF
EN 12811-2, NF EN 12811-3. Le PV de conformité de I'échafaudage est a fournir au maitre d’oeuvre et au maitre d’ouvrage
avant toute utilisation de ce dernier.

L'entreprise devra toutes les démarches pour I'obtention des autorisations administratives auprés de la ville concernant
'occupation des trottoirs.

Les ouvrages sensibles en facades, pouvant géner et/ou étre impactés par les échafaudages devront étre consignés et
déposés par I'entreprise puis devront étre reposés en fin de chantier. Les descentes EP devront étre maintenues voir
dévoyées si nécessité.

FRANCOIS HENRION MALGRAS

04/03/2026

6/10




AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE I'ETAT

L’entreprise devra la fourniture, la location, I'installation puis le repliement d’échafaudages réglementaires sur pieds pour
accéder aux facades.

Les échafaudages devront étre installés pour la durée des travaux des entreprises intervenant sur les facades,
menuiseries et sur les couvertures suivant planning OPC.

Les échafaudages seront en profilés normalisés tubulaires galvano-zingués et comprendront notamment :

— M Tous les accessoires de liaisons, raidisseurs, stabilisateurs, bracons, tirants et contreventements...

— M Piétements et vérins vissés sur des platines d’appuis.

— M Protection par gainages renforcés en PVC rouge en enveloppe de tubulures de pieds.

— [ Dispositifs de sécurité tels que garde-corps réglementaires (hauteur 1,00 m), plinthes (0,10 m), crosse
d’accroche.

— N Trappes d’accés amovibles et verrouillables, chemin d’échelle.

- [ Plates-formes et planchers modulaires et jointifs traités antidérapant

— M Consoles et déports sur ouvrages particuliers (débords de toitures, consoles...)

— M Tous accessoires nécessaires a la stabilisation des ouvrages et la sécurité des personnes.

Les plateaux de planchers seront adaptés aux charges (1.5 KN/m?). Ils seront jointifs et antidérapants et équipés de
dispositifs anti-souléevement. Les planchers seront écartés des facades de 0,20 m maximum. En cas d’un écartement
supérieur de 0.20m aux facades, il sera mis en place des garde-corps de sécurité.

Les accés a I'’échafaudage devront étre démontables et condamnables afin d’éviter I'accessibilité aux personnes non
autorisées.
A partir du R+1, I'échafaudage sera équipé d'un escalier en console de type UNISTEP ou équivalent

Les échafaudages devront étre vérifiés et contrblés par une personne formée et habilité avant leur utilisation (aux frais
entiers de I’entreprise).

Les échafaudages seront montés au moins +1.00m des égouts, acrotéres ou parties basses de toitures en protection
des travaux de couverture.
lls participeront a I'accessibilité et a la mise en sécurité périphérique des couvreurs.

L’entreprise devra mettre en place des équipements et des protections étanches permettant les accés et
cheminements sécurisés pour les ouvriers et piétons.

Les entrées des immeubles et accés divers devront constamment étre maintenus.Lorsque I'’échafaudage sera
positionné sur une circulation, celui-ci sera élargi pour permettre 'aménagement d’une circulation étanche et
sécurisée.

L’entreprise devra mettre en place les signalisations, consignes et avertissement vis a vis du public.

Les ouvrages devront étre parfaitement visibles et identifiables de jour comme de nuit, au besoin I'entreprise
installera un éclairage de signalisation.

Les échafaudages seront équipés de filets et de baches ajourées de protection des projections de poussiéres, gravats,
eaux de lavage et de décapage) sur les domaines publics et privés.

L’entreprise devra la fourniture et la pose de grilles de clétures en pieds d’échafaudages.

Les grilles seront grillagées de type « HERAS » ou équivalent, posées sur plots bétons et verrouillées entre-elles par des
colliers anti-vandalisme.

Des portillons seront adaptés en zones d’accés avec condamnation (code et/ou clés).

mZ

311 UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
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3.2.

3.3.

3.4.

L’entreprise est tenue de procéder, préalablement a toute installation, aux démarches nécessaires pour I'obtention des
autorisations d’occupation du domaine public auprés des services compétents, le colt de cette occupation étant
intégralement inclus dans I'offre et ne donnant lieu a aucune plus-value en cours de chantier. Le batiment étant situé en
limite de parcellaire, toute emprise sur le domaine public, et en particulier sur le trottoir, devra étre strictement sécurisée
par la mise en place de protections en pied d’échafaudage, de dispositifs de balisage et de signalisation réglementaires,
ainsi que par une protection de type tunnel destinée a prévenir tout risque de chute d’objets. L’entreprise reste
responsable de la sécurité des usagers pendant toute la durée du chantier et assure I'installation, I’entretien et le maintien
en conformité de ces dispositifs.

ens

RAVALEMENT FACADES

Le poste prévoit le ravalement complet des facades :

Travaux préparatoires

Préparation conforme au DTU 59.1

Nettoyage Haute Pression (y compris soubassement en pierre)
Traitement des fissures ponctuelles

Dépose de I'ancienne signalétique

Revétement de facade semi-épais de type StoColor Solical Fill

Revétement de facade semi-épais et garnissant, a base de sol de silice et silicate, sans protection de film biocide
Compatible support ancien

Réalisation de trois couches (impression, intermédiaire et finition)

trés perméable au CO2 et a la vapeur d'eau : V : >2 000 g/(m?*d)

sans solvant ni plastifiant

A2-s1, dO conforme a la norme EN 13501-1

NF DTU 59.1: D3

Densité 1,5 - 1,6 g/cm?®

Résistance a la diffusion de vapeur Sd : EN ISO 7783 < 0,01 m

Métré vide pour plein
mz

NETTOYAGE DES PIERRES DE JAUMONT

Nettoyage préalable des supports pour élimination des salissures et micro-organismes avec hydrogommage si nécessaire
ou équivalent

Réparation ponctuelle des pierres avec mortier de restauration de teinte et granulométrie adaptées.

Application d’'un traitement hydrofuge incolore sur les pierres de Jaumont en encadrements générant des traces de
coulures en facade
Application du produit a saturation, au rouleau ou pulvérisateur basse pression

Protection des menuiseries

Localisation :
Corniches et encadrements pierre de jaumont

REPRISE ENDUIT TRADITIONNEL AUTOUR DU PORTAIL

Les anciens enduits seront démolis par piquetage pour dégager la maconnerie originelle sur toutes les surfaces
extérieures avec dégarnissage des jointsde 2a 4 cm

Mise en place de protection et barriére sur le trottoir

Les joints friables sont dégarnis et la maconnerie est humidifiée avant regarnissage des joints.

Les parties anciennes friables, pulvérulentes seront purgées.

Les rebouchages et rejointoiements sont exécutés avec le méme mortier que le corps de I'enduit. Les rebouchages
importants ou reconstitution locale seront réalisés avec incorporation

d'éléments de maconnerie de moellons. Pour toutes les mises en ceuvre elles seront conformes aux DTU 26.1.

Gobetis d'accrochage

Sur existant : Réalisation d'un gobetis avec un enduit a la chaux traditionnelle. Les irrégularités importantes seront
rattrapées par 'application de 2 couches.

Mise en place éventuelle d’'un tramage en fibres ou maille pour limiter le risque de fissuration future, notammment sur les
grandes surfaces.

Corps d'enduit
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Sur gobetis : Le corps d'enduit ne sera réalisé qu’aprés un délai de séchage du gobetis. Il est réalisé avec un enduit a la
chaux traditionnelle.
Finition taloché fin

Couleur : au choix de I'Architecte.
mz

3.5. MISE EN PEINTURE DES SOUS FACES DE TOITURE

Préparation des sous-faces de toiture en bois par dépoussiérage, lessivage et égrenage des anciennes couches si
nécessaire.

Application d’une impression adaptée au support, suivie de deux couches de peinture acryligue microporeuse spéciale
bois extérieur, assurant protection et perméabilité a la vapeur d’eau.

ml

3.6. MISE EN PEINTURE DU PORTAIL

Décapage et poncage du portail pour éliminer peinture ancienne, oxydation et impuretés.
Nettoyage complet de la surface a I'’eau et détergent doux, puis séchage intégral.

Application d’'une sous-couche antirouille adaptée au métal pour assurer adhérence et protection.
Mise en peinture avec une peinture spécifique pour métal, finition mat, en deux couches minimum.
ens

3.7. MISE EN PEINTURE D'UN GARDE CORPS

Décapage et poncage pour éliminer peinture ancienne, oxydation et impuretés.

Nettoyage complet de la surface a I’eau et détergent doux, puis séchage intégral.

Application d’'une sous-couche antirouille adaptée au métal pour assurer adhérence et protection.

Mise en peinture avec une peinture spécifique pour métal, finition satinée ou mate selon choix, en deux couches
minimum.

Localisation :
Parking au niveau de la chaufferie

ml

3.8. ENDUIT SUR MACONNERIE

Application d’'un enduit traditionnel a la chaux sur maconnerie en parpaings aprés rebouchement d’une ouverture
Préparation minutieuse du support par dépoussiérage et humidification afin d’assurer une bonne accroche.

Réalisation d’un gobetis a la chaux hydraulique naturelle pour favoriser 'adhérence de I'enduit

Pose d’un corps d’enduit de deux passes, composé de chaux et de sable calibré, réglé a la régle pour obtenir une planéité
uniforme.

Finition taloché fin et mise en peinture pour aspect identique avec le reste de la facade.

Localisation :
Bouchage fenetres

mZ

Options

3.9. PSO1 MURS MITOYENS

3.9.1. MISE EN PEINTURE DES MURS MITOYENS

Acceés aux travaux
Mise en place d'une nacelle ou échafaudage

Travaux préparatoires

Préparation conforme au DTU 59.1

Nettoyage Haute Pression (y compris soubassement en pierre)
Traitement des fissures ponctuelles

Impression StoPlex W ou équivalent
Application d'un régulateur de fond en phase agueuse pour consolider le support : Stoplex W
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REVETEMENT SILOXANE DECORATIF D2 : StoColor Silco

Application, en deux couches, d'une peinture de facade a base de liant siloxane en phase aqueuse : StoColor Silco.
Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille | / Classe 10c

Peinture siloxane conforme a la norme NFT 30808

mZ

3.9.2. COUVERTINE METALLIQUE SUR MUR MITOYEN

L’entreprise devra I'ensemble de prestation relative a la fourniture et pose de couvertines métalliques comprenant une
tole pré laquée pliée aux caractéristiques suivantes :

- Double fixation mécanique sur profilé métallique mis en place par le présent lot.

- Recouvrement du profil métallique et retombé en recouvrement du mur avec pliage formant goutte d’eau.

- Pente vers le parking : > 3%.

- Débord dans tous cas de figure: > 30mm

- Recouvrement par piece métallique de 50mm au point de jonction entre couvertines (piéce de couleur identique a celle
des couvertines).

- Teinte RAL au choix de l'architecte.

- Comprenant tous détails et sujétions de mise en place.

Guide RAGE de 2014 et plus précisément le § 8 obligeant a I'absence de liaisonnement des facettes supérieures, a des
pattes de fixations tous les Ml aindsi qu'a des éclisses cannelées entre troncons. Clipasge extérieur et fermeture par vis
auto-trauadeuses sur le retour vertical intérieur.

Localisation :
Mur Ouest
ml

3.9.3. BAVETTE SUR MUR MITOYEN

Le solin sera destiné a protéger le mur contre les coulures et infiltrations d’eau pluviale, en assurant un rejet efficace des
eaux vers I'extérieur.

Il sera réalisé en tbéle métallique laguée ou en zinc, d’épaisseur conforme aux normes en vigueur, adaptée a
I’environnement et a la durabilité attendue.

La fixation sera mécanigue et continue, avec relevé suffisant contre le support et recouvrement étanche du parement
existant. Les raccords, joints et abouts seront traités avec soin afin de garantir une parfaite étanchéité et d’éviter toute
reprise d’eau.

Localisation :
Mur Sud et Est
ml
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