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6. PLATRERIE - ITlI - FAUX PLAFONDS

1. GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P

Le présent dossier a pour objet 'exécution des travaux du LOT PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS relatifs au projet
AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE I'ETAT

pour le compte de MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux du LOT PLATRERIE - ITI - FAUX PLAFONDS ainsi
gue tous travaux annexes, échafaudage et accessoires nécessaires a la finition compléte parfaite de I'ceuvre dans le cadre
des piéces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

1.2. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
1.2.1. CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P

Le C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents
corps d’état de leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d’engagement ou servant
de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait acheévement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées
connues.

1.2.2. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

Clauses et prescriptions générales

Prescriptions techniques particuliéres

Description des ouvrages

Les clauses et prescriptions énoncées aux articles 1 et 2 ont un caractére général, et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas de variante ou d’ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessous du présent document ont un caractére complémentaire, et ils ne pourront en aucune
facon en cas de divergences éventuelles, étre opposés entre eux.

1.3. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
1.3.1. DOCUMENTS GENERAUX

L’entrepreneur est contractuellement réputé :

connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui, le cas échéant, auraient
trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a son lot, et plus particulierement
tous les documents C.C.T.G. ou D.T.U, les Normes Francaises pour le batiment et les Cahiers du C.S.T.B. étre en
possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

1.3.2. AUTRES DOCUMENTS

Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés «non traditionnels», entrant dans les travaux du présent
lot prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux
du présent lot. Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a défaut des
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent
chapitre ou a défaut, suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

1.4. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.4.1. CONTENU DES PRIX

Le «prix» comprendra implicitement tous les frais d’installation et d’organisation de chantier, les frais de consommation
d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les frais consécutifs a la réglementation sur ’hygiéne et la
sécurité du chantier, les frais d’études, d’assurances, etc. ... ainsi que tous autres frais, quels gu’ils soient, relatifs a
I'exécution des travaux, en particulier I’échafaudage.
FRANCOIS HENRION MALGRAS
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Seront compris également toutes les taxes et impdts en vigueur a la date de remise des offres.

Les dépenses de consommation et d’abonnement sont seules réparties au prorata du montant des marchés.

1.4.2. PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE

Dans le cadre de I'exécution de son marché, 'entrepreneur devra implicitement :

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché,

— la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,

— I’enléevement de tous les gravois de ses travaux,

— la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. ...
de ses ouvrages en fin de travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. ... nécessaires pour respecter
les délais d’exécution,

— la prise en charge par I'entreprise des frais généraux du chantier, et tous autres frais et prestations méme non
énumeérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux

— les échafaudages et autres matériels,

— écran de cantonnement et protection des ouvrages conservés,

— les plans d’atelier et de chantier,

— les essais

— limplantation des ouvrages,
un état des lieux de toutes dégradations avant travaux par constat contradictoire avec MOA ou MOE

L’ entreprlse devra toutes les démarches relatives a I'établissement des DICT, et toutes démarches administratives.

1.4.3. PROTECTION PENDANT LA PHASE TRAVAUX ET SECURITE DE CHANTIER

La présente offre comprend I'intégralité des mesures de sécurité complémentaires a I’échafaudage prévu dans le cadre
des travaux. L’entreprise assurera la fourniture, I'installation et le maintien de tous les dispositifs nécessaires, tels que
garde-corps, échafaudage complémentaire, filets, barriéres et protections diverses, afin de sécuriser toutes les zones non
protégées. Ces mesures viseront a prévenir tout risque de chute ou d’accident, garantissant ainsi la sécurité des
personnels et du chantier dans son ensemble.

1.4.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis un acte d’engagement :
— s’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
— avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées
— avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage de matériaux etc. ...
— avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations, - connaitre les
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....
En résumé, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs, des schémas et
de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi que
sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.
L’entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelcongues a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou
a des prolongations de délais.

1.4.5. LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d'état sur toutes les questions relatives aux plans de chantier,
d'exécution, au planning et autres interfaces.

1.4.6. VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Vérification des plans

Les plans d'atelier et de chantier sont a la charge de I'entreprise du présent lot avant le commencement des travaux,
I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler au Maitre d’CEuvre toutes erreurs ou
omissions gu’il pourrait constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera
responsable des conséguences que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfacons

L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfacons dans les travaux des autres corps d’état qui
seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de 'obliger a un supplément de
fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d’Euvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I’entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et de lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

1.4.7. PLANS DE DETAILS

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’Oeuvre jugera utiles a la bonne exécution
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des ouvrages et devra vérifier les plans et détails établis par la maitrise d’ceuvre.

Ces plans et dessins seront établis d’aprés le projet et les plans d’exécution du Maitre d’CEuvre, et devront respecter le
repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre I'établissement d’'un document de
synthése par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I’exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections,
diamétres, etc. ... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du Maitre
d’Ouvrage, dans un délai de 3 semaines avant I'exécution des ouvrages concernés. Faute de respect de ce délai, les
pénalités de retard pour non remise de documents seront appliquées.

1.4.8. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Il est rappelé que, dans le cadre d’un marché de travaux, 'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur
provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre I'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés absolument
conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les procés-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5.1. REGLES D’EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I’entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux régles de l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plusvalue pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maitre
d’Oeuvre, et leur réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I’entrepreneur, de méme que
tous les frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de
délai ne sera accordée.

1.5.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mise en ceuvre, seront toujours de 1ére qualité,
suivant indication de provenance et type du C.C.T.P.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P. par une margue nommément désignée,
et la mention «ou SIMILAIRE», I’entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le Maitre d’Oeuvre un produit d’'une autre
marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un
matériau de son choix a I'un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maitre d’Oeuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qgu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maitre d’Oeuvre aura toujours le droit absolu de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Agrément - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un «Avis technique» du C.S.T.B,, I’entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que les matériaux titulaires de cet «Avis Technique» et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre
d’Oeuvre, d’en apporter «la preuves.

L’entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d’Oeuvre , les procésverbaux d’essais ou d’analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le Maitre d’Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront entierement a la charge de
I'entrepreneur.

1.5.3. RESPONSABILITE

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des ouvrages voisins et de
I'existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux voisins et aux existants pendant toute la durée du
chantier. Un constat sera dressé par un huissier.
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1.5.4. SECURITE

L’Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité, et notamment :
— mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
— prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les risques d’incendie et
d’effondrement.

1.5.5. PLOMB

Il est précisé que les diagnostics préalables indiquent la présence de plomb dans locaux concernés par cette opération
(voir les diagnostics joints au présent dossier).

La réalisation de ces travaux présentant donc des risques particuliers, il conviendra de prendre toutes les dispositions
nécessaires, en plus de celles précisées par le Plan Général de Coordination du CSPS joint au présent dossier, a la
réalisation de ces travaux sans la mise en danger des intervenants. Selon ARTICLE 4412-87 a 89 du code du travail, il est
obligatoire que les intervenants dans cette opération soient formés au RISQUE PLOMB.

De plus, une méthodologie de travail adaptée au risque sera a intégrer au PPSPS. Enfin, les entreprises fourniront les
attestations de formation du personnel encadrant et opérateurs ou une attestation d’inscription a un organisme avec une
formation dispensée avant le début des travaux du lot concerné. Il appartiendra a chaque lot de se référer aux
diagnostiques transmis et de prévoir en cas de matériaux contenant du plomb non déposés par une intervention " Sous
section 4".

1.5.6. NUISANCES

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux réglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 avril 1972.

Le nettoyage permanent et la remise en état des accés du chantier, gu’ils soient situés sur des voies publiques ou privées,
ainsi que des abords, incombe au présent lot pour les zones qu’il a salies ou dégradées.

1.6. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier cité en objet est soumis en matiére de sécurité dans ses différentes phases aux nouvelles dispositions de la loi
93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994.

Cette réglementation vise a l'intégration de la sécurité dés la phase de conception et organise la coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de SPS dont la mission s’exerce lors des phases
d’études des projets.

Obligations des Entreprises a participer activement a cette coordination.

transmettre au coordinateur SPS tous les éléments permettant d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(DIUO) se rapportant a leurs marchés 1 mois avant la fin du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des
documents seront appliquées.

participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur

assister a la visite d’inspection commune préalable a toute intervention sur le chantier

faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le début des travaux

désigner les représentants de I'entreprise qui devront siéger et participer au Collége interentreprises de Sécurité, de
Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les prix remis par les entreprises pour leurs ouvrages comprendront les frais dus aux observations et obligations directes
ou indirectes précisées dans le PGC SPS.

2. GENERALITES SPECIFIQUES AU PRESENT LOT

2.1. NORMES - REGLEMENTS - TEXTES LEGISLATIFS
2.1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés suivant DTU, les réglements et normes en vigueur.
La liste ci-apres est destinée a rappeler les principaux textes, elle n’est pas limitative. Dans tous les cas les travaux
seront exécutés selon les prescriptions du fabricant.

— DTU platrerie faux plafonds

— DTU 25.1 Travaux d’enduits intérieurs en platre

— DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en platre

— DTU 25.222 Plafonds plagues de platre a enduire

- DTU 25.232 Plafonds suspendus Plagques de platre a enduire

— DTU 25.31 Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas l'application d’un enduit au platre

— DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement de platre (plaques a faces cartonnées)

— DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plagues de parement en platre

isolant.

FRANCOIS HENRION MALGRAS

04/03/2026 4/13




AMENAGEMENT TERTIAIRE A DESTINATION D'UN SERVICE DE I'ETAT

- NFB12.300-B12.301etP12302

- NF P 72301et P 72302

- NF P 72322

- NF P 75.101

- NF A 91102 - A 91.121 et A 91.131.NF EN 13279-1

- NF EN 520

- NF EN12354-6

— Directives communes pour 'agrément des cloisons légéres (UEATC).

— Guide de l'isolation par lI'intérieur des batiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie
(cahier du CSTB N° 1624 livraison 206).

— Conditions générales d’emploi et de mise en oeuvre des complexes et sandwichs d’isolation thermique
intérieure plaque de platre isolant faisant I'objet d’un avis technique (cahier du CSTB N° 1637 livraison 207).

— Gaines et conduits (essais retenus par le CECMI pour le classement de résistance au feu).

2.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur est censé parfaitement connaitre les conditions de son intervention sur le chantier et en particulier :
— le contexte, les obligations de coordination avec les autres corps d’état (chauffage, climatisation, plomberie et
électricité en particulier),
— les délais d’intervention,
— Une réception des supports est a prévoir avec le peinture avant mise en peinture des supports.

2.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.3.1. IMPLANTATION

Les cloisons seront implantées par le présent lot a partir des plans du Maitre d’oeuvre . Les matériaux devront étre
protégés des intempéries et des chocs tant au transport qu’au stockage avant pose.
Le présent lot devra prendre en compte les sujétions d’interventions simultanées d’autres corps d’état.

2.3.2. TOLERANCES DE POSE

Cloisons :
— implantation : +/- 0.5 cm
— verticalité : +/- 0.5 cm
— Plafonds et murs :
— Désaffleurement entre arétes en regard de deux plaques adjacentes inférieures a 1T mm.
— Ecart d’alignement de chaque file de joints inférieur a 0.5 cm.
—  Planéité : +/- 3 mm (sous régle de 2 m).
— Joints soignés entre plaques de platre en deux passes d’enduit.

2.3.3. REMARQUES GENERALES

Les locaux seront livrés aux autres entrepreneurs de second oeuvre, parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de
platre, de sciure, débris divers, soigneusement balayés.
Les joints de plaques de platre et les enduits platre seront révisés avant livraison au peintre pour une finition A

2.3.4. RESERVATION POUR MENUISERIES INTERIEURES

Le lot platrerie devra débuter la mise en ceuvre des cloisons sans attendre la livraison des huisseries, afin de respecter les
délais d’approvisionnement. Les cloisons devront comporter des réservations prévues conformément aux plans de
repérage fournis par le lot menuiserie. Ces réservations incluront la réalisation de chevétres en ossature métallique et en
plagues de platre. Leur dimensionnement devra tenir compte de I'épaisseur du revétement de sol prévu, permettant ainsi
I'intégration parfaite des huisseries lors de leur installation.

2.4. CHAUFFAGE HIVERNAL

L'entreprise doit mettre en place les moyens nécessaires afin de garantir la mise en ceuvre et la pérennité de ses
ouvrages en période hivernal. Les reprises éventuelles liées a un défaut de chauffage ou de conditions hygrométriques
resteront a la charge de 'entreprise.

2.5. ETANCHEITE A L'AIR

OBJECTIFS :

L’objectif de performance thermique de l'opération est de respecter la réglementation RT Rénovation 2005.

Cet objectif ne sera atteint qu’avec une attention particuliére de tous les intervenants dans cette construction, sur la mise
en (Euvre des ouvrages prescrits avec rigueur et sans restriction.

Le coefficient de perméabilité & I'air retenu pour le projet doit étre inférieur & Q4 1,7 m3/h.m2. La perméabilité a I'air
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d’une construction caractérise la sensibilité a I'air du batiment vis & vis des écoulements aérauliques parasites causés par
les défauts de son enveloppe. Elle est quantifiée par un débit de fuite exprimée en m3/h.m2 d’enveloppe sous la pression
de 4 Pascals.

Une attention particuliére sera portée a I’étanchéité de 'ouvrage par tous les corps d’états dans la mise en ceuvre deleurs
ouvrages respectifs. Tous les moyens seront mis en (Euvre pour atteindre cette exigence pendant toute la durée de la
construction. Chaque entrepreneur devra faire son autocontréle des défauts d’étanchéité a I'air et devra mettre en place
toute solution adaptée (joints, membranes ou bandes adhésives et éventuellement chambre de décompression) pour
s’opposer a tout passage de l'air. L’utilisation de joints silicone pour assurer I’étanchéité a 'air sera proscrite.

En cas de non validation du test du maitre d'ouvrage, sans restriction, les entreprises mises en cause reprendront a leur
charge. (sans demande de travaux supplémentaires) leurs prestations pour atteindre le résultat attendu.

3. DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Travaux a proximité ou sur des ouvrages contenant du plomb

Les travaux a proximité d’un ouvrage contenant du plomb devront étre exécuté dans le respect de la réglementation
en vigueur (Code du travail L44412) avec un mode opératoire intégrant les protections EPI et EPC adaptées et en
reprenant les recommandations des organismes INRS, OPPBTP, CARSAT ..

En cas de présence de plomb, I'entreprise fournira une note spécifique sur la méthodologique prévue pour des
travaux a proximité ou sur des ouvrages contenant du plomb. Cette méthodologie sera a valider avec la MOA et le
CSPS au démarrage de 'opération.

Nota : le repérage des éléments contenant du plomb sur les piéces graphiques est donné a titre indicatif. L'entreprise
doit prendre connaissance du diagnostic plomb.

3.1. PROJECTION THERMIQUE SOUS FACE PLANCHER

Application sous plancher bas du sous sol d’'un d'un revétement composite a base de laine minérale de verre et liants
hydrauligues et inorganiques projeté assurant I'isolation thermique comprenant :

Type Jetspray Thermal ou équivalent

Résistance Thermique : R = 3.05 m2.K/W

Produit imputrescible et inattaquable par les rongeurs et parasites

Support : béton - pulvérisation de colle avant projection

Installation : amenée du matériel, demandes préalables pour I'énergie suffisante et arrivée d'eau,
protection efficace

Réaction au feu MO

L’entreprise devra fournir le certificat ACERMI du produit

Rappel : Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable : pris connaissance des lieux et des
terrains d'implantation des ouvrages, apprécié toutes les conditions d’'exécution, procédé a une visite détaillée des lieux.
L'entrepreneur devra notamment vérifié les conditions d'accés aux vides sanitaires et inclure dans son offre toutes
dispositions complémentaires nécessaires aux travaux.

Localisation :
Plancher haut sous sol et vide sanitaire

2

m

3.1.1. MOINS VALUE CEE (a mettre en négatif)
CEE BAT-EN-103, isolant d’un plancher
Le maitre d’ouvrage abandonne au titulaire, pour les opérations relevant du présent marché et éligibles au dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie, le bénéfice financier résultant de la cession ultérieure des certificats correspondants.
Il appartient au candidat, lors de I’établissement de son offre, d’identifier les actions éligibles et d’en évaluer, sous sa seule
responsabilité, la valorisation financiére prévisionnelle. Cette estimation est réalisée de maniére forfaitaire, en tenant
compte des conditions de marché connues a la date de remise de l'offre.
Le montant correspondant a cette valorisation est intégralement déduit du prix proposé par le titulaire. La moins-value
consentie a ce titre est explicitement mentionnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire.
A la notification du marché, cette moins-value devient contractuelle, ferme et définitive. Aucune révision, réclamation ou
indemnité complémentaire ne pourra étre sollicitée au titre d’une évolution ultérieure des conditions de valorisation des
certificats, qu’elle soit favorable ou défavorable au titulaire.
ft
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3.2. ISOLATION SUR PLANCHER

Dépose de l'isolation thermique des combles y compris chargement et évacuations des matériaux
L'isolation en laine minéral est sous plusieurs formes : en rouleaux et en vrac.
Nettoyage du support existant par aspiration soignée

L'entreprise procédera a l'isolation des combles perdus par l'insufflation comprenant :

— Insufflation d’isolant en cellulosique sous forme floconneuse bénéficient d’'un Avis Technique.

— Résistance thermique minimale R = 8.5m2K/w

— Epaisseur d'environ 40 cm avec la densité indiqué par le fabricant pour attendre la résistance thermique
souhaitée.

— La mise en place de rehausses de trappes en bois traité fongicide et insecticide.

— L’entreprise prendra soin d’assurer une homogénéité de l'isolation en supprimant les manques et ponts
thermiques.

— La couche superficielle de la cellulose projetée est humidifiée par pulvérisation d'eau, afin de créer une croute
étanche au vent

— Pontage des semelles, poutres, et tétes de murs réseaux de chauffage par un matelas de laine de cellulose
semi-rigide de 340 mm d’épaisseur.

— L’entreprise devra justifier des quantités mises en place (présentation de factures des fournisseurs).

— Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.

mZ

3.2.1. MOINS VALUE CEE (a mettre en négatif)

3.3.

CEE BAT-EN 101, isolation des combles

Le maitre d’ouvrage abandonne au titulaire, pour les opérations relevant du présent marché et éligibles au dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie, le bénéfice financier résultant de la cession ultérieure des certificats correspondants.

Il appartient au candidat, lors de I’établissement de son offre, d’identifier les actions éligibles et d’en évaluer, sous sa seule
responsabilité, la valorisation financiére prévisionnelle. Cette estimation est réalisée de maniére forfaitaire, en tenant
compte des conditions de marché connues a la date de remise de l'offre.

Le montant correspondant a cette valorisation est intégralement déduit du prix proposé par le titulaire. La moins-value
consentie a ce titre est explicitement mentionnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

A la notification du marché, cette moins-value devient contractuelle, ferme et définitive. Aucune révision, réclamation ou
indemnité complémentaire ne pourra étre sollicitée au titre d’une évolution ultérieure des conditions de valorisation des
certificats, qu’elle soit favorable ou défavorable au titulaire.

ft

MEMBRANE ETANCHEITE A L'AIR

Mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité a I'air sur I'ensemble des plafonds et rampants du niveau R+2 de type frein
vapeur Majrex 200 a technologie Hygrobird ou équivalent
La membrane sera posée conformément aux prescriptions du fabricant.
— La pose sera réalisée de maniére continue, sans discontinuité, avec respect du sens de pose préconisé.
— Les lés seront déroulés sans tension excessive et fixés mécaniguement selon les entraxes recommandés.
— Les recouvrements entre Iés seront réalisés sur une largeur minimale conforme aux avis techniques et rendus
parfaitement étanches par adhésifs compatibles.
— Les jonctions avec les éléments de charpente seront traitées par collage continu et accessoires spécifiques
garantissant la continuité de I’étanchéité a lair.
— Les raccords avec les cloisons en béton seront assurés par adhésifs ou mastics compatibles, sur supports
préparés, afin d’assurer une parfaite adhérence.
— Les raccords en pourtour des fenétres de toit feront I'objet d’un traitement soigné par bandes adhésives ou
manchons adaptés, assurant la continuité de la membrane.
— Les traversées de gaines, cables et éléments de structure seront étanchées a I'aide d’accessoires adaptés du
systéme.
— La mise en ceuvre devra étre conforme aux régles de I'art, aux DTU en vigueur et aux recommandations du
fabricant.

3.4. ISOLATION SOUS RAMPANT + PLAFOND BAI13

Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’une isolation thermique sous rampants de toiture.
— Panneaux laine de bois semi-rigide ou équivalent
— Résistance thermique minimale R = 8.2m2K/w, épaisseur environ 31 cm
— Pose en deux couches croisées pour limiter les ponts thermiques.
— Fixation mécanique sur support bois, parfaitement jointive, sans discontinuité.
— Traitement soigné des jonctions, pénétrations et points singuliers.
— Protection des matériaux contre 'humidité avant et pendant la pose.
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3.5.

Plagues platre standard BA 13 pour la réalisation de plafonds rampant :
— Fixation sur ossature métallique avec interposition de la membrane d'étanchéité a I'air
— Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.
— Parement des plaques de platre avec traitement hydrofuge dans les piéces humides.
— Languettes et porte-languettes sur le joint de plaque selon détails PV en vigueur.

DOUBLAGE THERMIQUE MUR + BA13

Habillage et protection par plaques platre de 13 mm d’épaisseur, vissées sur ossature métallique, au droit des murs
extérieurs comprenant :

En préliminaire, découpe des parquets existants en pied du doublage en périphérie des doublage thermique pour
raccordement de la membrane a la dalle béton. Aspiration du remplissage gravier pour retrouver le support béton
brut.

Au R+2, le présent lot devra découper des cloisons pour garantir la continuité de la membrane compris renfort
ossature et raccord placo

Ossature métallique sur rail

Parement type Hydro dans les piéces humides (sanitaires, vestiaires et locaux de ménage)

Parement type CF1H dans les piéces de stockage et de réserves

Laine minérale Thermo-acoustique 140mm pour les murs extérieurs. Résistance thermique : R = 4.35 m2K/W minimum.
Isolation des ébrasements en laine de roche. Résistance thermique : R = 0.65 m2K/W minimum.

Produits isolants certifiés ACERMI.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises en ceuvre
par les lots techniques.

Renforts d’angles par baguettes métalliques.

Languettes et porte-languettes sur le joint de plagque selon détails PV en vigueur.

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

Pour les travaux préliminaires, 'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et d’étanchéité
avec les murs et les plafonds.

Mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité a I'air sur I'ensemble de type frein vapeur Majrex 200 a technologie
Hygrobird ou équivalent
Contre ossature pour vide technique entre la membrane et le placo de finition

Au démarrage des travaux un prototype autour d'une menuiserie extérieure neuve sera réalisé avec le traitement de
I'isolation et du pare-vapeur.

mZ

3.5.1. MOINS VALUE CEE (a mettre en négatif)

CEE BAT-EN-102, isolation des facades

Le maitre d’ouvrage abandonne au titulaire, pour les opérations relevant du présent marché et éligibles au dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie, le bénéfice financier résultant de la cession ultérieure des certificats correspondants.

Il appartient au candidat, lors de I’établissement de son offre, d’identifier les actions éligibles et d’en évaluer, sous sa seule
responsabilité, la valorisation financiére prévisionnelle. Cette estimation est réalisée de maniére forfaitaire, en tenant
compte des conditions de marché connues a la date de remise de l'offre.

Le montant correspondant a cette valorisation est intégralement déduit du prix proposé par le titulaire. La moins-value
consentie a ce titre est explicitement mentionnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

A la notification du marché, cette moins-value devient contractuelle, ferme et définitive. Aucune révision, réclamation ou
indemnité complémentaire ne pourra étre sollicitée au titre d’une évolution ultérieure des conditions de valorisation des
certificats, qu’elle soit favorable ou défavorable au titulaire.

ft

3.6. CLOISON 98/62

Les cloisons seront réalisées selon le systéme de plagues de platre sur ossatures métalliques composé :
o Type de cloison : 98/62
o Epaisseur de la cloison : 98 mm
o Type de parement : simple (IXBA13 par face)
o Cloison toute hauteur sous dalle

Composition :
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o Ossature métallique composée de rails et montants

o Les montants seront simples ou doubles (suivant la hauteur)

o Renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas laine de roche de 50 mm d’épaisseur.

o Parement type BA13 Hydro dans les piéces humides (sanitaires, vestiaire et locaux de ménage)

o Produits isolants certifiés ACERMI.

o Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits compatibles

o Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises en
ceuvre par les lots techniques

o Renforts d’angles par baguettes métalliques

o Languettes et porte-languettes sur le joint de plaque selon détails PV en vigueur

o Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre

o Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.

3.7. CLOISON 78/48

3.8.

3.9.

Les cloisons seront réalisées selon le systéme de plagues de platre sur ossatures métalliques composé :
- Type de cloison : 72/48

- Epaisseur de la cloison : 72 mm

- Hauteur de la cloison : 3,2m

- Type de parement : simple (IXxBA13 par face)

Composition :

- Ossature métalligue composée de rails et montants

- Les montants seront simples ou doubles (suivant la hauteur)

- Entraxe des montants (simple ou double selon la hauteur totale) : 0,40 m.

- Renforcement acoustique a l'intérieur des cloisons par un matelas laine de roche de 50 mm d’épaisseur.
- Produits isolants certifiés ACERMI.

- Parement type BA13 Hydro dans les piéces humides (sanitaires)

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits compatibles

- Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises en ceuvre
par les lots techniques

- Renforts d’angles par baguettes métalliques

- Languettes et porte-languettes sur le joint de plague selon détails PV en vigueur

- Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre

- Comprenant tous détails et sujétions de mis en place

mZ

DOUBLAGE COLLE BA13

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et pose d’un doublage BA13 collé composé de :
- Parement simple par plaque de platre

- Mise en ceuvre par collage sur support selon préconisations du fabricant compris préparation des supports

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

- Renforts d’angles par baguettes métalliques.

- Languettes et porte-languettes sur le joint de plague selon détails PV en vigueur.

- Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

- L'entreprise devra la mise en oeuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous les
ouvrage qu’ils jouxterons (menuiseries, sols, murs, menuiseries extérieures....).

- Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.

mz

DOUBLAGE SUR OSSATURE BA13

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et pose d’un doublage BA13 sur ossature composé
de:

* Mise en ceuvre sur ossature selon préconisations du fabricant compris préparation des supports

o Parement type BA13 Hydro dans les piéces humides (sanitaires et locaux de ménage)

* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

* Renforts d’angles par baguettes métalliques.

* Languettes et porte-languettes sur le joint de plaque selon détails PV en vigueur.

* Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

* Pour les travaux préliminaires, 'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et d’étanchéité
avec les murs et les plafonds.

* L'entreprise devra la mise en oeuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous
les ouvrage gu’ils jouxterons (menuiseries, sols, murs, menuiseries extérieures....).

« Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.
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« Compris réservation pour réalisation de niche

3.10. GAINES TECHNIQUES

Habillage et protection par plagues platre vissées sur ossature métallique composé de :
* Ossature métallique composée de coulisse de montants et de rails
* Type de parement : simple
« Epaisseur des plaques : BA18
¢ Laine minérale 75mm. Produits isolants certifiés ACERMI.
* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.
* Languettes et porte-languettes sur le joint de plaque selon détails PV en vigueur.
* Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.
« Affaiblissement acoustique: Ra = 30dB (A)
« Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.
* La section totale de la gaine sera déterminée par la section intérieure utile fournie par le lot "Chauffage Ventilation”

mZ

3.11. FAUX PLAFOND BAI13

Plaques platre standard BA 13 pour la réalisation de plafonds, retombées, caissons, composé de :

Fixation sur ossature métallique suivant un entraxe de 0.60 m réalisée avec le systeme composé de fourrures
clipsées directement sur les suspentes ou ossature primaire porteuse.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

Renforts dans les plafonds au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises
en oeuvre par les lots techniques.

Parement des plaques de platre avec traitement hydrofuge dans les piéces humides.

Compris calepinage de I'ossature pour intégration de luminaires (se coordonner avec le lot Electricité)

Laine minérale acoustique 60mm posée en 1 couche.

Renforts d’angles par baguettes métalliques.

Languettes et porte-languettes sur le joint de plague selon détails PV en vigueur.

Compris jouées, soffites, retombées et forme de caissons

3.12. FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x60 BLANC

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation d'un faux plafond aux caractéristiques suivantes :

Ossature métallique semi apparente

Dalle minérales, couleur blanche, fongicide

Dimension 600 x 600 x 15 mm

coefficient d’absorption acoustique aw > 0,90

Ekla de Rockfon, Advantage de Ecophon épaisseur 20 mm, ou équivalent
Laine minérale acoustique 60mm posée en 1 couche.

Produits isolants certifiés ACERMI.

Réaction au feu : Classement Al.

Renforts d’angles par baguettes métalliques.

Compris jouées, soffites, retombées et forme de caissons

Mise a disposition de 10 dalles supplémentaires pour le MOA a la reception

Localisation :
Voir plan de plafond

mZ

3.13. FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x120 BLANC

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation d'un faux plafond aux caractéristiques suivantes :

Ossature métallique semi apparente

Dalle minérales, couleur blanche, fongicide

Dimension 600 x 1200 x 15 mm

coefficient d’absorption acoustique aw > 0,90

Ekla de Rockfon, Advantage de Ecophon épaisseur 20 mm, ou équivalent
Laine minérale acoustique 60mm posée en 1 couche.

Produits isolants certifiés ACERMI.

Réaction au feu : Classement Al.

Renforts d’angles par baguettes métalliques.
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— Compris jouées, soffites, retombées et forme de caissons
— Mise a disposition de 3 dalles supplémentaires pour le MOA a la reception

Localisation :
Voir plan de plafond

3.14. FAUX PLAFOND DEMONTABLE 60x60 NOIR

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation d'un faux plafond aux caractéristiques suivantes :
— Ossature métallique semi apparente
— Dalle minérales, couleur noire, fongicide
— Dimension 600 x 600 x 15 mm
— coefficient d’absorption acoustique aw > 0,90
— Ekla de Rockfon, Advantage de Ecophon épaisseur 20 mm, ou équivalent
— Produits isolants certifiés ACERMI.
— Réaction au feu : Classement Al.
— Renforts d’angles par baguettes métalliques.
— Compris jouées, soffites, retombées et forme de caissons
— Mise a disposition de 10 dalles supplémentaires pour le MOA a la reception

Localisation :
Voir plan de plafond

3.15. FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE FIXE

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation d'un faux plafond aux caractéristiques suivantes :

— Ossature métallique

— Parement type BAI13 plaque de platre perforée de type DECOR KNAUF DOMINO

— Les plagues de platre auront un taux de perforation d’au moins 13.6% et seront revétues sur la face non
apparente d’un voile de verre noir

— Coefficient d’absorption acoustique aw = 0,55

— Isolant : LAINE DE ROCHE (50 mm) - Produits isolants certifiés ACERMI.

— Produits isolants certifiés ACERMI.

— Reéaction au feu : Classement Al.

— Renforts d’angles par baguettes métalliques.

— Compris jouées, soffites, retombées et forme de caissons

Localisation :
Salle de réunion RDC

mZ

3.16. FAUX PLAFOND CROSSLINE 60x120

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation d'un faux plafond aux caractéristiques suivantes :
— Ossature métallique
— Panneau a base de fibre de bois Silvatone de chez Placo ou équivalent
— Décor Crossline
— Bords a visser sur profilés rigi 60 avec corniéres de rives
— Dimension 600 x 600 x 35 mm
— coefficient d’absorption acoustique aw > 0,65
— Teinte au choix de l'architecte
— Mise a disposition de 5 dalles supplémentaires pour le MOA a la reception
— Compris jouées, soffites, retombées et forme de caissons

Localisation :
Voir plan de plafond
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3.17. HABILLAGE FENETRE TOITURE

Réalisation d'un chevétre et habillage dans un plafond pour fenétre en toiture comprenant :
— chevétre en ossature métalligue y compris renforts
— laréalisation de joues verticales BA13 jusqu’a la fenétre de toit comprenant toutes sujections de fixations
— Laine minérale de 50 mm derriére les joues

3.18. DOUBLAGE BATI SUPPORTS

Habillage et protection par plagues platre vissées sur ossature métallique composé de :

* ossature métalligue composée de coulisse de rive et fourrures.

* Les montants seront simples ou doubles ( suivant la hauteur sous dalle).

*« Parement Type WAB, le parement sera composé d’'une plague BA13 Hydro.

* Produits isolants certifiés ACERMI.

* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

* Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes mises en
ceuvre par les lots techniques.

* Renforts d’angles par baguettes métalliques.

* Languettes et porte-languettes sur le joint de plaque selon détails PV en vigueur.

* Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

* Pour les travaux préliminaires, 'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et d’étanchéité
avec les murs et les plafonds.

« Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.

mZ

3.19. JOINT ACRYLIQUE DE FINITION

L'entreprise devra la mise en oeuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous les
ouvrage qu’ils jouxterons (platrerie, sols, murs, menuiseries extérieures....).
ens

3.20. TRAPPE ALU 30x30

Fourniture et pose de trappe métallique lagué blanche
u

3.21. REPRISES DE PLATRE TRADITIONNEL

Mise en oeuvre de raccords au platre traditionnel composé de :

pour petites finitions sur ouvrages neufs

pour réparations sur ouvrages existants conservés

pour réparations de cicatrices de démolition

pour finitions aprés remplacement d'ouvrages de menuiserie extérieure ou intérieure
pour redressement de tableaux ou de jambages

pour bouchage de trous et réparation des fissures sur les supports conservés
pour bouchage de trous apreés le passage des fluides

pour rattrapages divers en cours de chantier.

pour bouchage des sondages effectués en phase conception

« Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.

3.22. TRAPPE PLACO 60x60 (A IMPLANTER EN CHANTIER)

Fourniture et pose de trappe placo a peindre
Cadre invisible

Dimension 60x60 cm

u

3.23. TRAPPE ALU 30x30 (A IMPLANTER EN CHANTIER)

Fourniture et pose de trappe aluminium blanche

u
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3.24. DOUBLAGE BA13 (PROVISION)

L'entreprise devra I'ensemble des prestations relatives a la fourniture et pose d’un doublage BA13 sur ossature composé
de:

* Mise en ceuvre sur ossature selon préconisations du fabricant compris préparation des supports

* Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits du fabricant.

* Renforts d’angles par baguettes métalliques.

* Languettes et porte-languettes sur le joint de plaque selon détails PV en vigueur.

* Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

* Pour les travaux préliminaires, 'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord et d’étanchéité
avec les murs et les plafonds.

* L'entreprise devra la mise en oeuvre d’un joint acrylique en parfaite finition entre les ouvrages du présent lot et tous
les ouvrage gu’ils jouxterons (menuiseries, sols, murs, menuiseries extérieures....).

« Comprenant tous détails et sujétions de mis en place.

« Compris réservation pour réalisation de niche

mZ

3.25. REBOUCHAGE DE CLOISONS ET GAINES TECHNIQUES

Rebouchage au platre de toutes les ouvertures existantes avant travaux dans les cloisons et gaines techniques (sol mur et
plafond)

Nota : Il faudra étre particulierement vigilant au rebouchage de la gaine technique de l'escalier vers le comble afin
d'assurer I'étanchéité a l'air

Localisation :

Ensemble batiment

ens

3.26. TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

Le test d’étanchéité a l'air devra étre réalisé par un opérateur indépendant et qualifié. L’intervenant devra justifier d’'une
qualification reconnue pour la réalisation de mesures de perméabilité a I'air des batiments, de type opérateur autorisé «
mesureur de la perméabilité a I'air », délivrée par un organisme agréé. L’opérateur devra disposer d’'un matériel de mesure
conforme aux normes en vigueur, régulierement étalonné, et étre en capacité de fournir un rapport d’essai détaillé,
exploitable et conforme aux exigences réglementaires et contractuelles.

* Réalisation de d'un test d’étanchéité de vérification des reprises en cas de non validation du test initial réalisé par le
maitre d'ouvrage a l'air en fin de phase "hors d'eau - hors d'air”

*« Test d'étanchéité a l'air a l'aide de ventilateur(s) permettant de créer une surpression ou une dépression dans le
batiment. Un ordinateur calculera le débit de fuite et la surface de fuite correspondante.

En cas de défauts d’étanchéité liés a ces travaux, de maniére directe ou indirecte, le titulaire du présent lot aura a sa
charge la réalisation d'autant de test jusqu’a obtention des objectifs souhaités.

Il sera effectué autant de tests que nécessaire apreés reprises et ce jusqu'a I'obtention de 'objectif fixé. Ces tests seront a
la charge exclusive des entreprises mises en cause.
pm
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